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Vragen inlichtingen
Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever
geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

Inschrijvingsstaat
De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 20-04-2022 komt te vervallen en wordt vervangen door de
bij deze Nota van Inlichtingen 01 behorende inschrijfstaat d.d. 12-05-2022.
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PAR

05 Tijdsbepaling
Lid 5 vervalt en wordt vervangen door:

5. Fase 1 t/m 4 dient in week 51 van 2022 te zijn opgeleverd;
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tekening CA170115-UO-T-DET-08-01 d.d. 22-04-2022 vervalt en wordt vervangen door:

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum/Wijz.datum
________________________________________________________________________________________________
CA170115-UO-T-DET-08-01 Normaalprofielen & details 1:20/1:50 12-05-2022

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
6. Archeologisch onderzoek:

- AA210139.002.R01v1.0 - PvE
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2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .

10 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

100060 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Vrijgekomen materiaal vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . ter keuze aannemer t.b.v. hergebruik.
. . . . .

100060 320099 . . . . . Verwijderen houten paal. st 27,00 N
. . . . . Situering: bestaande houten palen met bewegwijzering.
. . . . . Locaties voor verwijderen vastleggen t.b.v. het
. . . . . herplaatsen van de palen in de nieuwe situatie volgens
. . . . . bestekspostnr. 640040
. . . . . Uit een bestrating cq. uit het maaiveld
. . . . . Bijzonderheden :
. . . . . - inclusief grondwerk.
. . . . . Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . ter keuze aannemer t.b.v. hergebruik.
. . . . .

13 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .

134 . . . . . Bijkomende werkzaamheden funderingen
. . . . .

1341 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

134110 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Verwijzing besteksposten gewijzigd.
. . . . .

134110 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 133060 t/m 133080
. . . . . Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat
. . . . . Analoog aantal: 3
. . . . .

14 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .

141 . . . . . Reinigen en inspecteren
. . . . .

141020 . . . . . Bestekspost VERVALT.
. . . . .

141020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.343,00 V
. . . . . Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
. . . . . betonriool in bestaand profiel
. . . . . Aantal tussenliggende putten: 14 st
. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
. . . . . Grootste putafstand: 112 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . Profielafmeting(en): 300 mm - 1250 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 141060
. . . . .
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
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141060 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Verwijzing besteksposten gewijzigd.
. . . . .

141060 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 25,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 141010, 141030 t/m 141050 en 141090 t/m 141110

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

141090 . . . . . Bestekspost TOEGEVOEGD.
. . . . .

141090 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 418,00 V
. . . . . Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
. . . . . betonriool in bestaand profiel
. . . . . Aantal tussenliggende putten: 6 st
. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - 300 mm m 303,00 I
. . . . . - 400 mm m 115,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 141060
. . . . .

141100 . . . . . Bestekspost TOEGEVOEGD.
. . . . .

141100 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 481,00 V
. . . . . Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
. . . . . betonriool in bestaand profiel
. . . . . Aantal tussenliggende putten: 1 st
. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
. . . . . Grootste putafstand: 81 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - 500 mm m 400,00 I
. . . . . - 600 mm m 81,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 141060
. . . . .

141110 . . . . . Bestekspost TOEGEVOEGD.
. . . . .

141110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 444,00 V
. . . . . Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
. . . . . betonriool in bestaand profiel
. . . . . Aantal tussenliggende putten: 8 st
. . . . . Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
. . . . . Grootste putafstand: 112 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - 1000 mm m 22,00 I
. . . . . - 1250 mm m 422,00 I
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 141060
. . . . .

143 . . . . . Vullen riolering
. . . . .

143030 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Verwijzing besteksposten gewijzigd.
. . . . .
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143030 250111 . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 42,00 V
. . . . . Situering: te vullen riolering Ø500 mm in bestaand
. . . . . profiel

9. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 141100
. . . . . en inspecteren volgens bestekspostnr(s). 141070
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
. . . . . schildmuur volgens bestekspostnr(s). 143010 t/m 143020
. .9. . . Vullen met hardschuim m3 8,20 L
. . . . . - Type: Bacel/Benefil
. . . . . - Leverancier: Benefil Nederland BV
. . . . . Hardschuimvullingen
. . . . .
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2 . . . . . Grondwerk
. . . . .

28 . . . . . Bijkomende werkzaamheden grondwerk
. . . . .

282 . . . . . Archeologisch onderzoek
. . . . . De aanwijzingen van de archeologische begeleiding
. . . . . (archeoloog) dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
. . . . .

2821 . . . . . Ontgraven en aanvullen proefsleuven
. . . . . De proefsleuven dienen ontgraven te worden conform
. . . . . de methode(s) zoals aangegeven in het PvE
. . . . . archeologische begeleiding.
. . . . . E.e.a. op aanwijs van de archeologische begeleiding
. . . . . (archeoloog).
. . . . .

282110 . . . . . Bestekspost TOEGEVOEGD.
. . . . .

282110 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 530,00 V
. . . . . Situering: proefsleuf archeologie in nieuw profiel
. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken
. . . . . Taluds 1 : 0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
. . . . . naast de sleuf deponeren
. . . . .

282120 . . . . . Bestekspost TOEGEVOEGD.
. . . . .

282120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 530,00 V
. . . . . Situering: proefsleuf archeologie in nieuw profiel

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .
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3 . . . . . Riolering
. . . . .

36 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

360020 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Spijlenafstand rooster gewijzigd.
. . . . .

360020 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de
. . . . . aanleg van het hoofdriool in nieuw profiel

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
. . . . . Ø315 - 1250 mm
.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. een pomp met
. . . . . een capaciteit van minimaal 150 m3/uur
. . . . . De regen-water-afvoer waarborgen
. . . . . De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd
. . . . . wordt is ter keuze van de aannemer (Rekening houden
. . . . . met maximaal 500 m3/uur)
. . . . .

38 . . . . . Bijkomende werkzaamheden riolering
. . . . .

380060 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Spijlenafstand rooster gewijzigd.
. . . . .

380060 252899 . . . . . Aanbrengen RVS rooster.. st 1,00 V
. . . . . Situering: rooster t.p.v. uitstroom buffer Meers
. . . . . RVS rooster: st 1,00 L
. . . . . - afmeting uitwendig 500 x 500 mm
. . . . . - spijlen Ø16 mm
. . . . . - max. spijlafstand 100 mm
. . . . . Bevestigen op stapelwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 650010
. . . . . Incl. RVS bevestigingsmaterialen.
. . . . .

380070 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Hoeveelheid resultaatsverplichting en spijlenafstand
. . . . . rooster gewijzigd.
. . . . .

380070 252899 . . . . . Aanbrengen RVS rooster.. st 1,00 V
. . . . . Situering: rooster t.p.v. uitstroom HWA buffer
. . . . . Grootheggerlaan
. . . . . RVS rooster: st 1,00 L
. . . . . - afmeting uitwendig 1000 x 1000 mm
. . . . . - spijlen Ø16 mm
. . . . . - max. spijlafstand 100 mm
. . . . . Bevestigen op stapelwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 650010
. . . . . Incl. RVS bevestigingsmaterialen.
. . . . .

380080 . . . . . Bestekspost GEWIJZIGD.
. . . . . Wijzigingen :
. . . . . - Spijlenafstand rooster gewijzigd.
. . . . .
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380080 252899 . . . . . Aanbrengen RVS rooster.. st 2,00 V
. . . . . Situering: rooster t.p.v. uitstroom HWA en KRW buffer
. . . . . Grootheggerlaan
. . . . . RVS rooster: st 2,00 L
. . . . . - afmeting uitwendig 1200 x 1200 mm
. . . . . - spijlen Ø16 mm
. . . . . - max. spijlafstand 100 mm
. . . . . Bevestigen op stapelwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 650010
. . . . . Incl. RVS bevestigingsmaterialen.
. . . . .
. . . . .
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 03 BEPALING VERVALT: Meten van de stroefheid

01 Lid 01 vervalt.
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HFD PAR ART LID

82 Betonverhardingen

82 1 Betonverhardingen

82 12 Eisen en uitvoering

82 12 05 BEPALING VERVALT: Eigenschappen van het beton: betondruksterkte

02 Lid 02 vervalt.

82 17 Meet- en verrekenmethoden

82 17 06 BEPALING VERVALT: Laagdikte, geboorde cilinders

02 Lid 02 vervalt.

07 Lid 07 vervalt.

08 Lid 08 vervalt.

09 Lid 09 vervalt.

10 Lid 10 vervalt.

11 Lid 11 vervalt.

82 17 10 BEPALING VERVALT: Drukstrerkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverharding

02 Lid 02 vervalt.

03 Lid 03 vervalt.

04 Lid 04 vervalt.

05 Lid 05 vervalt.

06 Lid 06 vervalt.

07 Lid 07 vervalt.

82 17 12 BEPALING VERVALT: Vorst- doorbestandheid van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverh.

01 Lid 01 vervalt.

02 Lid 02 vervalt.

03 Lid 03 vervalt.

04 Lid 04 vervalt.

05 Lid 05 vervalt.


