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Vragen inlichtingen
Voor een overzicht van de door de inschrijvers gestelde vragen alsmede de daarop door de opdrachtgever
geformuleerde antwoorden wordt verwezen naar de separate bijlage op TenderNed.

Inschrijvingsstaat

De bij het RAW-bestek behorende inschrijfstaat d.d. 20-04-2022 komt te vervallen en wordt vervangen door de
bij deze Nota van Inlichtingen 01 behorende inschrijfstaat d.d. 12-05-2022.
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05 Tijdsbepaling
Lid 5 vervalt en wordt vervangen door:

5. Fase 1t/m 4 dientin week 51 van 2022 te zijn opgeleverd;
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tekening CA170115-UO-T-DET-08-01 d.d. 22-04-2022 vervalt en wordt vervangen door:

Tek.nr. Omschrijving Schaal

Datum/Wijz.datum

CA170115-UO-T-DET-08-01 Normaalprofielen & details 1:20/1:50

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
6. Archeologisch onderzoek:
- AA210139.002.R01v1.0 - PVE

12-05-2022
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1

10

100060

100060

13

134

1341

134110

134110

14

141

141020

141020

320099

242101

257501

ip .

[EEN

Opruimwerkzaamheden
Terreininrichting

Bestekspost GEWIJZIGD.

Wijzigingen :

- Vrijgekomen materiaal vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer t.b.v. hergebruik.

Verwijderen houten paal.

Situering: bestaande houten palen met bewegwijzering.
Locaties voor verwijderen vastleggen t.b.v. het
herplaatsen van de palen in de nieuwe situatie volgens
bestekspostnr. 640040

Uit een bestrating cq. uit het maaiveld

Bijzonderheden :

- inclusief grondwerk.

Houten paal, hoogte t.o.v. het maaiveld ca. 1,0 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot
ter keuze aannemer t.b.v. hergebruik.

Verwijderen funderingen
Bijkomende werkzaamheden funderingen

Algemene werkzaamheden

Bestekspost GEWIJZIGD.
Wijzigingen :
- Verwijzing besteksposten gewijzigd.

Uitvoeren grondonderzoek.

T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 133060 t/m 133080
Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat
bemonsteren conform de geldende protocollen en
NEN-normen (zie www.sikb.nl)

Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek
Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat
Analoog aantal: 3

Verwijderen riolering
Reinigen en inspecteren
Bestekspost VERVALT.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
betonriool in bestaand profiel

Aantal tussenliggende putten: 14 st

Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
Grootste putafstand: 112 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 300 mm - 1250 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 141060

st

EUR

27,00

1.343,00

\Y
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141060

141060

141090

141090

141100

141100

141110

141110

143

143030

257531

257501

257501

257501

1. .
2.

1
1. .
3.

1
1. .
5.

[N

Bestekspost GEWIJZIGD.
Wijzigingen :
- Verwijzing besteksposten gewijzigd.

Rioolslib vervoeren.

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
141010, 141030 t/m 141050 en 141090 t/m 141110
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bestekspost TOEGEVOEGD.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
betonriool in bestaand profiel

Aantal tussenliggende putten: 6 st

Putten bestaande uit: beton cq. metselwerk
Grootste putafstand: 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en):

- 300 mm

- 400 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 141060

Bestekspost TOEGEVOEGD.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
betonriool in bestaand profiel

Aantal tussenliggende putten: 1 st

Putten bestaande uit: beton cg. metselwerk
Grootste putafstand: 81 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en):

- 500 mm

- 600 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 141060

Bestekspost TOEGEVOEGD.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: te handhaven / te verwijderen / te vullen
betonriool in bestaand profiel

Aantal tussenliggende putten: 8 st

Putten bestaande uit: beton cg. metselwerk
Grootste putafstand: 112 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en):

- 1000 mm

- 1250 mm

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 141060

Vullen riolering
Bestekspost GEWIZIGD.

Wijzigingen :
- Verwijzing besteksposten gewijzigd.

ton

25,00

418,00

481,00

444,00

\Y

Vv

Vv

\Y

303,00
115,00

400,00
81,00

22,00
422,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRUVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
143030 2250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 42,00V
Situering: te vullen riolering @500 mm in bestaand
. profiel
9. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 141100
.. en inspecteren volgens bestekspostnr(s). 141070
1. Dichtzetten leidinggedeelte door middel van

schildmuur volgens bestekspostnr(s). 143010 t/m 143020

Vullen met hardschuim m3

- Type: Bacel/Benefil
- Leverancier: Benefil Nederland BV
Hardschuimvullingen

8,20
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2

28

282

2821

282110

282110

282120

282120

.r\, .

Grondwerk
Bijkomende werkzaamheden grondwerk

Archeologisch onderzoek
De aanwijzingen van de archeologische begeleiding
(archeoloog) dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Ontgraven en aanvullen proefsleuven

De proefsleuven dienen ontgraven te worden conform
de methode(s) zoals aangegeven in het PvE
archeologische begeleiding.

E.e.a. op aanwijs van de archeologische begeleiding
(archeoloog).

Bestekspost TOEGEVOEGD.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: proefsleuf archeologie in nieuw profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeken
Taluds1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk
naast de sleuf deponeren

Bestekspost TOEGEVOEGD.

Aanvullen sleuf.

Situering: proefsleuf archeologie in nieuw profiel
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten
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3 Riolering
36 Tijdelijke voorzieningen
360020 Bestekspost GEWIJZIGD.

Wijzigingen :

360020 250101

38

380060

380060 252899

380070

380070 252899

380080

- Spijlenafstand rooster gewijzigd.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de
aanleg van het hoofdriool in nieuw profiel
Aanbrengen afsluitingen

?315- 1250 mm

De droog-weer-afvoer waarborgen d.m.v. een pomp met
een capaciteit van minimaal 150 m3/uur

De regen-water-afvoer waarborgen

De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd
wordt is ter keuze van de aannemer (Rekening houden
met maximaal 500 m3/uur)

Bijkomende werkzaamheden riolering

Bestekspost GEWIJZIGD.
Wijzigingen :
- Spijlenafstand rooster gewijzigd.

Aanbrengen RVS rooster..

Situering: rooster t.p.v. uitstroom buffer Meers
RVS rooster:

- afmeting uitwendig 500 x 500 mm

- spijlen @16 mm

- max. spijlafstand 100 mm

Bevestigen op stapelwerk aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 650010

Incl. RVS bevestigingsmaterialen.

Bestekspost GEWIJZIGD.

Wijzigingen :

- Hoeveelheid resultaatsverplichting en spijlenafstand
rooster gewijzigd.

Aanbrengen RVS rooster..

Situering: rooster t.p.v. uitstroom HWA buffer
Grootheggerlaan

RVS rooster:

- afmeting uitwendig 1000 x 1000 mm

- spijlen @16 mm

- max. spijlafstand 100 mm

Bevestigen op stapelwerk aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 650010

Incl. RVS bevestigingsmaterialen.

Bestekspost GEWIJZIGD.
Wijzigingen :
- Spijlenafstand rooster gewijzigd.

EUR

st

st

st

st

1,00

1,00

1,00

1,00
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380080

252899

Aanbrengen RVS rooster..

Situering: rooster t.p.v. uitstroom HWA en KRW buffer
Grootheggerlaan

RVS rooster:

- afmeting uitwendig 1200 x 1200 mm

- spijlen @16 mm

- max. spijlafstand 100 mm

Bevestigen op stapelwerk aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 650010

Incl. RVS bevestigingsmaterialen.

st

st

2,00V

2,00
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HFD PAR ART LID

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 03 BEPALING VERVALT: Meten van de stroefheid

01 Lid 01 vervalt.
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HFD  PAR  ART

82

82 1

82 12

82 12 05

82 17

82 17 06

82 17 10

82 17 12

LID

02

02

07

08

09

10

11

02

03

04

05

06

07

01

02

03

04

05

Betonverhardingen
Betonverhardingen
Eisen en uitvoering

BEPALING VERVALT: Eigenschappen van het beton: betondruksterkte

Lid 02 vervalt.

Meet- en verrekenmethoden

BEPALING VERVALT: Laagdikte, geboorde cilinders

Lid 02 vervalt.

Lid 07 vervalt.

Lid 08 vervalt.

Lid 09 vervalt.

Lid 10 vervalt.

Lid 11 vervalt.

BEPALING VERVALT: Drukstrerkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverharding

Lid 02 vervalt.

Lid 03 vervalt.

Lid 04 vervalt.

Lid 05 vervalt.

Lid 06 vervalt.

Lid 07 vervalt.

BEPALING VERVALT: Vorst- doorbestandheid van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de betonverh.

Lid 01 vervalt.

Lid 02 vervalt.

Lid 03 vervalt.

Lid 04 vervalt.

Lid 05 vervalt.



