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Agenda

Introductie/welkom (Voorzitter Jan Janssen)

Introductie: 
HDSR (Jan Janssen), 

Dansen in de wolken (Jeroen Duurland),

Gewenste CS gebruiksdoel (Jan Janssen)

Licenties (Jan Janssen)

Toelichting inhoud aanbesteding “Implementatie, beheer en onderhoud 
Content Suite” (Jeroen Duurland)

Optioneel in scope (Jan Janssen)

Toelichting op het proces van de aanbesteding (Yvonne van den Heuvel)

Vragen?

*Aan de vandaag verkregen informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Om zich te kunnen beroepen dient u de betreffende 
informatie te verifiëren en te laten bevestigen door Opdrachtgever via de Nota van Inlichtingen.



HDSR

Waterschap

Lagere overheid

Bestuurlijke organisatie

Technische organisatie

Veel fysieke assets

Netwerkorganisatie



Agenda

Programma Dansen in de Wolken (Jeroen Duurland)

Geeft invulling aan de strategische lijn Digitale Transformatie, onderdeel:

Duurzame en toegankelijke informatie. En speelt in op de interne en 

externe ontwikkelingen bij HDSR.

Informatiehuishouding op orde

Effectief, efficiënt, duurzaam en rechtmatig



Agenda

Programma Dansen in de Wolken (Jeroen Duurland)



Agenda

Toelichting inhoud aanbesteding “Implementatie, beheer en onderhoud 
Content Suite” (Jeroen Duurland)

Twee Content Suite modules Extended ECM for M365 en ESRI GISlink

Functionaliteit geleverd als SaaS-dienst  Implementatie van de dienst
en vervolgens het beheer en onderhoud.



Agenda

Eisen ten aanzien van de SaaS-dienstverlening

Met name vanwege externe ontwikkelingen Wet en Regelgeving.
Eisen gebaseerd op de SAAS-diensten BIO Thema-uitwerking,  
Juni 2021 [versie 2.0 definitief], Wiekram Tewarie (UWV/CIP) en 
Jaap van der Veen (CIP). (Inmiddels bestaat er een v2.1, okober 2021)

https://cip-overheid.nl/media/1744/20211029-bio-thema-uitwerking-clouddiensten-v21-def.pdf 

HDSR wil ontzorgd worden: 
Betrokken, kundig, kritisch, communicatief en proactief



Agenda

Subgunningcriteria

• Implementatieplan

• Visie op doorontwikkeling

• Privacy en beveiliging

• Architectuur en continuïteit.



Gewenste gebruikersdoel C.S.

Gebruiksvriendelijkheid (registratie, vinden, koppeling aan de kaart)

Samenwerken met interne en externe partners

Record Management op orde: voldoen aan wet en regelgeving

Op orde brengen van de informatievoorziening

Ontzorgen van het (technische) beheer



Licenties

Gevolgd traject:
Onderzoek naar de functionele, toekomstige eisen en wensen

1. Nagaan of eDOCS DM daaraan voldoet

2. I.v.m. voordelen van een licence swap nagaan of dezelfde leverancier een applicatie 
heeft die daaraan wel voldoet

3. Indien “nee” dan Europees aanbesteden

Leverancier OpenText heeft Content Suite die voldoet aan onze 
eisen en wensen (stap 2)

Rechtmatig is om:
Licentie Content Suite te kopen via software broker (SoftwareOne)

en

Implementatie, beheer en onderhoud Europees aan te besteden



Mogelijke uitbreidingen

Begeleiden van de implementatie van CS in de organisatie. 

Tot maximaal 10 maanden na oplevering C.S.

Ondersteunen bij migratie vanuit eDOCS DM en netwerkschijven naar C.S. 
Tot maximaal 10 maanden na oplevering C.S.

Aansluiten van iBABS op C.S. 

Tot maximaal 10 maanden na oplevering C.S.

Aansluiten ESRI GISLink op C.S.

Zo snel mogelijk. Op zijn vroegst het laatste kwartaal van 2022.

Aansluiten op het e-depot van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Waarschijnlijke start in 2023.

Aansluiten van het zaaksysteem op C.S. i.v.m. Records Management. 
Beslissing waarschijnlijk in 2024. 

(Engineering, BIM)



Procedure

Europese Openbare procedure



Planning

Deadline NvI 1
• 23 februari 2022 10:00 uur

Publicatie NvI 1
• 28 februari 2022

Deadline NvI 2 
• 8 maart 2022 10:00 uur

Publicatie NvI 2
• 14 maart 2022

Deadline indienen inschrijving
• 25 maart 2022 10:00 uur



VRAGEN?


