RAW1354-133938

Natuurherstel Twiske-Waterland

Bladnr. 1 van 32
Afdrukdatum:
06-04-2022

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K

BESTEK
BESTEKSNUMMER TWI_TWAO1

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR

NATUURHERSTEL TWISKE-WATERLAND



RAW1354-133938 Natuurherstel Twiske-Waterland Bladnr. |

Afdrukdatum:
06-04-2022

Inhoudsopgave
1. Algemeen 2
01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
2. Beschrijving 4
2.1 Algemene gegevens 4
01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Bereikbaarheid 5
04 Bijlagen 5
05 Plaatselijke omstandigheden/ werkterrein 5
06 ECOLOGIE 6
2.2 Nadere beschrijving 7
1 WERKZAAMHEDEN TWISKE- WATERLAND 9
10 Algemene werkzaamheden 9
101  Toepassen schotten en rijplaten 9
102  Verstevigen dammen 9
11 Opruimingswerkzaamheden 10
111 Verwijderen gras-, kruidenvegetatie 10
1110 Deelgebied volgens blad 1 10
1111  Deelgebied volgens blad 2 11
1112 Deelgebied volgens blad 3 13
1113 Deelgebied volgens blad 4 14
1114 Deelgebied volgens blad 5 15
12 Grondwerk 16
121 Uitdiepen/ baggeren greppels en watergangen 16
1212 Deelgebied volgens blad 2 16
1213 Deelgebied volgens blad 3 16
1214 Deelgebied volgens blad 4 17
1215 Deelgebied volgens blad 5 18
122 Afplaggen terreindelen 18
1221 Deelgebied volgens blad 1 18
1222 Deelgebied volgens blad 2 19
1223 Deelgebied volgens blad 3 19
1224 Deelgebied volgens blad 4 20
1225 Deelgebied volgens blad 5 21
13 Duikers en afwatering 21
131 Aabrengen en afsluitbaar maken duikers 21
1310 Duiker blad 2 21
1311 Duikers blad 3 22
1312 Duikers blad 4 22
1313 Duikers blad 5 23
9 Staartposten 24
91 Eenmalige kosten 24
95 Stelposten 24
3. Bepalingen 25
01 Algemeen en administratief 26
01 01 Algemene bepalingen 26

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 26



RAW1354-133938 Natuurherstel Twiske-Waterland Bladnr. 1]

Afdrukdatum:

06-04-2022

01 08 Bijdragen 26
01 09 Kabels en leidingen 26
01 11 Verband met andere werken 27
01 12 Uitvoeringseisen 27
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan 27
01 16 Verzekeringen 28
01 17 Vrijgekomen materialen 28
0119 Arbeidsomstandigheden 29
0122 Te beschermen plant- en diersoorten 29
0123 Communicatie 29
0126 Onderaanneming 30
22 Grondwerken 31
22 3 Natuurtechnisch grondwerk 31
22 31 Begrippen 31
22 32 Eisen en uitvoering 31

22 34 Risicoverdeling en garanties 31



RAW1354-133938 Natuurherstel Twiske-Waterland Bladnr. 2 van 32
Afdrukdatum:
06-04-2022

1. Algemeen



RAW1354-133938 Natuurherstel Twiske-Waterland Bladnr. 3 van 32
Afdrukdatum:
06-04-2022

PAR

01 Opdrachtgever
Recreatieschap Twiske-Waterland
Contactpersoon: de heer F. van der Valk
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem

02 Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
De uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig de werkomschrijving hebben betrekking op het
recreatiegebied Twiske-Waterland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Uitdiepen greppels
- Afplaggen terreindelen
- Grond vervoeren en verwerken
- Duikers afsluiten en schoonmaken
- Verwijderen beplantingen en ruigte
- Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
Start werkzaamheden 01-11-2022
Werkzaamheden dienen na start aaneengesloten te worden uitgevoerd.

Het gehele werk, als omschreven in dit bestek, opleveren op 15 maart 2023

Voor elke dag waarmede de termijn van oplevering wordt overschreden, zal een korting worden toegepast van
€ 750,-- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Tekeningnr. Omschrijving: Datum:
P21282_ONT_DO_2.0 Ontwerp blad 1 van 5 27-01-2022
P21282_ONT_DO_2.0 Ontwerp blad 2 van 5 27-01-2022
P21282_ONT_DO_2.0 Ontwerp blad 3 van 5 27-01-2022
P21282_ONT_DO_2.0 Ontwerp blad 4 van 5 27-01-2022
P21282_ONT_DO_2.0 Ontwerp blad 5 van 5 27-01-2022

Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten). In het terrein
het natuurtechnische werk in nauw overleg uitvoeren met de opdrachtgever.

Bereikbaarheid

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de
ligging van de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en losmogelijkheden. Materieel afstemmen op
bodemgesteldheid en asalsten van bruggen zoals aangegeven in bijlage 3. Uitvoering op basis van de
voorgeschreven routes volgens de bijlage "maximale aslasten bruggen”. In te zetten materieel afstemmen
met directie en moet goedgekeurd zijn door de directie.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende locaties in het recreatiegebied en de meestal
beperkte draagkracht van de bodem. Ook bereikbaarheid binnen het gebied is door aannemer te bepalen
(binnen de voorgeschreven routes volgens bijlage 2) de en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet
materieel of uitvoeren in handkracht is verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen
tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

- Bijlage 2: Transportroutes aan- en afvoer materieel

- Bijlage 3: Maximale aslasten bruggen

- Bijlage 4: Verkennend waterbodemonderzoek P21268.rapport.01
- Bijlage 5: Foto's plangebied

- Bijlage 6: Quickscan flora en fauna

- Bijlage 7: Aanvullend onderzoek flora en fauna

Plaatselijke omstandigheden/ werkterrein

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervilakten bedoeld waarop
in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering
naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is. .

De inschrijver is verplicht zich véoér inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke
gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een
inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze
waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden en waar en van welk type bescherming hij gebruik zal
maken. Indien tijdens uitvoering blijkt dat een werkwijze niet mogelijk is en er zal een alternatieve

werkwijze gezocht moeten worden, dit geeft geen recht op verrekening. De inschrijver dient dit vooraf goed uit
te zoeken.

ECOLOGIE

Om het -tijdelijke- effect op de populatie Noorse woelmuizen zo veel mogelijk te beperken worden de

werkzaamheden als volgt uitgevoerd.

- De fasering van werkzaamheden is zodanig dat Noordse woelmuizen niet worden gedood, maar kunnen
vliuchten. Dit betekent dat eerst opslag wordt verwijderd en dat de vegetatie kort wordt gemaaid.
Vervolgens wordt een week later begonnen met plagwerkzaamheden.

- De werkzaamheden worden buiten het voortplantingsseizoen van de soort uitgevoerd, in de maanden
november - maart. Ook de juveniele muizen zijn in deze periode zodanig mobiel dat ze kunnen vluchten
voor de werkzaamheden.

- De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de
Noordse woelmuis, die de werkzaamheden kan begeleiden en die de geschikte werkperiode kan
bepalen.

Werkzaamheden langs oevers met een goed ontwikkelde oevervegetatie die in potentie geschikt zijn voor de

Waterspitsmuis worden uitgevoerd in de periode september t/m maart. Dit is de periode buiten het

voortplantingsseizoen van de soort. Ook de juveniele muizen zijn in deze periode zodanig mobiel dat ze

kunnen vluchten voor de werkzaamheden.

- De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de
Waterspitsmuis, die de werkzaamheden kan begeleiden en die de geschikte werkperiode kan bepalen.

Broedvogels
In de plangebieden komen broedvogels van riet, ruigte en struweel voor. Om te voorkomen dat broedplaatsen
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worden verstoord wordt de volgende mitigerende maatregel genomen.

- De werkzaamheden vinden plaats buiten de periode van het broedseizoen van vogels. Deze loopt van
half maart t/m eind augustus. De exacte periode van het broedseizoen voor de afzonderlijke
plangebieden wordt voor aanvang van de werkzaamheden door een ter zake kundig ecoloog bepaald.

Amfibieén

De sloten en oevers kunnen voortplantingswater voor amfibieén vormen en de rietlanden kunnen onderdeel

zijn van foerageergebied. Om te voorkomen dat amfibieén worden gedood of anderszins worden geschaad,

worden de volgende mitigerende maatregelen genomen.

- Bij het open trekken van rietsloten wordt gewerkt in de richting van het open water. De am-fibieén hebben
dan de kans om te vluchten, mits de activiteiten met een dusdanige lage snelheid worden uitgevoerd dat
de dieren de tijd hebben om de activiteiten voor te blijven.

- De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een ter zake kundig ecoloog.

Kleine marterachtigen

Om te voorkomen dat eventueel aanwezige marterachtigen door machines worden gedood, is het advies om
op een rustige manier door het gebied heen te bewegen (stapvoets), zodat dieren de kans hebben om het
werkterrein te verlaten.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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WERKZAAMHEDEN TWISKE- WATERLAND

De werkzaamheden vinden plaats in een kwetsbaar
gebied met een weinig draagkrachtige bodem.
Aannemer dient binnen de werkzaamheden te zorgen
voor voldoende schotten en rijplaten voor de uitvoering
van de werkzaamheden.

Algemene werkzaamheden

Toepassen schotten en rijplaten

Toepassen rijplatenbaan.

Situering: ter plaatse van werkzaamheden en
bereikbaarheid locaties

Verplaatsen: afhankelijk van werkwijze en
planning van de aannemer

Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid en
uitvoering werkzaamheden in de verschillende
deelgebieden. Inclusief instandhouden, waar nodig
verplaatsen en na afronden werkzaamheden
verwijderen platen.

Type platenbaan (enkel, dubbel) ter keuze van de
aannemer en ter goedkeuring van directie

Met materiaal van de aannemer.

Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
minste 14 mm dik

Toepassen schotten

Situering: ter plaatse van werkzaamheden
Betreft: toepassen houten schotten (dragline
schotten) voor opstellen graafmachines voor
uitvoering werkzaamheden.

Inclusief verplaatsen zoveel als nodig en
instandhouden en verwijderen na afronden
werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer.

Verstevigen dammen

De gebieden zijn grotendeels bereikbaar via bestaande
dammen. Voor toegang moeten de dammen verstevigd
worden met schredder en rijplaten.

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (specifieke eisen).
Situering: te verstevigen dammen (2 st)

- gebied 2 betreft 1 dam

- gebied 5 betreft 1 dam

Methode hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel
van verwerking

Betreft: houtschredder van schoon en onbehandeld
hout (stamhout)

Aan de verdichting van licht ophoogmateriaal
worden geen nadere eisen gesteld

Aanbrengen houtschredder in een laagdikte van ca.
0,30 - 0,50 m per dam.

Toegestane positieve afwijking 0,05 m

Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

EUR

EUR

m3

m3

100,00

\

100,00 L
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Toepassen rijplatenbaan.
Situering: dammen t.b.v. toegang tot werkgebieden
Verplaatsen: niet van toepassing

ijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid

van: werkgebieden via bestaande dammen

ammen volledig voorzien van rijplaten voor

toegang tot werkgebied.

Inclusief instandhouden en verwijderen na
..... uitvoering werkzaamheden.

Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
minste 14 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

eoogde gebruik

Opruimingswerkzaamheden

Verwijderen gras-, kruidenvegetatie

Deelgebied volgens blad 1

Verwijderen begroeiing.

Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: verwijderen begroeiing, opschot en
bramenopslag (zie foto's plangebied)

Karakter van de begroeiing: opschot, bomen,
bramen en struiken

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing is variabel en tot ca. 10 meter
hoogte

Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m
..... 2|Vrijgekomen hout versnipperen en gebruiken t.b.v.
verstevigen bestaande dammen. Stobbe afvoeren
naar erkende verwerker, incl. stort- en
acceptatiekosten

Maaien gewas.
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende

grond/ plagsel en bagger.

Betreft: kruidenrijke vegetatie en bramenopslag
Maaisel kneuzen en laten liggen (klepelen)
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 25 mm
Vrijgekomen materiaal laten liggen

Frezen.

Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Pulverfrezen

Maaien kruidachtigen.

Situering: terreindelen maaien en afvoeren maaisel
Ecologisch beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

EUR

are

are

are

are

92,00

92,00

26,50

140,00 V

\

\
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111050 512508 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
..... Situering: terreindelen maaien en afvoeren maaisel

1. .. .. Ecologisch beheer

4. . . . |Grasveldtype: kruidachtigen volgens 111040
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)
2|Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar

erkende verwerker, incl. stort- en
acceptatiekosten

111060 511401 | . . . . . Uitmaaien watergang. m 115,00V
..... Situering: watergang schouwen volgens tekening
..... blad 1
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
..... insteken: ca. 6 m of meer
. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .5. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: geen
. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

m 115,00 V

111070 511412 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water

..... gang.
Situering: watergang schouwen volgens tekening

blad 1

..... Aantal beurten: 1

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens 111060

.1. . . . [Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar terrein op

te hogen volgens tekening blad 1

"1 L Deelgebied volgens blad 2

111110 514101 | . . . . . |Verwideren begroeiing. are 99,50V
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: verwijderen begroeiing, opschot en
bramenopslag (zie foto's plangebied)

Karakter van de begroeiing: opschot, bomen,
..... bramen en struiken

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

. . .9. . |Hoogte begroeiing is variabel en tot ca. 10 meter
..... hoogte

. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m
..... 2|Vrijgekomen hout versnipperen en gebruiken t.b.v.
verstevigen bestaande dammen. Stobbe afvoeren
naar erkende verwerker, incl. stort- en
acceptatiekosten
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63,20V

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

510103

IBESTEKS-
POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

111120

Maaien gewas. are

Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

111130 2

111140

111150

111160

111170

511402

22107

511412

511401

511412

en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: kruidenrijke vegetatie en bramenopslag
Maaisel kneuzen en laten liggen (klepelen)
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 25 mm
..... 3|Vrijgekomen materiaal laten liggen

Frezen.
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Pulverfrezen

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Situering: oever volgens tekening blad 2

Aantal maaibeurten: 1

Ecologisch beheer

Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 5,0 m
uit de insteek

Lengte droog talud: totca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: geen
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
gang.

Situering: oever volgens tekening blad 2

Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens 111140

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar terrein op
te hogen volgens tekening blad 2

Uitmaaien watergang.
Situering: watergang schouwen volgens tekening
blad 2

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: ca. 6 m of meer

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water

gang.
Situering: watergang schouwen volgens tekening
blad 2

Aantal beurten: 1

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens 111160

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar terrein op
te hogen volgens tekening blad 2

are

63,20V

250,00V

250,00V

175,00 V

175,00 V
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1 2 Deelgebied volgens blad 3
111210 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 195,00V

..... Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
..... en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
..... grond/ plagsel en bagger.
..... Betreft: verwijderen begroeiing, opschot en
..... bramenopslag (zie foto's plangebied)
..... Karakter van de begroeiing: opschot, bomen,
..... bramen en struiken
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . |Hoogte begroeiing is variabel en tot ca. 10 meter
..... hoogte
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m
..... 2|Vrijgekomen hout versnipperen en gebruiken t.b.v.
..... verstevigen bestaande dammen. Stobbe afvoeren
..... naar erkende verwerker, incl. stort- en
..... acceptatiekosten
111220 510103 | . . . . . Maaien gewas. are 181,00V
..... Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
..... en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
..... grond/ plagsel en bagger.
..... Betreft: kruidenrijke vegetatie en bramenopslag
..... Maaisel kneuzen en laten liggen (klepelen)
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 25 mm
..... 3|Vrijgekomen materiaal laten liggen
111230 222107 | . . . . . Frezen. are 181,00 V
..... Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
..... en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
..... grond/ plagsel en bagger.
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 9|Pulverfrezen
111240 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 243,00V
..... Situering: volgens tekening blad 3
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein "grond verwerken"
111250 512504 | . . . . . Maaien kruidachtigen. are 13,50V
..... Situering: terreindelen maaien en afvoeren maaisel
1. .. .. Ecologisch beheer
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
111260 512508 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 13,50V
..... Situering: terreindelen maaien en afvoeren maaisel
1. .. .. Ecologisch beheer
4. . . . |Grasveldtype: kruidachtigen volgens 111250
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 beurt(en)
..... 2|Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar
..... erkende verwerker, incl. stort- en
..... acceptatiekosten
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING
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HEID
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

111270

111280

1113

111310

111320

111330

511412

514101

ICODE 1:

511401 | .

510103

222107

2:3:4:5:6
U
S
b

itmaaien watergang.
ituering: watergang schouwen volgens tekening

lad 3

Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: ca. 6 m of meer

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
gang.

Situering: watergang schouwen volgens tekening
blad 3

Aantal beurten: 1
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd

maaisel, vrijgekomen volgens 111270

Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar terrein op
te hogen volgens tekening blad 3

Deelgebied volgens blad 4

Verwijderen begroeiing.

Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: verwijderen begroeiing, opschot en
bramenopslag (zie foto's plangebied)

Karakter van de begroeiing: opschot, bomen,
bramen en struiken

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing is variabel en tot ca. 10 meter

hoogte
Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m

..... 2|Vrijgekomen hout versnipperen en gebruiken t.b.v.

verstevigen bestaande dammen. Stobbe afvoeren
naar erkende verwerker, incl. stort- en
acceptatiekosten

Maaien gewas.
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: kruidenrijke vegetatie en bramenopslag
Maaisel kneuzen en laten liggen (klepelen)
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 25 mm
3|Vrijgekomen materiaal laten liggen

. |Frezen.
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

. |en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende

. |grond/ plagsel en bagger.
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m
.9|Pulverfrezen

m 250,00V

m 250,00V

are 102,00 V

are 102,00 V

are 102,00 V
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m 20,00V

111340 221101 | . . . . . Opschonen watergang.
Situering: uiteinden duikers verwijderen riet en
..... begroeiing
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein "grond verwerken"
111350 511401 | . . . . . Uitmaaien watergang. m 108,00V
Situering: watergang schouwen volgens tekening
blad 4
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
..... insteken: ca. 6 m of meer
. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .5. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: geen
. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

m 108,00 V

111360 511412 | . . . . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water

..... gang.
Situering: watergang schouwen volgens tekening

blad 4

..... Aantal beurten: 1

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens 111350

.1. . . . [Tijdstip van verwerken: direct na het maaien

. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar terrein op
te hogen volgens tekening blad 4

I S Deelgebied volgens blad 5

111410 514101 | . . . . . |Verwiideren begroeiing. are 84,00V
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: verwijderen begroeiing, opschot en
bramenopslag (zie foto's plangebied)

Karakter van de begroeiing: opschot, bomen,
..... bramen en struiken

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

. . .9. . |Hoogte begroeiing is variabel en tot ca. 10 meter
..... hoogte

. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,35 m
..... 2|Vrijgekomen hout versnipperen en gebruiken t.b.v.
verstevigen bestaande dammen. Stobbe afvoeren
naar erkende verwerker, incl. stort- en
acceptatiekosten

""" are 84.00V

111420 510103 | . . . . . Maaien gewas.
Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen

en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Betreft: kruidenrijke vegetatie en bramenopslag
..... Maaisel kneuzen en laten liggen (klepelen)

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . .2. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 25 mm
..... 3|Vrijgekomen materiaal laten liggen
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111430

12

121

1212

121210

121220

121230

1213

222107

181101

181121

181201

Frezen.

Situering: Terreindelen voorafgaand aan afplaggen
en terreindelen t.b.v. verwerken vrijkomende
grond/ plagsel en bagger.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Pulverfrezen

Grondwerk

Uitdiepen/ baggeren greppels en watergangen
Uitdiepen greppels uitvoeren voorafgaand aan plagen
terreindelen. Vrijkomende bagger verwerken op
terreindelen, zoals aangegeven op tekening en
afdekken met vrijkomende plagsel.

Deelgebied volgens blad 2

Ontgraven baggerspecie.

Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens
blad 2

Betreft: baggerspecie (slib en riet)
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05
m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 121220

Vervoeren baggerspecie.

Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens
blad 2

Te vervoeren baggerspecie: volgens bestekspostnr.
121210

Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Vervoeren naar: terrein voor grond verwerken
volgens tekening

Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer in overleg met directie

Verwerken baggerspecie in depot.

Situering: terrein grond verwerken

Betreft baggerspecie vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121210

Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Verwerken in naastliggend terrein volgens
tekening.

Verwerken tot ten hoogste 0,10 m ten opzichte van
bestaand maaiveld

Deelgebied volgens blad 3

are

m3

m3

m3

84,00

40,00

40,00

40,00

\

\

\

\
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
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HEID
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ICODE

181

INUMMER

121310

18

121320

121330

1214

121410 |1

121420

181201

1

101

1121

81101

181121

:2:3:4:5:6
..... b

Ontgraven baggerspecie.
Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens

lad 3

Betreft: baggerspecie (slib en riet)
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05
m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 121320

Vervoeren baggerspecie.

Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens
blad 3

Te vervoeren baggerspecie: volgens bestekspostnr.
121310

Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Vervoeren naar: terrein voor grond verwerken
volgens tekening

Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer in overleg met directie

Verwerken baggerspecie in depot.
Situering: terrein grond verwerken

Betreft baggerspecie vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121310
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Verwerken in naastliggend terrein volgens

tekening.
Verwerken tot ten hoogste 0,10 m ten opzichte van

bestaand maaiveld

Deelgebied volgens blad 4

Ontgraven baggerspecie.

Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens
blad 4

Betreft: baggerspecie (slib en riet)
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05
m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 121420

Vervoeren baggerspecie.

Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens
blad 4

Te vervoeren baggerspecie: volgens bestekspostnr.
121410

Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Vervoeren naar: terrein voor grond verwerken
volgens tekening

Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer in overleg met directie

m3

m3

m3

m3

m3

\

245,00

245,00

245,00

140,00

\

\

140,00

\Y

\
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121430

1215

121510

121520

121530

122

1221

122110

ICODE 1

181201

181101

181121

181201

223101

:2:3:4:5:6

Verwerken baggerspecie in depot.
Situering: terrein grond verwerken

Betreft baggerspecie vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121410
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Verwerken in naastliggend terrein volgens

tekening.
Verwerken tot ten hoogste 0,10 m ten opzichte van

bestaand maaiveld

Deelgebied volgens blad 5

""" b

Ontgraven baggerspecie.
Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens

lad 5

Betreft: baggerspecie
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05
m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 121520

Vervoeren baggerspecie.

Situering: uitdiepen greppel/ watergang volgens
blad 5

Te vervoeren baggerspecie: volgens bestekspostnr.

121510
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend

waterbodemonderzoek

Vervoeren naar: terrein voor grond verwerken

volgens tekening
Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de

aannemer in overleg met directie

Verwerken baggerspecie in depot.
Situering: terrein grond verwerken

Betreft baggerspecie vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 121510
Hoeveelheidsbepaling: zie verkennend
waterbodemonderzoek

Verwerken in naastliggend terrein volgens

tekening.
Verwerken tot ten hoogste 0,10 m ten opzichte van
bestaand maaiveld

Afplaggen terreindelen

Deelgebied volgens blad 1

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: af te plaggen terrein volgens blad 1
Grondsoort: Veen

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Gemiddelde ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,30 m
Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand niet toegestaan

1| Te realiseren profiel met microreliéf

m3

m3

m3

m3

m2

140,00 V

500,00

500,00

500,00

5.406,0

\Y

\

\Y

oV
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122120 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.620,00V

..... Situering: af te plaggen terrein volgens blad 1
..... Grondsoort: veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 122110
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 122110

122130 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 1.620,00V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 1
..... Grondsoort: veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

122140 221131 | . . . . . Egaliseren. are 36,22V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 1

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

1222 | | ... L. Deelgebied volgens blad 2

122210 223101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2 6.422,00 V
..... Situering: af te plaggen terrein volgens blad 2
..... Grondsoort: Veen
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Gemiddelde ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,30 m
. . .3. . |Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
..... grondwaterstand
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 1| Te realiseren profiel met microreliéf

122220 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.925,00 V
..... Situering: af te plaggen terrein volgens blad 2
..... Grondsoort: veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 122210
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 122210

122230 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 1.925,00V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 2
..... Grondsoort: veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

122240 221131 | . . . . . Egaliseren. are 24,11V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 2

1. . . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

1223 | | ... L. Deelgebied volgens blad 3
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Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: af te plaggen terrein volgens blad 3
Grondsoort: Veen

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Gemiddelde ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,30 m
Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand niet toegestaan

Te realiseren profiel met microreliéf

Grond vervoeren.

Situering: af te plaggen terrein volgens blad 3
Grondsoort: veen

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 122310
Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 122310

Grond verwerken in terrein

Situering: grond verwerken terrein volgens blad 3
Grondsoort: veen

Gemiddelde hoogte 0,40 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Egaliseren.

Situering: grond verwerken terrein volgens blad 3
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,03 m
Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

Deelgebied volgens blad 4

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: af te plaggen terrein volgens blad 4
Grondsoort: Veen

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Gemiddelde ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,30 m
Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand niet toegestaan

Te realiseren profiel met microreliéf

Grond vervoeren.

Situering: af te plaggen terrein volgens blad 4
Grondsoort: veen

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 122410
Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 122410

m2

m3

m3

are

m2

m3

11.715,00 V

3.515,00V

3.515,00 vV

74,90 V

6.463,00 V

1.938,00 V
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122430 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 1.938,00V

..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 4
..... Grondsoort: veen
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
122440 221131 | . . . . . Egaliseren. are 44 85V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 4
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervilakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

1225 | | ... L. Deelgebied volgens blad 5

122510 223101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2 4.241,00V
..... Situering: af te plaggen terrein volgens blad 5
..... Grondsoort: Veen
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
..... van ontgraven

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Gemiddelde ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,30 m
. . .3. . |Ontgraven ca. 70 % boven en ca. 30 % beneden de
..... grondwaterstand
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 1| Te realiseren profiel met microreliéf

122520 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 1.270,00 V
..... Situering: af te plaggen terrein volgens blad 5
..... Grondsoort: veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 122510
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 122510

122530 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 1.270,00 V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 5
..... Grondsoort: veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

122540 221131 | . . . . . Egaliseren. are 42,22V
..... Situering: grond verwerken terrein volgens blad 5

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

13 | | Duikers en afwatering

1 o T Aabrengen en afsluitbaar maken duikers

..... De opdrachtgever wil duikers in het terrein kunnen
..... afsluiten. om dit te kunnen doen worden de duikers
..... voorzien van een 90 graden bocht (aan zijde werkterrein)
..... die gedraaid kan worden om water in te laten.

1310 | | ... Duiker blad 2
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Aanbrengen PVC duiker.

Situering: dam volgens tekening

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte 10 meter

PVC duiker

Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse SN 4
Inclusief 90 graden bocht t.b.v. afsluiten duiker
Verbinding buizen door middel van dubbele mof met
stootrand en rubbermanchet

Uiteinden duiker: markeren met boompaal diam.
80-90 mm en lengte 1,50 meter

Duikers blad 3

Verwijderen baggerspecie uit duiker.

Situering: volgens tekening blad 3 (duiker diam
ca. 150 - 300 mm)

Duiker met rond profiel, diameter tot 300 mm: 1,0
st

Geheel onder water

Verlagen waterstand in de duiker is toegestaan
Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
naastliggend terrein

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: volgens blad 3

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90
graden

Diameter 150 - 300 mm

Verbinding buis-hulpstuk duiker d.m.v. mof met
rubbermanchet.

Verwijderen betonnen duiker - elementen
Siteuring: volgens tekening blad 3

Betreft: 3 te vervangen duikers

In dam, inclusief grondwerk

Duikerelementen van ongewapend beton
Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
Fundering op staal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: dammen volgens tekening

Betreft: 3 te vervangen betonduikers

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte 37 meter

PVC duiker

Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse SN 4
Inclusief 90 graden bocht t.b.v. afsluiten duiker
Verbinding buizen door middel van dubbele mof met
stootrand en rubbermanchet

Uiteinden duiker: markeren met boompaal diam.
80-90 mm en lengte 1,50 meter

Duikers blad 4

st

st

st

st

st

st

st

10,00

2,00

2,00

29,00

29,00

\

\

10,00

1,00

2,00

2,00

29,00

2,00

4,00
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Verwijderen baggerspecie uit duiker.

Situering: volgens tekening blad 4

Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm:
2,0 st

Geheel onder water

Verlagen waterstand in de duiker is toegestaan
Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

..... 2|Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over

naastliggend terrein

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: volgens blad 4

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90
graden

Nominale middellijn 315 mm

9|Verbinding buis-hulpstuk duiker d.m.v. mof met

rubbermanchet.

Duikers blad 5

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: dam volgens tekening

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte 37 meter

PVC duiker

Nominale middellijn 315 mm; stijfheidsklasse SN 4
Inclusief 90 graden bocht t.b.v. afsluiten duiker
Verbinding buizen door middel van dubbele mof met
stootrand en rubbermanchet

2|Uiteinden duiker: markeren met boompaal diam.

80-90 mm en lengte 1,50 meter

st

st

st

st

st

2,00

2,00

8,00

2,00

8,00

1,00

2,00
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Staartposten

Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein

Opstellen plannen volgens bestek
V&G coodrdinatie uitvoering

Maatregelen ecologie

Betreft alle te nemen maatregelen op gebied van
natuur en ecologie, onder andere:

- Opstellen plan van aanpak flora en fauna

- Opstellen ecologische werkprotocol

- Verzorgen werkinstructie uitvoerend personeel

- Bijhouden logboek en dossier ecologie

De werkzaamheden moeten aantoonbaar volgens het
ecologisch werkprotocol worden uitgevoerd. Om dit
te waarborgen, moeten de werkzaamheden worden
uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige
op het gebied van de voorkomende diersoorten
(Noordse woelmuis, waterspitsmuis, broedvogels,
amfibieen, kleine marterachtigen.

Let op dit moet een deskundige zijn volgens de
definitie van het Ministerie van EL&I.

Medewerkers met een certificering flora en fauna
niveau 1,2,3 of 4 voldoen niet aan die criteria.

Stelposten

Stelpost

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen aanschaf van
bouwstoffen en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.500,00

\
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van
calamiteiten buiten werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de
directie.

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een keet en sanitaire unit
aanwezig zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel.

Paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

De aannemer is verplicht alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen onmiddellijk
te melden aan de directie.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

De aannemer houdt er rekening mee dat er zich tijdens de werkzaamheden recreanten op het
terrein kunnen bevinden. Een evenementenkalender zal worden verstrekt door de directie.

In aanvulling op paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 en het bepaalde in deze werkomschrijving
geldt dat de directie bevoegd is om, in verband met wedstrijden, evenementen etc. de
werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, tijdelijk stil te leggen of te wijzigen, zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden. Deze vinden plaats om de ca. 2
weken.

Betalingsregelingen: Risicoregeling

Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Risicoregeling: niet van toepassing.

Wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten zullen niet worden
verrekend.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen
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Verplichtingen van de aannemer

De aannemer zal, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, zich overtuigen waar zich in,
respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden, waartoe
hij zich in verbinding stelt met de desbetreffende nutsbedrijven en andere instanties.

Minstens één week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen,
afsluiters e.d. zullen worden verricht, zal de aannemer hiervan mededelingen doen aan de
desbetreffende nutsbedrijven en/of andere instanties en de directie hiervan in kennis stellen. Hij
zal in dit verband door de desbetreffende instanties en door de directie gegeven aanwijzingen en
orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering, zoals het ontgraven in
handkracht, worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de door de kabel-
of leidingbeheerder aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct
aan de directie melden.

Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk
melding maken aan het schademeldadres van KLIC via het Kadaster. Vervolgens stelt hij de
directie van de beschadigingen op de hoogte.

Aannemer dient ook de werkzaamheden af te stemmen en door te spreken met Tennet inzake het
hoogspanningstracé. De uitvoeringsmethode moet goedgekeurd worden door Tennet.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier onderhoud in het gebied door of namens de opdrachtgever.

Uitvoeringseisen
Weekrapport

De aannemer dient wekelijks een weekrapport aan de directie aan te leveren, waar onder meer de
volgende aantekeningen worden opgenomen:

- de verrichtte werkzaamheden;

- de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;

- de verwerkte materialen;

- stelposten;

- meer-/minderwerk;

- opgelegde kortingen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

Werktijden/ planning

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Dit geldt ook voor de weekenden en

feestdagen.

De aannemer of zijn gemachtigde dient op werkdagen van 7:30 tot 16:30 uur voor de directie
bereikbaar te zijn per telefoon.

De aannemer dient wekelijks de planning van de werkzaamheden voor de erop volgende week
aan de directie door te geven.
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Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012,
verlangd. In dit schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als
gevolg van:

- uitvoering van werken die in elkaar grijpen.

Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de deelopdracht van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende (indien van toepassing):

- Werkwijze uitvoeren werkzaamheden

- Omgaan met bodemgesteldheid]

- In te zetten materieel afgestemd op terrein en werkzaamheden

- Hoe om te gaan met transport in terrein

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring
van de directie.

Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

- Uit te voeren werkzaamheden;

- Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;

- Maatregelen om deze risico's te beheersen;

- Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van
personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- Werkinstructies (indien noodzakelijk);

- Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

Verzekeringen

Verzekering algemeen

De aannemer sluit ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een verzekering
af tot een bedrag van minimaal € 2.500.000,= per gebeurtenis. De hiermee gemoeide kosten
worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.

In de te sluiten verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden aangemerkt,
waarbij de opdrachtgever en de aannemer ten opzichte van elkaar als derde zullen worden
beschouwd. De schades veroorzaakt door de aannemer en de schade afhandeling als gevolg
hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en kosten van de aannemer.

Bij verzekeringen van gekentekende of niet-gekentekende motorvoertuigen krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dient op de betreffende polissen te zijn aangetekend
dat het zogenaamde "werkrisico" medeverzekerd is.

Desgevraagd geeft de aannemer de directie inzage in de polissen van de gesloten verzekeringen
en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.

De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in
het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

Afhandeling alle schades door opdrachtnemer.

Vrijgekomen materialen
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Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door
het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen
wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en
invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het
werk vrijgekomen materialen eigendom worden van de aannemer worden stortkosten afgerekend
op de betreffende besteksposten.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.

- Kenteken van het transportmiddel.

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.

- Gewicht transportmiddel bij aankomst.

- Gewicht transportmiddel bij vertrek.

- Soort stortmateriaal.

- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de
directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

Communicatie
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Communicatie
Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.

De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te
houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een
communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder
aangewezen te worden (conform §3 uit UAV 2012).

De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen
contactpersoon. Voor de opdrachtgever wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.

De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur.
De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van
een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.

De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:

- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
- Stagnatie door externe omstandigheden;

- Staking van werk om enig reden;

- Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

Onderaanneming
Algemeen

Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij,

voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door

deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

- Zijninschrijving in het handelsregister;

- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;

- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen
respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven

door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal

aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee

weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de
punten a tot en met g als bedoelt in artikel 2.7.4 in het ARW 2016.
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Grondwerken

Natuurtechnisch grondwerk
Begrippen

Eisen en uitvoering
Randvoorwaarden bij de uitvoering

In afwijking van het bepaalde in artikel 22.32.01 lid 05 van de Standaard bedraagt de laagdikte 0,35
m.

Risicoverdeling en garanties
Algemeen

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van 2.500 euro worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van 1.250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van 500 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: TWI_TWAO01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: TWI_TWAO1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

10

101

101010
101020

102

102010
102020

11

111

1110

111010
111020
111030
111040
111050

111060
111070

1111

111110
111120
111130
111140
111150
111160
111170

1112

111210
111220
111230
111240
111250
111260

111270
111280

1113

111310
111320
111330
111340
111350
111360

1114
111410
111420
111430
12

121

WERKZAAMHEDEN TWISKE- WATERLAND
Algemene werkzaamheden
Toepassen schotten en rijplaten

Toepassen rijplatenbaan.
Toepassen schotten

Verstevigen dammen

Aanbrengen licht ophoogmateriaal (specifiek).
Toepassen rijplatenbaan.

Opruimingswerkzaamheden
Verwijderen gras-, kruidenvegetatie

Deelgebied volgens blad 1

Verwijderen begroeiing.

Maaien gewas.

Frezen.

Maaien kruidachtigen.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien
kruidachtigen.

Uitmaaien watergang.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.

Deelgebied volgens blad 2

Verwijderen begroeiing.

Maaien gewas.

Frezen.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.
Uitmaaien watergang.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.

Deelgebied volgens blad 3

Verwijderen begroeiing.

Maaien gewas.

Frezen.

Opschonen watergang.

Maaien kruidachtigen.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien
kruidachtigen.

Uitmaaien watergang.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.

Deelgebied volgens blad 4

Verwijderen begroeiing.

Maaien gewas.

Frezen.

Opschonen watergang.

Uitmaaien watergang.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.

Deelgebied volgens blad 5

Verwijderen begroeiing.
Maaien gewas.
Frezen.

Grondwerk

Uitdiepen/ baggeren greppels en watergangen

EUR
EUR

m3
EUR

are
are
are
are
are

33

are

3333989
o 3

are
are
are

are
are

33

100,00V

140,00
92,00
92,00
26,50
26,50

115,00
115,00

99,50
63,20
63,20
250,00
250,00
175,00
175,00

195,00
181,00
181,00
243,00
13,50
13,50

250,00
250,00

102,00
102,00
102,00

20,00
108,00
108,00

84,00
84,00
84,00
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<<<<<<
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1212

121210
121220
121230

1213
121310
121320
121330
1214
121410
121420
121430
1215
121510
121520
121530
122
1221
122110
122120
122130
122140
1222
122210
122220
122230
122240
1223
122310
122320
122330
122340
1224
122410
122420
122430
122440
1225
122510
122520
122530
122540
13

131
1310

131010

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID
Deelgebied volgens blad 2
Ontgraven baggerspecie. m3
Vervoeren baggerspecie. m3
Verwerken baggerspecie in terrein. m3
Deelgebied volgens blad 3
Ontgraven baggerspecie. m3
Vervoeren baggerspecie. m3
Verwerken baggerspecie in terrein. m3
Deelgebied volgens blad 4
Ontgraven baggerspecie. m3
Vervoeren baggerspecie. m3
Verwerken baggerspecie in terrein. m3
Deelgebied volgens blad 5
Ontgraven baggerspecie. m3
Vervoeren baggerspecie. m3
Verwerken baggerspecie in terrein. m3
Afplaggen terreindelen
Deelgebied volgens blad 1
Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2
Grond vervoeren. m3
Grond verwerken in terrein m3
Egaliseren. are
Deelgebied volgens blad 2
Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2
Grond vervoeren. m3
Grond verwerken in terrein m3
Egaliseren. are
Deelgebied volgens blad 3
Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2
Grond vervoeren. m3
Grond verwerken in terrein m3
Egaliseren. are
Decelgebied volgens blad 4
Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2
Grond vervoeren. m3
Grond verwerken in terrein m3
Egaliseren. are
Deelgebied volgens blad 5
Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2
Grond vervoeren. m3
Grond verwerken in terrein m3
Egaliseren. are
Duikers en afwatering
Aabrengen en afsluitbaar maken duikers
Duiker blad 2
Aanbrengen PVC duiker. m

40,00V
40,00V
40,00V

245,00V
245,00V
245,00V

140,00V
140,00V
140,00V

500,00V
500,00V
500,00V

5.406,00
1.620,00
1.620,00

36,22

6.422,00
1.925,00
1.925,00

24,1

11.715,00

3.515,00
74,90

6.463,00
1.938,00
1.938,00

44,85

4.241,00
1.270,00
1.270,00

42,22

10,00

\
3.515,00V
\
\
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1311
131110
131120
131130
131140
1312

131210
131220

1313

131310

Duikers blad 3

Verwijderen baggerspecie uit duiker.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Verwijderen betonnen duiker - elementen -.

Aanbrengen PVC duiker.
Duikers blad 4

Verwijderen baggerspecie uit duiker.
Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Duikers blad 5
Aanbrengen PVC duiker.

SUBTOTAAL

st
st

29,00
29,00

2,00
2,00

2,00
2,00

8,00

<<
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Opstellen plannen volgens bestek EUR N
910040 |V&G codrdinatie uitvoering EUR N
910050 |Maatregelen ecologie EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost. EUR 2.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




