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Aanbesteding: Inhuur Ingenieursdiensten Realisatie Woningbouw
Aanbestedende Dienst: Gemeente Texel
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 aanvulling op de DNR 2011 schadevergoeding

Vraag:
in deze afwijking van de DNR is de adviseur aansprakelijk voor alle kosten. 
Dit verhoudt zich niet t.o.v. de opdracht en is een sterke afwijking. Gevolg 
kan zijn een aanpassing van de verzekering of niet verzekerd zijn. De vraag 
is om de tekst in de DNR te handhaven of het bedrag te limiteren.

Antwoord:
In artikel 15 van de afwijking van de DNR wordt de omvang van de te 
vergoeden schade gemaximaliseerd op driemaal de advieskosten met een 
maximum van € 2.500.000.

Beantwoord op: 08-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 4.1.4 Geschiktheidseisen

Vraag:
De adviseur moet bekend zijn met het werken in energietransitie. Is dit van 
toepassing op het bouw- en woonrijp maken van de terreinen?

Antwoord:
De adviseur dient zich bewust te zijn van de energietransitie waarin 
Nederland zich bevindt. Voor het bouw- en woonrijpmaken van de terreinen 
is deze transitie slechts beperkt van toepassing.

Beantwoord op: 08-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 2.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Vraag:
Uiteraard weten en beseffen we het belang van maatschappelijk verantwoord 
inkopen en het feit om dit onderdeel te laten zijn van een contract. De 
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praktijk is vaak weerbarstiger en blijkt het moeilijk dit in te zetten bij de 
gevraagde ingenieursdiensten. Hoe is de ervaring met de opdrachtgever 
hierin? En wat als het niet lukt om aan deze eis te voldoen.

Antwoord:
Opdrachtgever is er mee bekend dat invulling geven aan SROI lastig kan 
zijn. Het ingenieursbureau dient serieuze en aantoonbare inspanning te 
leveren om hier invulling aan te geven. Bij overtuigende en voortdurende 
onmogelijkheid om hier geheel of gedeeltelijk invulling aan te geven gaan 
opdrachtgever en opdrachtnemer in gesprek met het doel te bekijken wat wel 
mogelijk is. Het is niet de intentie van de opdrachtgever om sancties op te 
leggen.

Beantwoord op: 08-02-2022
Label: Contract


