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Samenvatting Marktanalyse

Het doel van de consultatie was om nieuwe inzichten te verkrijgen, de
belangrijkste inzichten zijn:

Suggesties ter verbetering

Als suggesties voor deze nieuwe aanbesteding wordt automatisch spoelen, social
return opnemen als gunningscriterium en het opnemen van advies uren voor het
oppakken van normoverschrijdingen na monstername genoemd.

Schouwen van locatie(s)
2 partijen geven aan een schouwing als meerwaarde te ervaren.

Implementatieperiode
De meeste partijen geven aan dat 6 weken benodigd is voor een goede
implementatie. Door de andere partijen wordt 2, 4 en 8 weken genoemd.

Mogelijke extra dienstverlening voortkomend uit het legionellabeheer
De volgende punten worden genoemd:

. Her bemonstering

. chemische reinigingen

. thermische spoelingen

. keerklepcontrole

. extra spoelen bij besmettingen

. Opvolgen van normoverschrijdingen/eliminatie door maatwerkadvies
. Plaatsen van legionellafilters

. Brononderzoeken

. Desinfecties

. Plaatsen van sensoren voor temperatuurmetingen
. Leegstand beheer

. Reinigen van besmette leidingen

Impact terugkeer naar kantoor / hybride werken

Bij minder kantoorbezetting, is er minder doorstroming van de
leidingwaterinstallatie. Aangegeven wordt dat vanuit de normen een
waterinstallatie gedimensioneerd wordt op het verwachtte gebruik. Als dit gebruik
minder wordt bestaat de kans dat er meer gespoeld moet worden om toch de
waterkwaliteit te waarborgen. Wellicht is een aanpassing in de installatie nodig of
moet er meer gespoeld worden.
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Er is een risico op extra legionella groeimogelijkheden door tijdelijke stil liggen
van systemen. Meer leegstand door hybride werken betekent meer spoelen wat
doorwerkt in de prijs. Automatische spoelpunten kan voor reductie zorgen.

Prijsmethodiek die enkel gebaseerd is op een all-in prijs voor spoelen en
monstername

Een all-in tarief op basis van het totaal aantal tappunten in een gebouw bij volle
gebouwbezetting. De toekomstige gebouwbezetting dient hiervoor duidelijk te
zijn.

De reiskosten zijn meestal de grootste kostenpost, het advies is een all-in tarief
voor spoelen en monstername integraal te combineren met het aantal tappunten
per locatie.

Afgeven van all-in prijzen o.b.v. totaal aantal tappunten en het huidige aantal
spoelpunten bij landelijke dekking

. Mogelijk voor spoelen en bemonstering. Niet voor extra werk dat hieruit
voortkomt

. Bij een duidelijk aantal, dat niet veel varieert, te spoelen tappunten

. In combinatie met adres en aantal punten per object

Andere veel gebruikte en geschikte beprijzingsmodellen

. Vaste prijs op locatieniveau i.p.v. gemiddelde. Voordeel> beter inzichtelijk
waar de kosten zitten en waar innovatie een oplossing kan bieden.

. Afprijzen van alle werkzaamheden binnen het legionellabeheerplan, alle
werkzaamheden door 1 partij uitgevoerd

. Bij onduidelijke omvang van werkzaamheden het afprijzen van
stuksprijzen hanteren. Ook omdat de beheersmaatregelen per week anders
kunnen zijn

. Op basis van regie op werkuren met voorrijkosten. Voordeel> zo wordt
niet te veel en niet te weinig betaald

. All-in prijs per locatie

SKAO-CO2 prestatieladdersystematiek
Het merendeel is bekend met de prestatieladder, een enkele partij is er onbekend
mee en/of heeft het nog niet geimplementeerd binnen de organisatie.

Percentage inzetten medewerkers die vallen in doelgroep ‘mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt’

Er is sprake van een variatie in de antwoorden van 5% tot 100%. Meerdere
partijen geven antwoord in de range van 50% tot 100%. Eén partij adviseert dit
aan de markt te laten en dit uit te vragen als gunningscriteria a.d.h.v. een
schaalverdeling.
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