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01 OPDRACHTGEVER

02

03

04

05

06

09

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn

DIRECTIE
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie optreden

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Uithoorn.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
* Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
Het herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallatie;
Het herstellen van storingen en schades aan de verkeerregelinstallaties;
Het incidenteel en projectmatig plaatsen, verplaatsen of verwijderen van verlichtingsobjecten;
Het herstellen van storingen en schades aan het ondergrondse deel van het netwerk van de Opdrachtgever ;
- Het meten van detectielussen

TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2024. Na deze periode kan
de overeenkomst met 2 maal 1 jaar verlengd worden.

ONDERHOUDSTERMIIN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht een jaar.

ONTBINDING

Onverminderd overige redenen om te ontbinden, kan het te hoog oplopen van boetes (kortingen in de lezing van het bestek)
zoals bedoeld in besteksartikel 01.13.09 lid 01, worden beschouwd als een teken van niet capabel zijn van de opdrachtnemer,
waardoor een niet werkbare situatie ontstaat.

Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 10% van de fictieve inschrijvingssom gedeeld door de looptijd van
het contract, kan Opdrachtgever besluiten het contract te ontbinden. Dit, zonder dat de Aannemer recht heeft op een
vergoeding, echter met in achtneming van de opzegtermijn van drie maanden.
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TEKENINGEN

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Overzicht lampbenamingen
Standaardmaterialen
Kasttekeningen

Mastnummer

Checklist voedingskasten
Mutatieformulier
SCHADEFORMULIER NODR
Schouwroute

V&G plan ontwerpfase CONCEPT
Overzicht toe te rekenen kortingen
Areaalbestand LMS_Uithoorn

VRI omschrijving

FASCSIOMMOO®>
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’
alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve
hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald
tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een
bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking
kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING

NUMMER CODE 1/2/3/4/5/6

1 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

11 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

111 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

111020 340101

111030 340101

Projectmatige werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject.
Iph <=5m

1 Lichtmast:

Staal of aluminium
Nominale masthoogte: Iph <=5 m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.
1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9| Inclusief
- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Ilph<=8m
2 Lichtmast:

staal of aluminium
Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9|Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS

EEN-
HEID

st

st

m3

st

st

m3

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

50,00 F

Bladnr. 8 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

100,00 I

3,00/L

50,001

1,50L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/2/3/4/5/6
111040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st

9

111050 340101

9

13

131

5 <Ilph<=8mDU

Mast met dubbele uithouder

Lichtmast: st
staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel dimunit.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Aanbrengen verlichtingsobject. st
8 <Ilph<=12m.
Lichtmast: st

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12 m

Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.

- Aansluitsnoer.

- Objectnummer.

- Eventueel dimunit.

Grondstuk vullen met: m3
Schoon rivierzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven mastgat.

- Plaatsen mast.

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

Bladnr. 9 van 99

26-04-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00/F
5,00 I
0,15L
10,00 F
10,00
0,30/L



(HEIEEINKD\-"I_

RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 10 van 99
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn 26-04-2022
Defintief
21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1l2/3lalsle VERPLICHTING INLICHTING
1310 Complete lichtmasten
131010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 25,00 F
Vervangen lichtmast Iph <= 5m
4 Te verwijderen verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte Iph <=5 m
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject
9 Aan te brengen verlichtingsobject:
Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3 0,75|L
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/ Aanleveren revisiegegevens:
- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5l6
131020 340104
4
9
1
1
1
131030 340104
4
9
1
1
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m

Te verwijderen verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte 5< Iph <=8 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp indien van toepassing.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.

-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven m3
maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

- Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Vervangen verlichtingsobject. st
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m met dubbele uithouder
Te verwijderen verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte 5< Iph <=8 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.

-2 stuks verlichtingsarmatuur.

- (eventueel) lamp.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand vullen tot 10 cm boven m3
maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie

Bladnr. 11 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 |F

0,60L

20,00 |F

0,60|L
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5l6
131040 340104
4
9
1
1
1
132
132010 340303
1
1
6
1
1
5

OMSCHRIJVING

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen lichtmast 8< Iph <= 12m

Te verwijderen verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte 8< Iph <= 12 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8 < Iph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp indien van toepassing.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.

-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven
maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie

VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)
Projectmatige werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp nvt

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: Iph <=5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit

Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag
erkende inrichting

EEN-
HEID

st

m3

st

st

Bladnr. 12 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

20,00 |F

0,60L

130,00 F

130,00 I
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 13 van 99
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn 26-04-2022
Defintief
21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213/4/5l6 VERPLICHTING INLICHTING
132020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 170,00|F
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 170,001
voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp nvt
6 Montagewijze: divers
2 Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).
5|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting

132030 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F
1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen
1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 5,001
voorschakelapparatuur
Aanbrengen lamp
6 Montagewijze: divers
3 Lichtpunthoogte: 8< Iph <= 12 m

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

5|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting
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RAW1547-134835

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief

21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER ~ |CODE 1]2/3]4/s/6
2 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN
21 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN
211 VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).

211020 |340101

211030 |340101

Projectmatige werkzaamheden.

Aanbrengen verlichtingsobject.
Iph <=5m

1 Lichtmast:

Staal of aluminium
Nominale masthoogte: Iph <=5 m
9 Inclusief aanbrengen van:
- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.
1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9| Inclusief
- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Aanbrengen verlichtingsobject.
5<Iph<=8m
2 Lichtmast:

staal of aluminium
Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9| Inclusief

- Inmeten codrdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS

EEN-
HEID

st

st

m3

st

st

m3

Bladnr. 14 van 99

26-04-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
100,00 F
100,00 T
3,00/L
50,00 |F
50,00
1,50|L
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RAW1547-134835

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief

21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING
NUMMER  |CODE 1l213]4lsl6

211040 |340101

211050 (340101

22

221

2210

Aanbrengen verlichtingsobject.

5 <Ilph<=8mDU

Mast met dubbele uithouder

Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9 | Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel

en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer

en Amstelveen).

Aanbrengen verlichtingsobject.

8 <Ilph<=12m.

Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12 m

9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur.
- Aansluitsnoer.
- Objectnummer.
- Eventueel dimunit.

1 Grondstuk vullen met:
Schoon rivierzand

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.
9/ Inclusief

- Inmeten codérdinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS

VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten

VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

Complete lichtmasten

EEN-
HEID

st

st

m3

st

st

m3

Bladnr. 15 van 99

26-04-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
5,00/F
5,00 I
0,15L
10,00 F
10,00
0,30/L
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RAW1547-134835

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief

21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING
NUMMER  |CODE 1l213]4lsl6

221010 (340104

221020 (340104

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen lichtmast Iph <= 5m

Te verwijderen verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte Iph <=5 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte Iph <=5 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp (indien van toepassing).
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/ Aanleveren revisiegegevens:
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m
Te verwijderen verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte 5< Iph <=8 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.
-Verlichtingsarmatuur.
-Lamp indien van toepassing.
-Aansluitsnoer.
-Objectnummer.
-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.
-Invetten mastbout.
1 Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven
maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.
-Verwijderen en plaatsen mast.
-Aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1/Aanleveren revisiegegevens: .
Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie

EEN-
HEID

st

m3

st

m3

Bladnr. 16 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F

0,75|L
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5l6
221030 (340104
4
9
1
1
1
221040 (340104
4
9
1
1
1

OMSCHRIJVING

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen lichtmast 5< Iph <= 8m met dubbele uithouder
Te verwijderen verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte 5< Iph <=8 m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5 < Iph <=8 m.

-2 stuks verlichtingsarmatuur.

- (eventueel) lamp.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren(per armatuur)
-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven
maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen lichtmast 8< Iph <= 12m

Te verwijderen verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte 8< Iph <=12m

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8 < Iph <=12 m.
-Verlichtingsarmatuur.

-Lamp indien van toepassing.

-Aansluitsnoer.

-Objectnummer.

-Eventueel olc/dimunit, incl programmeren.

-Invetten mastbout.

Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven
maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: .

-Vrijgraven mast.

-Verwijderen en plaatsen mast.

-Aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .

Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen
en nieuwe situatie

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

EEN-
HEID

st

m3

st

m3

Bladnr. 17 van 99
26-04-2022
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RAW1547-134835

BESTEKS-
POST-
NUMMER

223

223010

223020

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5/6
340303
1
1
6
1
1
5
340303
1
1
6
2
1
5

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)
Incidentele werkzaamheden.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp nvt

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: Iph <=5 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit

Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag
erkende inrichting

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp nvt

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 5 < Iph <=8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit

Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel

en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer

en Amstelveen).

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het bevoegd

gezag erkende inrichting

Bladnr. 18 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

40,00 F

40,00 I

40,00 |F
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RAW1547-134835

21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/2/3/4/5/6
223030 (340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st

23

231

231010 (340102

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief

1

Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde st
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp

Montagewijze: divers

Lichtpunthoogte: 8< Iph <=12 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit

Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen armatuur

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting

VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.

Verwijderen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: Iph <=5 m
Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-Vrijgraven mast

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....

9 Inclusief

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Bladnr. 19 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

5,00 F

5,001

10,00 F
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RAW1547-134835

BESTEKS-
POST-
NUMMER

231020

231030

24

2410

241010

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3]4/5|6
340102
2
2
4
1
1
9
340102
3
2
4
1
1
9
340105
1
9
1
1
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verwijderen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 5< Iph <=8 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-Vrijgraven mast

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....

Inclusief

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Verwijderen verlichtingsobject. st
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: , 8 < Iph <=12 m

Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
verlichtingsobject

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-Vrijgraven mast

- Aanvullen mastgat.

- Verdichten grond.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: .....

Inclusief

- Aanleveren revisiegegevens.

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

VERPLAATSEN

Complete lichtmast
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.05

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast Iph <= 5m over L<=2 m

Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: Iph <=5 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: schoon riverzand, vullen |m3
tot 10 cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-Vrijgraven mast.

-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens:

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel

en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer

en Amstelveen).
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3]4/5|6
340105
2
9
1
1
1
340105
3
9
1
1
1
340105
1
9
1
1
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 5< Iph <= 8m over L<=2m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3
cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-Vrijgraven mast.

-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens:

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast 8< Iph <= 12m over L<=2m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 8< Iph <= 12 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3
cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-Vrijgraven mast.

-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens:

- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel

en Uithoorn).

- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer

en Amstelveen).

Verplaatsen verlichtingsobject. st
Verplaatsen lichtmast Iph <=5 m over L<=10 m
Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: Iph <=5 m

Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 10 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3
cm boven maaiveld

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-Vrijgraven mast.

-Graven en aanvullen mastgat.

-Verdichten grond.

Aanleveren revisiegegevens: .....
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 22 van 99
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Defintief
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING INLICHTING
242020 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 10,00 F
Verplaatsen lichtmast 5<Iph <= 8 m over L<=10 m
2 Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m
9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 10 m
1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10 |m3 0,30L

cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/ Aanleveren revisiegegevens:
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

242030 (340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F
Verplaatsen lichtmast 8<Iph <= 12 m over L<=10 m
3 Verlichtingsobject: .....
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12 m
9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 10 m
1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: rivierzand, vullen tot 10  |m3 0,15|L

cm boven maaiveld
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.
1/Aanleveren revisiegegevens:
- Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel
en Uithoorn).
- Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer
en Amstelveen).

25 Corrigeren stand lichtmast
2510 RECHTZETTEN

251010 (342001 Corrigeren stand lichtmast. st 30,00 F
1 Lichtmast
staal of aluminium
1 Nominale masthoogte: Iph <=5 m
2 Lichtmast rechtzetten
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
-Vrijgraven mast.
-Aanvullen van mastgat.
-Verdichten van de grond.
-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5/6
342001
1
2
2
1
342001
1
3
2
1
342001
1
1
1
1
342001
1
2
1
1

EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast
staal of aluminium
Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

-Vrijgraven mast.

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12 m

Lichtmast rechtzetten

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

-Vrijgraven mast.

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

DRAAIEN LICHTMAST

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=5 m

Lichtmast draaien

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

-Vrijgraven mast .

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond.

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Lichtmast draaien

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

-Vrijgraven mast .

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5/6
342001
1
3
1
1

352099
353099
353099

EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Corrigeren stand lichtmast. st
Lichtmast
Nominale masthoogte: 8 < Iph <=12 m

Lichtmast draaien

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

-Vrijgraven mast .

-Aanvullen van mastgat.

-Verdichten van de grond

-Eventueel (aan)vullen van mast met rivierzand, vullen tot 10
cm boven maaiveld.

WERKZAAMHEDEN VRI

AANBRENGEN

Aanbrengen verbindingsmof. st
Betreft aanbrengen verbindingsmof

Verbindingsmof. st

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of
een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

VERVANGEN DAGTARIEF (WERKDAGEN VAN 6-20 UUR)

Lichtunit

Vervangen LED-unit st
Betreft vervangen lage LED-unit

In verkeerslantaarn

Te verwijderen unit:

- Type: LED

- Positie: laag

Aan te brengen unit: st
- Type: LED II

- Positie: laag

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Vervangen Kryptonlamp. st
Betreft vervangen lage Krypton-lamp.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: laag

Aan te brengen lamp:

- Type: Krypton st
- Positie: laag

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Bladnr. 24 van 99
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5l6

281230 |353099

281240 |353099

281250 |353099

282

2822

282210 |353099

282220 |353099

OMSCHRIJVING

Vervangen LED-unit

Betreft vervangen hoge LED-unit.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen unit:

- Type: LED

- Positie: hoog

Aan te brengen unit:

- Type: LED II

- Positie: hoog

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Vervangen Kryptonlamp.

Betreft vervangen hoge Krypton-lamp.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: hoog

Aan te brengen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: hoog

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Vervangen onderlicht 3x80 mm
Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.

VERVANGEN AVOND-WEEKENDTARIEF

Lichtunit

Vervangen LED-unit

Betreft vervangen lage LED-unit

In verkeerslantaarn

Te verwijderen unit:

- Type: LED

- Positie: laag

Aan te brengen unit:

- Type: LED II

- Positie: laag

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Vervangen Kryptonlamp.

Betreft vervangen lage Krypton-lamp.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: laag

Aan te brengen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: laag

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
CODE 1/2]3/4/5/6
353099 Vervangen LED-unit
Betreft vervangen hoge LED-unit.
In verkeerslantaarn
Te verwijderen unit:
- Type: LED
- Positie: hoog
Aan te brengen unit:
- Type: LED II
- Positie: hoog
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
353099 Vervangen Kryptonlamp.
Betreft vervangen hoge Krypton-lamp.
In verkeerslantaarn
Te verwijderen lamp:
- Type: Krypton
- Positie: hoog
Aan te brengen lamp:
- Type: Krypton
- Positie: hoog
Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
353099 Vervangen onderlicht 3x80 mm
Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.
355099 Vervangen negenoog
Verwijderen negenoog 1x200mm en 1x300mm
355099 Vervangendrukknopschakelaar.
Betreft Vervangen drukknop van verkeers- of drukknopmast.
Demonteren drukknop met alle toebehorenen monteren nieuwe
schakelaar inclusief toebehoren
353099 Vervangen loopbuffer
Vervangen loopbuffer
353099 Vervangen wachttijdvoorspeller
Vervangen wachttijdvoorspeller
Testen
352099 Testen detectielust
Testen detectielust
352099 Testen grondkabel passieve detectie
Testen grondkabel passieve detectie
352099 Testen integraal grondkabel + detectie

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Testen vanuit klemmenstrook VRI kast

VERWIIDEREN

Bladnr. 26 van 99

26-04-2022
EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
st 5,00 F
st 5,001
st 5,00 F
st 5,001
st 5,00 F
st 2,00 F
st 30,00(F
st 30,00(F
st 30,00(F
keer 5,00 F
keer 5,00 F
keer 5,00 F



CHEIEEINKDVI_

BESTEKS-
POST-
NUMMER

2840

284010

RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
CODE 1/2/3]4/5|6
Verwijderen masten
Dagtarief:
- werkdagen van 6.00 - 20.00 uur
355004 Verwijderen mast. st
Betreft verwijderen verkeersmast.
Inclusief afsluiten
9 Universele mast inclusief mastringen, knie- stukken,
opzetstukken en montagestrips
2 Mast van thermisch verzinkt staal
9 Verwijderen uit onverharde oppervlakte of elementenverharding

284020

284040

1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

355099 Verwijderen zweepmast. st

Betreft verwijderen zweepmast.
Inclusief afsluiten

- Verwijderen staander
- Verwijderen uithouder van zweepmast

355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st
9 Lengte klasse divers
Lengte uithouder tot 9,00 m

2 Uithouder van thermisch verzinkt staal
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1l2/3lalsle VERPLICHTING INLICHTING

3 WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.

30 KABELWERKZAAMHEDEN

301 KLIC- MELDING

301010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in  keer 50,00 F

de ondergrond.

Op verzoek van de Directie of indien aangegeven in de
deelopdracht of als graafwerkzaamheden meer bedragen dan 5
meter.

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'
1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel
- en leidingbeheerders

302 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

302010 (340802 Ontkoppelen grondkabel. st 50,00 F
IN-aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
1 In-aansluiting
1 Ontkoppelen uit te voeren door: aannemer
9| |Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302020 (340802 Ontkoppelen grondkabel. st 50,00|F
IN-UIT aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
2 In-uit-aansluiting
1 Ontkoppelen uit te voeren door: .....
9| |Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

302030 (340801 Aansluiten grondkabel. st 50,00|F
IN-aansluiting
1 Grondkabel: max 4*6 mm2
1 In-aansluiting
1 Aansluiting uit te voeren door: aannemer

1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Invoeren kabel in mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/2/3/4/5/6
302040 (340801 Aansluiten grondkabel. st

310

310010 |240201

310020 |263101

310030 |261101

310040 |240299

IN-UIT aansluiting
Grondkabel: max 4*6 mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door: aannemer
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Invoeren kabel in mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

INGRAVEN KABEL

Graven en aanvullen sleuf. m
In slappe grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
2| |Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband met de tekst pas op OVL-kabel m

1/Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m
Aanbrengen energiegrondkabel. m
Leggen grondkabel
Laagspanningskabel m
Kabeldiameter maximaal 4 x 10 mm2

2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
1 Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met poly-

urethaanschuim
1| |In-/doorvoering(en) dichten met poly-urethaanschuim

1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 5 m st
Verwijderen grondkabel. m
Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
9 Ten behoeve van OVL
1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
1Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer

Graven en aanvullen lasgat st
tbv maken van een mof

Hoeveelheid per gat max 1m3

Voor het dichten van het gat twee foto's maken, een op een
afstand van 0,5 m de ander op een afstand van 4 meter vanaf

de kabel

Revisiegegevens aanleveren aan de Directie

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

800,00 |F

800,00 F

800,00 |F

150,00 F
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CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
CODE 112/3/4/5/6

240299 Graven Proefsleuf. st
Betreft: Het handmatig graven van sleuven voor het vast stellen
van de exacte locatie van de kabels en leidingen.

Sleuflengte ca. 2,0 meter.

Sleufdiepte ca. 1,5 meter.

De ontgraven grond weer terugbrengen in de sleuf in de zelfde
laag waar ze uit gekomen is.

De aanvulling verdichten.

De plaats van de proefsleuven wordt in nader overleg met de
Directie bepaald.

VOEDINGSKAST

341203 Vervangen schakel- en verdeelinrichting. st
Vervangen kast met maximaal 6 richtingen
1 Te verwijderen kast: Kast met maximaal 6 richtingen
1 Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting
2 Aanbrengen kast voor buitenopstelling st
geleverd op post 722020
1 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een st
kastenbatterij: .....

9| |Veilig stellen kast
Losnemen kabels
Invoeren kabels
Eventueel opnieuw aanpellen kabels
Aansluiten kabels op max 6 richtingen
werkend opleveren

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het

bevoegd gezag erkende inrichting

341203 Vervangen schakel- en verdeelinrichting. st
Vervangen kast met maximaal 8 richtingen
1 Te verwijderen kast: Kast met maximaal 6 richtingen
1 Te verwijderen schakel- en verdeelinrichting
2 Aanbrengen kast voor buitenopstelling st

geleverd op post 722020
1 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting opgebouwd uit een st

kastenbatterij: .....

9| |Veilig stellen kast
Losnemen kabels
Invoeren kabels
Eventueel opnieuw aanpellen kabels
Aansluiten kabels op max 6 richtingen
werkend opleveren

2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door het

bevoegd gezag erkende inrichting

Bladnr. 30 van 99

26-04-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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BESTEKS-
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NUMMER

330050

RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRLVING HEID
CODE 1/2]3/4/5/6
340603 Vervangen aansluitvoorziening. st
Type LS94
1 Te verwijderen aansluitvoorziening: .....
1 Aan te brengen aansluitvoorziening: st
Type LS94 met 2 zekeringen
1 Beveiliging

331010

340

340010

340020

340030

6A
1 Aanbrengen op: montagerai;
1| |Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

losnemen aansluitsnoer,

opnieuw aansluiten aansluitsnoer

losnemen aansluitkabel,

opnieuw aansluiten aansluitkabel

1Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

341299 Plaatsen en programmeren Telesignal st
Betreft het aanbrengen, aansluiten en programmeren van
Telesignal apparatuur in voedingskast.
Aanbrengen van apparatuur
bedraden, aansluiten en afwerken apparatuur
Programmeren volgens voorschrifte leverancier en gemeente.

MAKEN MOFFEN.
t.b.v. openbare verlichting.

263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning |st
Kabel 4 x 2,5 t/m 10 mm2.
4 4-aderig met aardscherm
9| |Inclusief:
Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.
Aanleveren revisiegegevens.

263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel - st
laagspanning
Kabel 2,5 t/m 10 mmz2.
1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mmz2
2 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede 4 tot en
met 10 mm2
4 4-aderig met aardscherm
9 Inclusief:
Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.
Aanleveren revisiegegevens.

263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st
3 Kunststofkabel met pantsering
2 3-aderig met aardscherm
1 Adermateriaal: koper max 10 mmz2
9| |Afsluiting door middel van kunststof gietmof

Inclusief:

Voor het bedekken van de mof nemen van twee foto's, één op
afstand van 0,5 m, één op afstand van 4 meter.

Aanleveren revisiegegevens.

Bladnr. 31 van 99
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

35

351010

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5/6

240201

1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

ONDERGRONDSE INFRA VRI

Graven en aanvullen sleuf. m
Betreft graven, aanvullen en verdichten van sleuven t.b.v.
verwijderen en aanbrengen grondkabels t.b.v. de
verkeersregelinstallatie.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast

de sleuf deponeren.

Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten.

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft: het verwijderen bestaand kabeltracé en aanbrengen

nieuw kabeltracé.

Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen
Kunststofband Ter plaatse van het nieuwe kabeltracé: m
- kleur: rood-geel-groen

- tekstopdruk: verkeerslichten

Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen m

Bladnr. 32 van 99
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

4

405

4050

405010

405011

405012

405013

405015

405020

405021

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief

21-04-2022

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

345099

345099

345099

345099

345099

345099

345099

DEFICODE
1/2/3/4/5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

DAGELIJKS ONDERHOUD.
Materiaal leveren op leverantieposten

UITHOORN

ORGANISATIE ONDERHOUD UITHOORN

Het onderhouden van de OVL installatie. week

Het inrichten van een organisatie t.b.v. het onderhoud van de  jweek
OVL installatie.

Omvang ca. :

- 7000 Lichtmasten.

- 20% led armaturen.

De verwachte groei van de installatie is circa 5% over de

contractduur.

De gemeente verwacht dat aan het einde van de
contractperiode 60% van de lichtpunten een led armatuur is

Het organiseren en in stand houden van een week
storingswachtdienst als bedoeld in artikel 34.42.03.
Inclsusief het ter beschikking stellen van beheersoftware

Uitvoeren storingsbeheer. week
- Ontvangst melding, voornamelijk via de storingsmodule /
beheersysteem van de Aannemer

Urgente storingen kunnen op een andere wijze, bijvoorbeeld via
de telefoon doorgegeven worden.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel

- Aanleveren gewenste mutatiegegevens via maandelijkse
verzamelstaat.

Het met de netbeheerder contact opnemen in geval van week
geconstateerde storingen aan het netwerk.

NB: Communiceren van een kabelstoring met Liander heeft

altijd urgent karakter

Het herstellen van storingen. stuk
-Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 3 jaren

bedroeg: 650 stuks per jaar.

10% betrof (zeer)urgente storingen, 50 st. kabelstoringen

Uitvoeren storingsonderhoud. stuk
- Stellen diagnose.

- Maken 2 digitale foto's van situatie met ingeprinte datum en

tijd

- Herstellen van gemelde storingen.

- Herstellen van geconstateerde gebreken.

- Reinigen armatuur.

- Invetten van scharnieren.

Bladnr. 33 van 99
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POST- HOOFD-
NUMMER CODE

405030 |340899

405040 |345099

405050 340299

435

4355

435510 |345099

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4/5/6

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief

21-04-2022

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00|F

OMSCHRIJVING

Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen kabelstoring.
Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte locatie
en aard van de storing en herstellen ervan
- Ontvangst van de melding
- Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)
- Rapporteren bevindingen en meetwaarden
- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen
Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie
- Afstemmen herstelmaatregelen met Directie
- Herstellen van storing

uur

Het veiligstellen n.a.v. schades. st
Ontstaan door ouderdom en/of vandalisme, met

uitzondering van aanrijdingen.

NB veiligstellen betreft altijd een urgente actie Betreft het,
conform het bestek, veiligstellen van schades betreffende het
deel openbare

verlichting na de aansluiting:

-Veiligstellen na melding.

-Afstemmen met de netbeheerder over veiligstellen van
netbeheerdersdeel.

-Verstrekken van benodigde informatie (locatie, mastnummer,
kosten en korte beschrijving toestand) aan de Opdrachtgever
-Maken digitale foto's met ingeprinte datum en tijd van schade,
gehele mast, omgeving, eventuele stille getuigen.

In geval van vandalisme dient de opdrachtnemer aan te tonen
dat het daadwerkelijk vandalisme betreft en niet schade. Dit ter
beoordeling door de Directie.

100,00 F

Het veiligstellen en administratief afhandelen van st

aanrijdingsschades.

Betreft het conform het bestek, veiligstellen van

aanrijdingsschades openbare verlichting:

- Veiligstellen na melding.

- Afstemmen met de relevante netbeheerder over
veiligstellen van netbeheerdersdeel.

- Het verzorgen van de rapportage.

- Het verzorgen van mutatie in LMS.

- Maken digitale foto's van schade, gehele mast, omgeving,

eventuele stille getuigen.

- Het verstrekken van de benodigde informatie aan de

Opdrachtgever en NODR.

-Het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van de

opdrachtnemer t.b.v. de expertise.

Bovengenoemde overeenkomstig de voorschriften NODR.

- Eventueel aanbrengen storingssticker

- Eventueel ter beschikking stellen van tijdelijk als zodanig

herkenbaar "storingsarmatuur"

300,00|F

VRI

ORGANISATIE ONDERHOUD VRI UITHOORN

Het onderhouden van de VRI installaties. week 208,00 F

Bladnr. 34 van 99
26-04-2022
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5l6
435511 345099
435512 345099
435513 345099
435520 356099
441
4411

441110 340399

442

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Het inrichten van een organisatie t.b.v. het onderhoud van de  \week

VRI installatie.

Omvang ca.:

- 9 Kruispunten

- 40 masten (2 combi, 2 met uithouder)

- 18 hoge lantaarns

- 18 lage lantaarns

Het organiseren en in stand houden van een week
storingswachtdienst als bedoeld in artikel 35.52.03.
Uitvoeren storingsbeheer. week
- afstemming met automaatleverancier

- Ontvangst melding,

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie.

- Rapporteren diagnose en herstelmaatregel

mnd
mnd

Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties.

Betreft eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties.
Eerstelijns onderhoud conform artikel 35.52.05
van deel 3 van dit bestek

PERIODIEKE CONTROLE.

Controlren van lichtpunten

Controleren functioneren lichtpunten van wegen zoals keer
aangegeven in bijlage H, "schouwroute".
- In de maanden september t/m april
- Lampen van verlichtingsobjecten en verlichte wegbewijzerings
borden.
- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op wegen.
- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.
- Rapporteren schouwgegevens.
- Aanvullen en aanleveren mutatiegegevens met betrekking tot:
- Scheefstand
- Grafity
- defecte of vervuilde lichtkap
Gegevens aanleveren via LMS.

PERIODIEKE CONTROLE VOEDINGSKASTEN

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

48,00 |F

8,00|F

Bladnr. 35 van 99
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INLICHTING
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief

21-04-2022

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 1l213]4lsl6

442010 |343003

45

453

453010 |342003

453020 |342003

453030 |342003

46

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st
Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: .....

Inpscteren omvat het volgende, zie ook 34.32.01

Tevens dient uitgevoerd te worden

- Meten aardverspreidingsweerstand;

- Meten isolatieweerstand;

- Meten stroom afgaande richtingen;

- Meten circuitimpedanties in verst weg staande
mast per  groep.

- Meten ononderbroken zijn van geleiders.

- meten en beproeven aardlekschakelaars

- Het zo nodig aanvullen/vervangen van
vochtwerende korrels;

- Het inwendig reinigen van de verdeelkast;

- De scharnieren en pakkingen, eventueel de
scharnierpunten invetten of olién, losse pakkingen opnieuw
vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;

- Opname meterstand(en);

- Herstellen kleine gebreken

Frequentie van inspecteren: 1 maal per jaar circa 25%
Tijdstip van inspecteren: overdag

Rapporteren inspectiegegevens:

Logboek bijhouden, cq invullen met werkzaamheden en
meetwaarden.

PREVENTIEF ONDERHOUD

REINIGEN VERLICHTINGSARMATUUR.

Betreft het tussentijds reinigen van armaturen in geval long life
lampen worden toegepast of LED armaturen.

Inclusief alle benodigde materialen,

zoals reinigingsmiddel.

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
Iph <=5m

Reinigen conform voorschriften fabrikant

Lichtpunthoogte: Iph <=5 m

Melden onvolkomenheden

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
5<Iph<=8m

Reinigen conform voorschriften fabrikant

Lichtpunthoogte: 5< Iph <=8 m

Melden onvolkomenheden

Reinigen verlichtingsarmatuur. st
8 <lIph <=12m

Reinigen conform voorschriften fabrikant

Lichtpunthoogte: 8< Iph <=12 m

Melden onvolkomenheden

PREVENTIEF ONDERHOUD VRI

Bladnr. 36 van 99
26-04-2022
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Defintief

21-04-2022
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 11213/4/5l6

460010 |356099

460020 |353099

460030 |353099

460040 |353099

50

5010

501010 |345002

5020

502010 |345099

502020 |345099

5030

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

OMSCHRIJVING

Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI
Betreft preventief onderhoud buiteninstallatie

verkeersregelinstallaties met uitzondering van het kabelwerk.

Preventief onderhoud conform artikel 35.52.04 van
deel 3 van dit bestek

Reinigen lenzen en reflectoren hoog.

Betreft reinigen lenzen en reflectoren hoog.
Frequentie: In opdracht van Opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten ten behoeve van het

reinigen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

Reinigen lenzen en reflectoren laag.

Betreft reinigen lenzen en reflectoren laag.
Frequentie: In opdracht van Opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten ten behoeve van het

reinigen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

Remplaceren lage rode lampen.

Betreft remplaceren lage rode lampen.
Frequentie: In opdracht van Opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten ten behoeve van het

reinigen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

EXTRA WERKZAAMHEDEN.

Nummering

Aanbrengen objectnummer.

in combinatie met andere werkzaamheden aan betreffend
lichtpunt

Voorbereiden oppervlak: .....

Aanbrengen objectnummer: .....

Bebording.
Betreft werkzaamheden in combinatie met gelijktijdige

werkzaamheden aan betreffende lichtmast.

Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast.

Plus toebehoren.
Inclusief:
-Afvoeren naar zie 34.12.10

Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast.

Bebording vastzetten met stalen klembeugel.
Inclusief:

-Leveren bevestigingsmateriaal en beschermingsmanchet.

Inmeten mastcodrdinaten
Dit betreft alleen lichtpunten op een nieuwe locatie.

EEN-
HEID

keer

keer

keer

keer

st

st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

25,00 |F

25,00 F

25,00 |F

25,00 F

200,00 |F

25,00 F

25,00 F
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 38 van 99
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn 26-04-2022
Defintief
21-04-2022

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5l6 VERPLICHTING INLICHTING

503010 (344099 Inmeten codrdinaten verlichtingsobjecten. st 150,00|F

Het inmeten van de codrdinaten van de
verlichtingsobjecten conform 34.12.18

5050 Mastdeur

505020 (340299 Uitwisselen mastluik/deksel. st 10,00|F
Mastluik (noodluikje).
Materiaal: RVS.
Eisen:.
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

51 TOESLAG

510010 (345099 Toeslag voor versnelde uitvoering van de deelopdracht. Spoed | keer 15,00|F
varieert van 1 tot 5 dagen.

55 BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.

550010 (345099 Opnemen graszoden. m2 100,00 F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

550020 (345099 Opnemen tegelbestrating. m2 100,00 F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

550030 (345099 Opnemen klinkerbestrating. m2 100,00 F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

550040 (345099 Opnemen begroeiing / planten / struiken. m2 100,00 F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

550050 (345099 Herstellen graszoden. m2 100,00|F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

550060 (345099 Definitief herstellen van tegelbestrating. m2 100,00 F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

550070 (345099 Definitief herstellen van klinkerbestrating. m2 100,00|F
Gerekend is met 0,5 m2 per mast

570020 (340199 Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast st 30,00 F
Betreft beschermbeugel, staal st 30,001
ten behoeve van bescherming tegen aanrijding
Graven 2 gaten tbv plaatsen beugel, diepte max 0,5m
Plaatsen beugel,
Dichten en afwerken gaten, verdichten grond
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

6
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2]3/4/5/6

620299

620299

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

VERKEERSMAATREGELEN.
Voor verduidelijking van de onderstaande post zie 62.02.01 in
deel 3 van dit bestek.

Toepassen pijlwagen keer
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting.

Toepassen conform Handboek CROW 96b.

Toepassen verkeersmaatregel. keer
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting.

Toepassen afzetting conform Handboek wegafzettingen CROW

96b.

Rekening dient te worden gehouden met:

-50 <=V85 < 70 km/h.

Bladnr. 39 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 40 van 99
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn 26-04-2022
Defintief
21-04-2022

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 11213/4/5l6 VERPLICHTING INLICHTING

7 LEVEREN MATERIALEN .

- Leveren en aanbrengen op plaats van verwerking.

- RAL kleuren masten en armaturen in overleg met de Directie.
- Waar wordt gesproken wordt over fabrikaten, namen van
leveranciers of typenummers van producten e.d. is het te allen
tijde toegestaan een gelijkwaardig product voor te stellen.

701 STANDAARD MASTEN.
Voor aanvullende eisen aan masten zie 34.16.02.

7015 Uithoorn

701510 (340251 Leveren lichtmast. st 50,00|F
Paaltop
Leveren: conform tekening 1204011420
2 Lichtmast van aluminium st 50,00L
4 Uitvoeringsvorm: conisch
1 Nominale masthoogte: 4,0 m
5 Zonder uithouder
1/ Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0,8 m
Beschermingswijze:
corrosiewerende tape
en voorzien van 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

701520 (340251 Leveren lichtmast. st 50,00|F
Enkele uithouder
Leveren: conform tekening 1206011403
2 Lichtmast van aluminium st 50,00 L
4 Uitvoeringsvorm: conisch .
2 Nominale masthoogte: 6.0 m
5 Zonder uithouder
1/Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,0 m
Beschermingswijze:

corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

701530 (340251 Leveren lichtmast. st 20,00 F
Enkele uithouder
Leveren: conform tekening 1306011406
2 Lichtmast van aluminium st 20,00|L
4 Uitvoeringsvorm: conisch .
2 Nominale masthoogte: 6.0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 750 mm
Elevatie 5 graden
1/Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,0 m
Beschermingswijze:

corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3]4/5|6
340251
2
4
2
3
1
340251
2
4
3
2
1
340251
2
4
3
3

OMSCHRIJVING

Leveren lichtmast.

Dubbele uithouder

Leveren: conform tekening 1206012008 + 3220502001
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch .

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 200 mm

Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1,0 m

Beschermingswijze:

corrosiewerende tape

en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

Enkele uithouder

Leveren: conform tekening 1308020018
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch .

Nominale masthoogte: 8 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1000 mm

Elevatie 5 graden

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,7 m
Beschermingswijze:

corrosiewerende tape

en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

Leveren lichtmast.

Dubbele uithouder

Leveren: conform tekening 0908020022
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch .

Nominale masthoogte: 8.0 m

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1200 mm

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,7 m

Beschermingswijze:
corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

NIET STANDAARD MASTEN

Uithoorn

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 41 van 99

26-04-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
10,00/F
10,00|L
10,00 F
10,00 L
10,00 F
10,00 L
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RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
Defintief
21-04-2022
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
CODE 1/2]3/4/5/6
340251 Leveren lichtmast.
Paaltop
Leveren: conform tekening 1204012010
2 Lichtmast van aluminium
4 Uitvoeringsvorm: conisch
1 Nominale masthoogte: 4 m

702520

702530

703

7035

5 Zonder uithouder
1/ Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze:
Zie 34.16.02.

340251 Leveren lichtmast.
Paaltop

Leveren: conform tekening Metromast Uithoorn
Kleur Noir Sablé 100

2 Lichtmast van aluminium
4 Uitvoeringsvorm: conisch
1 Nominale masthoogte: 4 m
5 Zonder uithouder
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 0,8 m

Beschermingswijze:
Zie 34.16.02.

340251 Leveren lichtmast.
Enkele uithouder
Leveren: conform tekening 2902708023
2 Lichtmast van aluminium
4 Uitvoeringsvorm: conisch .
3 Nominale masthoogte: 8 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1050 mm
Elevatie 5 graden
1/Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,5 m
Beschermingswijze:
corrosiewerende tape
en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

STANDAARD ARMATUREN
Kleur armatuur is, tenzij anders aangegeven, de standaard
kleur van het betreffende armatuur.

Uithoorn

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 42 van 99
26-04-2022

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00|F

10,00 L

1,00 F

1,00/L

10,00|F

10,00|L
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

OMSCHRIJVING

Leveren verlichtingsarmatuur.

Type armatuur: A05.1
Optiek: lens 63, clear shade

Lichtbron 48 leds, 600 mA, 2000lumen

Kleurtemperatuur 3000K
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A04.1

Optiek Asymmetrisch

Lichtbron 1800 lumen
Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL n.t.b.
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A02.1

Optiek DWC

Lichtbron 1700 lumen
Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing Standaard
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A02.3

Optiek DWC

Lichtbron 5400 lumen
Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL 5006
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

Bladnr. 43 van 99

26-04-2022
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
60,00|F
60,00|L
240,00 L
50,00 F
50,00 L
200,00 L
200,00 F
200,00 L
1.200,00 L
200,00 F
200,00 L
1.600,00 L
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van

de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

OMSCHRIJVING

Leveren verlichtingsarmatuur.
Type armatuur: A09.1

Optiek NTB

Lichtbron 4100 lumen, 24 leds
Kleurtemperatuur 3000K

Kleur behuizing RAL n.t.b.
Inclusief aansluitsnoer
Inclusief eventuele accessoires.

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare

elektronische driver met CLO.
Leveren op plaats van verwerking

NIET STANDAARD ARMATUREN

Meerkosten toepassen Zhagaconnector
Betreft de extra kosten in geval een armatuur vorozien dient te

zijn van een Zhagaconncector.

LAMPEN.

Zie 34.16.06 voor de eisen aan lampen.

FLUORESCENTIELAMPEN.

Leveren lamp.
Lamp .TC-LEL 24W
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp .TC-LEL 36W
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp .TC-LEL 55W
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp . TC-D 18W
Leveren op plaats van verwerking

HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.

Leveren lamp.
Lamp HST 50W.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren lamp.
Lamp HST 70W.
Leveren op plaats van verwerking

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
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st
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st
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50,00 |F
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10,00 F
10,00|L
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4,00/L
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2.000,00|L
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213,00\L
4,00 F
4,00/L
10,00 F
10,00 L
10,00 F
10,00|L
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Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn

OMSCHRIJVING

Leveren lamp.
Lamp HST 150W.
Leveren op plaats van verwerking

VOEDING
GRONDKABEL

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 3 x 2,5 mma2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 4 x 4 mm2.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 4 x 6 mm?2.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren grondkabel:

Grondkabel:

EO-YmKaszh 4 x 10 mm2.
Leveren op plaats van verwerking

VOEDINGSKAST

Leveren OVL-kast 4 richtingen
Conform tekening 4RI 3FN AU (Bijlage C)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren OVL-kast 6 richtingen
Conform tekening 6RI 3FN AU (Bijlage C)
Leveren op plaats van verwerking

Leveren OVL-kast 8 richtingen
Conform tekening 8RI 3FN AU (Bijlage C)

Leveren op plaats van verwerking

AANSLUITKASTIE

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

Bladnr. 45 van 99
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VERPLICHTING INLICHTING
10,00/F
10,00|L
300,00 F
300,00L
500,00 |F
500,00 L
100,00 F
100,00 L
100,00 F
100,00|L
200,00 F
200,00 L
2,00F
2,00/L
2,00F
2,00/L
2,00F
2,00/L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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724
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724020 |263199
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741010 |340751

741110 |263199

741120 |263199

OMSCHRIJVING

Leveren aansluitvoorziening.
Eleq LS94 (5L2303)
Aansluitvoorziening

-3 fase met 2 zekeringen toe te passen in het eigen net.

Beveiliging: 6 A
Leveren op plaats van verwerking

Meerkosten toepassen programmeerbare driver

Inclusief het inregelen van dimregime.
Dimregime in overleg met de Directie.

MOFFEN

Leveren verbindingsmof
Maximale aderdiameter 4*16

Vebindingsmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

Leveren splitsmof
Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10

Splitsmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

Leveren eindmof
Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10

Eindmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

OVERIGE MATERIALEN.

Leveren aansluitsnoer.
Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5mma2.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren.
Rivierzand

Leveren.

Mastluik (noodluikje) 400x85
Diameter mast 96 t/m 125
Materiaal: RVS

Eisen:

-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m3
m3

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 |F

100,00 F

10,00|F

10,00|F

1,00 F

100,00 F

10,00 F

5,00 F
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741130 |263199 Leveren. st 5,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 5,00|L

Diameter mast 114 t/m 150
Materiaal: RVS

Eisen:

-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

741140 (263199 Leveren. st 5,00 F
Mastluik (noodluikje) 400x85 m 5,00 L
Diameter mast 140 t/m 200
Materiaal: RVS
Eisen:
-Geen scherpe randen.
-Geen uitstekende delen.
-Zelfde mastsleutel gat.

78 VRI
7801 Leveren Masten
780110 (353099 Leveren mast.(drukknopmast). st 2,00|F
Betreft leverantie mast.
Masttype: VM1 st 2,00L
Inclusief klemmenstrook st 2,00|L
780120 |353099 Leveren mast. st 2,00 F
Betreft leverantie mast.
Masttype: universeel st 2,00|L
Inclusief klemmenstrook st 2,00|L
780170 (353099 Leveren loopbuffer st 30,00(F
Leveren loopbuffer st 30,00L
780180 (353099 Leveren wachttijdvoorspeller st 30,00 F
Betreft leveren wachttijdvoorspeller st 30,00/L
Type: Vialis classic
1x200mm

7802 Leveren Verkeerslantaarns
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780210 (353099 Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x200 mm). st 5,00 F
Betreft leverantie verkeerslantaarn geschikt voor LED-lamp
Verkeerslantaarn incl. achtergrondschild st 5,00|L

Lens met een diameter van 200 mm

- het materiaal van de armaturen mag zijn :

- of aluminium

- of UV gestabiliseerd policarbonaat

- of aluminium en UV gestabiliseerd policarbonaat.

- slagvastheid: EN60598-1; klasse IR 3 volgens
EN12368

- temperatuur / vibratie: EN60068-2-14 /
EN60068-2-64 / EN60068-2-30

- certificering: EN12368 & CE certificaat

- beschermingsklasse; Water- en stofdicht (IP54) - EN60529;

overeenkomstig klasse IV volgens

EN12368
780220 (353099 Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x300 mm). st 5,00 F
Betreft leverantie verkeerslantaarn geschikt voor LED-lamp
Verkeerslantaarn incl. achtergrondschild st 5,00L

Lens met een diameter van 300 mm

- het materiaal van de armaturen mag zijn :

- of aluminium

- of UV gestabiliseerd policarbonaat

- of aluminium en UV gestabiliseerd policarbonaat.

- slagvastheid: EN60598-1; klasse IR 3 volgens
EN12368

- temperatuur / vibratie: EN60068-2-14 /
EN60068-2-64 / EN60068-2-30

- certificering: EN12368 & CE certificaat

- beschermingsklasse; Water- en stofdicht (IP54) - EN60529;

overeenkomstig klasse IV volgens

EN12368
780250 (351099 Leveren verkeerslantaarn (secundair) st 15,00|F
Betreft leveren secundaire verkeerslantaarn. st 15,00 L

Inclusief leveren benodigde aansluitsnoer

780270 (353099 Leveren verkeerslantaarn (voetganger) st 2,00|F
Betreft leveren verkeerslantaarn voetganger st 2,00|L

Met akoestisch signaal
Positie laag. 2x200mm

780280 (351099 Leveren negenoog 1x300mm st 1,00 F
Verkeerslantaarn VOV (negenoog) LED 42V of 230V. Type st 1,00|L
Groenpol, polycarbonaat behuizing en aluminium zonnekap,
zwart, incl. achtergondschild

Modulair opgebouwd en voorzien van één gele, twee rode en
twee witte LED, LED printen individueel uitwisselbaar

780290 (351099 Leveren negenoog 1x200mm st 1,00 F
Verkeerslantaarn VOV (negenoog) LED 42V of 230V. Type st 1,00.L
Groenpol, polycarbonaat behuizing en aluminium zonnekap,
zwart, incl. achtergondschild

Modulair opgebouwd en voorzien van één gele, twee rode en
twee witte LED, LED printen individueel uitwisselbaar
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780310 |266099 Leveren kabelmof. st 10,00 F
Betreft leverantie kabelmof t.b.v. aansluiten detectie op
grondkabel.
Kabelmof: st 10,00|L
- Spuitgietmof met twee-componenten vulmassa
of

- Gietmof met twee-componenten vulmassa
Type ter keuze van de aannemer

780330 (353099 Leveren LED-unit st 15,00 F
Betreft leverantie LED-unit voor in verkeerslantaarn. st 15,00|L
Led-unit rood/oranje/groen

780340 (353099 Leveren Kryptonlamp. st 20,00 F
Betreft leverantie Kryptonlamp voor in verkeerslantaarn. st 20,00L
Krypton-lamp enkel rood
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

100501

100501

100501

100501

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4/5/6

TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S)
WERKNEMERS.
TIJDENS NORMALE UREN.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

IN GEVAL VAN CALAMITEIT.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

Inzetten van werknemer.

9 Elektrotechnisch bedrijf.

Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of
gelijkwaardig.

Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de
betreffende uit te voeren werkzaamheden.

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door
de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata
op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De BEI BLS van de netbeheerder is van toepassing
PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2020 geldt:

De opdrachtnemer dient in de bijlage J. "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te geven welke kortingen ten op
zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer door berekend aan de Opdrachtgever .

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-IP)/BP*100%

K = Kortingspercentage die de opdrachtnemer door berekend.
BP = Bruto catalogusprijs.
IP = Inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter bepaling van de fictieve
inschrijfsom.

De opgegeven kortingspercentage dient per leverancier en voor ieder armatuur binnen de zelfde productgroep gelijk
te zijn.

Het opvoeren van kortingspercentage op type niveau is niet toegestaan.

Van armaturen die later worden toegepast, wordt de prijs bepaald aan de hand van de bruto catalogusprijs met het
door de opdrachtnemer bepaalde kortingspercentage, opgegeven in de bijlage J. "Overzicht toe te rekenen kortingen".
Deze inschrijfprijs wordt bepaald volgens de volgende formule:

IP=BP-(BP*K)
K = Kortingspercentage die de opdrachtnemer door berekend.

BP Bruto catalogusprijs.
P Inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

In voorkomende gevallen zal, ten behoeve van nieuwe armatuurtypes, een nieuwe bestekspost worden aangemaakt.

Armaturen die niet zijn opgegeven door de Opdrachtgever in deel 2.2 mogen niet door de opdrachtnemer opgenomen
worden in de lijst met kortingen tenzij het de door inschrijver voorgestelde gelijkwaardige armaturen betreft (zie
paragraaf 0.13).

In de door de opdrachtnemer opgegeven lijst met kortingen mogen geen negatieve kortingen voorkomen.

In geval niet in dit contract opgenomen armaturen worden gevraagd of armaturen die in de categorie gelijkwaardige
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armaturen, kortom een compleet nieuwe fabricaat, worden de armaturen door de opdrachtnemer geleverd tegen een
bij de gemeente bekende nettoprijs, vermeerderd met 10%.

CERTIFICATEN

De opdrachtnemer dient onder contract te staan bij Liander en daarmee gemandateerd te zijn aan het net van Liander
te mogen werken.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn in de
maandrapportage na het opleveren van de deelopdracht.

De factuur en overige bescheiden dienen na oplevering uiterlijk binnen de in 01.13.08 gestelde termijn bij de Directie
ter accordering te zijn ingediend.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur, de mutaties en de revisiegegevens aangeleverd aan en
geaccordeerd zijn door de Directie.
De facturatie wordt binnen de in 01.13.08 gestelde termijn geaccordeerd.

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 worden werk(deel)opdrachten, die meer
omvatten dan acht weken werk, eens per 4 weken afgerekend. Werk(deel)opdrachten die binnen 8 weken werk
gereed zijn, worden betaald na het verstrekken van de maandrapportage.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BRANDSTOFFENGROEPEN
Er geschiedt geen verrekening op wijzigingen in brandstofbestanddelen.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht zoals beschreven staat in artikel
01.23.07, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de factuur en de prestatie.
Tevens dient de declaratie (c.q. factuur) te worden voorzien van een factuurkenmerk van de Opdrachtgever .

Aanvullend op artikel 01.05.01. lid 01 van de standaard 2020 wordt bepaald dat de opdrachtnemer zijn declaraties aan
de Directie zal doen toekomen bij het inleveren van de maandrapportage.

De onder lid 01 genoemde declaratie (c.q. factuur) dient als PDF te worden aangeleverd.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een ’Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
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INFORMATIE-OVERDRACHT

In afwijking van de Standaard 2020 wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de ligging van alle kabels en
leidingen binnen de werkgrens.

Voor de aanvang van de werkzaamheden dient tenminste 5 x 24 uur van tevoren de MOOR-melding te worden
gedaan bij de respectieve gemeenten, afdeling Beheer Openbare Ruimte. Bij eventuele onderhoudswerken aan de
leiding, wijzigen of het weer verwijderen van de gelegde leiding daaronder begrepen, wordt een zelfde melding
gedaan en moet een vergunning worden aangevraagd voor het opbreken van de verharding.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient door de opdrachtnemer het tijdstip van aanvang
van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 3 dagen van te voren aan het correcte instanties te worden gemeld.
Bovendien dient elke mechanische grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster
gemeld te worden.

De opdrachtnemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de WIBON.

De opdrachtnemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. Hij informeert
dagelijks bij de netbeheerder naar de stand van zaken van lopende acties. Zie artikel 01 23 02.

De codrdinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer verzorgt ALLE correspondentie met netbeheerder Liander met een cc naar de Directie.
In geval de opdrachtnemer een melding in het Liander-portal doet, dient een bevestiging van deze melding gestuurd
te worden aan de Directie

Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te zijn.
RELATIE MET DE NETBEHEERDER

Bij werkzaamheden aan zowel de aansluiting van de netbeheerder als aan de verlichtingsinstallatie van de gemeente
ontvangt de opdrachtnemer twee opdrachten: Een opdracht (door de netbeheerder) voor de werkzaamheden aan de
aansluiting van de netbeheerder en een (door de gemeente) voor de werkzaamheden aan de installatie aan de
Opdrachtgever . De opdrachtnemer is vervolgens verantwoordelijk voor de codrdinatie van de gelijktijdige uitvoering
van beide opdrachten.

De opdrachtnemer is in een aantal gevallen verantwoordelijk voor de codrdinatie van de gelijktijdige uitvoering van
twee opdrachten, te weten een opdracht die werkzaamheden aan de aansluiting voor het distributienet van de
netbeheerder bevat.

De opdrachtnemer krijgt voor deze handelingen een vergoeding van de netbeheerder.

De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar ze
betrekking op hebben.

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk dat hij geautoriseerd is om aan het combinet van de netbeheerder te
mogen werken.

De aannemer is verantwoordelijk voor alle communicatie met de netbeheerder.
Indien de netbeheerder de planning (negatief) beinvloedt dient dit direct gecommuniceerd te worden met de Directie.

Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden i.v.m. aansluiting door de netbeheerder komen niet voor
vergoeding in aanmerking.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIIJNEN

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de opdrachtnemer overleg te hebben met en
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goedkeuring te hebben van Tennet.

Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en
schriftelijk te worden gemeld aan de Directie. Eisen van het Tennet of de Netbeheerder moeten worden opgevolgd en
gaan boven de bepalingen van dit bestek.

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal haar medewerking verlenen bij eventuele vergunningen. Deze worden echter niet op voorhand
verstrekt.

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

De volgende vergunningen/meldingen dienen door de aannemer te worden verzorgd:

1. Parkeervergunningen:

De aannemer moet zelf zorgdragen voor een geldige parkeerontheffing voor zijn personeel en materieel t.b.v. het
uitvoeren van alle werkzaamheden en bijkomende werkzaamheden, gedurende de periode als omschreven in dit
bestek.

2. Vergunning gebruik openbare buitenruimte.

Voor het gebruik van de openbare buitenruimte, bijvoorbeeld voor het opstellen van materieel en opslag van
materialen, is ontheffing ingevolge artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing.
Uiterlijk 4 weken voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden dient de aannemer een vergunning voor het
werkterrein aan te vragen. Hiervoor dient schriftelijk vergunning voor te worden aangevraagd.

3. Het aanvragen van de vergunning gebruik openbare buitenruimte en het inrichten van het werkterrein zijn voor
rekening en verantwoordelijkheid van de aannemer.

Per lokatie c.q. werkterrein wordt een vergunning verstrekt, hierbij rekening houdend met de geldende precario
legeskosten per lokatie.

4. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
(hulp)middelen en veiligheidsvoorzieningen. Het werkterrein dient met bouwhekken te worden afgesloten.
voorafgaand aan het inrichten van het werkterrein dient de staat van het werkterrein gemeenschappelijk door de
Opdrachtgever en de aannemer te worden vastgesteld.

Voor de prijsvorming uitgaan dat binnen een straal van 100 meter van het betreffende object een werkterrein
kan/mag worden ingericht.

5. Kosten van de vergunningen/ontheffingen:
De kosten van de vergunningen en ontheffingen worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Hierbij moet de
aannemer rekening houden met leges- en precariokosten. .

De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. De
legeskosten worden betaald door de opdrachtgever. De aannemer dient rekening te houden met
administratieve werkzaamheden rondom het verkrijgen van de vergunningen, en dient dit in zijn
inschrijvingsbedrag mee te nemen.

De aannemer wordt na opdracht door de opdrachtgever gemachtigd om vergunningen namens de
opdrachtgever aan te vragen bij de betreffende instanties

In geval van werken in de (invloedzone van een) waterkering zijn voor zowel het plaatsen van nieuwe masten
als de aanleg van kabels en leidingen aparte vergunningen benodigd. Aanvraag van een vergunning voor het
werken in een waterkering laat onverlet dat mogelijk ook vergunningen voor aanleg en kabels moet worden
aangevraagd en/of een ingraafmelding moet worden verricht.

Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de aannemer een vergunning aan te vragen.
Hiervoor wordt hij gemachtigd door opdrachtgever. De behandeltermijnen voor een vergunningaanvraag is
maximaal 8 (acht) weken, met een mogelijke eenmalige verlenging van 8 (acht) weken (dit komt alleen voor bij
hoge uitzonderingen).
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07 Voor een vergunningaanvraag dient de aannemer tijdig een tekening (met daarop alle kokers en kabels) met
daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. 5 dagen voor aanvang van het werk dient de aannemer
bij de betreffende gemeentewerf melding te maken middels het formulier 'melding ingraving'.

08 Aannemer is verantwoordelijk voor het nagaan of en het verkrijgen van vergunningen van derden zoals
bijvoorbeeld waterschappen, hoogheemraadschappen, recreatieschappen en andere eigenaren van niet
openbaregronden. De legeskosten voor het verkrijgen van deze vergunningen komen ten laste van

opdrachtgever.
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat
onderhouds- of aanlegwerken van verschillende aard kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.

0113 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
06 Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

07 De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk, geschiedt in overleg met de Directie. De
onderdelen worden per geval gepland.

08 De Directie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de ingebruikname c.q.
oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

09 Zonder toestemming van de Directie mogen geen werkzaamheden verricht worden buiten normale uren. Tevens dient
rekening te worden gehouden met het gestelde in 62.02
Onder normale uren worden verstaan de uren op de werkdagen tussen 7.00 en 17.00.

011308 RESPONSTIJDEN EN MAATREGELEN

01 De responstijden zijn als volgt:

a. Zeer urgente storing:  Uiterlijk 1 uur na afroep aanvangen met het lokaliseren, repareren of
provisorisch repareren van de storing of schade.

Urgente storing: Deze dient de dag van de melding te zijn verholpen.

Noodreparatie: Deze dient binnen 1 dag te hebben plaatsgevonden.

Definitieve reparatie: De definitieve reparatie dient binnen 1 week te zijn uitgevoerd.

Niet urgente storing (reguliere storing): Deze dient binnen 5 werkdagen na melding aan de

aannemer te zijn verholpen.

f.  Verhelpen van schades: Schades aan standaard configuraties worden procedureel beschouwd als
een reguliere storing. Van schades aan overige niet standaard configuratie
wordt het herstel in nader overleg afgestemd.

g. Deelopdracht: Opleveren conform de overeengekomen planning en opleverdatum.

h. Gereed melden herstelde storing: Voor het einde van de betreffende werkdag.

i. Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatie / gereed gemeld / verslaglegging):
2e werkdag na de verstreken week waarop deze betrekking heeft.

j.  Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie):

Binnen 2 weken na het verstrijken van die periode waarop het overzicht
betrekking heeft cq oplevering heeft plaats gevonden.

k. Indienen concept factuur: Ter accordering aanbieden van de factuur 2 weken na oplevering
werkzaamheden / deelopdracht.

I.  Reactie offerte deelopdracht: Binnen 10 werkdagen na ontvangst bericht Opdrachtgever

n. Reactie factuur: Reactie op (concept) factuur binnen 5 werkdagen.

0. Betalingen: Betalingen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na indienen
goedgekeurde factuur.

oo
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Melden schadegegevens Binnen 5 dagen na constatering dienen de gegevens bij NODR te zijn
ingediend

Bladnr. 57 van 99
26-04-2022

Prijsopgave/kostenopstelling Binnen 30 dagen na constatering dient deze bij NODR te zijn ingediend.

02 De Directie bepaalt de urgentie van de storing.
De volgende situaties worden op voorhand als urgent aangemerkt:

01

02

03

04

05

01

3 opeenvolgende lichtmasten zijn defect
Aanrijding waardoor mast over rijbaan ligt.

KORTINGEN

Kortingen gekoppeld aan responstijden 01.13.08
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:

a
b
C
d.
e.
f.
g
h
i.

~ov

SROLI.

Te laat opleveren van deelopdracht:
Te laat gereed melden verholpen storing: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Levering schriftelijke informatie (onderhoud / renovatiewerkzaamheden / verslaglegging.):

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie):

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Te laat indienen (concept) factuur: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Reactie offertetraject deelopdracht: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen:

€ 250,- per incident per dag.
Niet tijdig indienen van schademelding bij NODR: totale kosten van herstel voor de aannemer
Niet communiceren conform artikel 01.09.04: € 50,- per incident per werkdag overschrijding
Te laat effectueren actiepunten uit evaluatieoverleg

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
Bij VRI, niet binnen15 minuten terugbellen door storingswachtdient:

€ 250,- per incident per werkdag.

€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.

Zeer urgente storing: € 250,- per incident per uur overschrijding.

Urgente storing: € 250,- per incident per uur overschrijding.
Noodreparatie: € 250,- per incident per werkdag overschrijding
Definitieve reparatie: € 250,- per incident per werkdag overschrijding

Niet urgente storing (reguliere storing): € 250,- per incident per werkdag overschrijding.
Verhelpen van schades: Verhaalschade incident voor rekening opdrachtnemer.

De SROI inzet wordt jaarlijks geévalueerd. Per jaar dient 1/4 van de totale SROI-verplichting geleverd te worden.
Het niet voldoen aan deze SROI-verplichting resulteert in een sanctie van het openstaande bedrag, verhoogd met

100%.

Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer als hoofdaannemer verantwoordelijk
voor de inzet en begeleiding van kandidaten.

Het opvoeren van bovengenoemde kortingen laat onverlet dat de Opdrachtgever eventuele (vervolg)schade bij de
opdrachtnemer in rekening kan brengen.

Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de in 01.13.08 gestelde periode voor een betalingstermijn, mag de
opdrachtnemer na overleg met de Directie, de meerkosten opvoeren, ter hoogte van €40,- per incident.

De onder lid 01 en 02 genoemde kortingen worden verbeurd en ingehouden op de actuele termijnstaat zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

BOUWSTOFFEN

GELIJKWAARDIGE MATERIALEN

De gemeente hanteert standaardmaterialen die opgenomen zijn in het standaardisatiehandboek, zie bijlage B.
"Standaardmaterialen”. Hiermee wordt beoogd de variéteit materialen te beperken waardoor het behalen van
responsetijden door aannemers beter mogelijk is.
In deel 2.2 wordt verwezen naar deze materialen
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02 Indien een inschrijver met andere, gelijkwaardige materialen wenst in te schrijven, of binnen dit contract toe te
passen, dient hij dit expliciet bij de inschrijving kenbaar te maken, door deze producten te benoemen in de
inschrijfstaat en de inschrijving aan te vullen met een document van gelijkwaardigheid.

03 In het, door de aannemer opgestelde, document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van
de toe te passen masten aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie
- Vormgeving
- Materiaalgebruik
- Levensduur
- Veiligheid (ook botsveiligheid)
- Schriftelijke en overdraagbare garantie
- Recyclebaarheid
- Reden opvoeren van alternatief

04 In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen armaturen aan
te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie, bevestiging, kwaliteit coating
- Slagvastheid, vandaalbestendigheid
- Lichttechniek
- Materiaalgebruik
- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen
- Schriftelijke en overdraagbare garantie
- Recyclebaarheid
- Afdichting
- Energiegebruik
- Reden opvoeren van alternatief

05 In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen lampen aan te
tonen op tenminste de volgende punten:
- Vorm van de lamp
- Levensduur
- Rendement
- Lichtstroom
- Kleurweergave
- Kleurtemperatuur

06 Het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen aansluitkastjes
aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie, bevestiging in de mast
- Montagegemak
- Afwerking
- Materiaalgebruik
- Afscherming spanningvoerende delen

07 De inschrijver dient, wanneer de Opdrachtgever daarom vraagt, een monster aan te leveren van zowel het in deze
overeenkomst genoemde product en van het gelijkwaardig product, ter beoordeling van de gelijkwaardigheid. De
Opdrachtgever oordeelt op grond van de argumenten of de aangeboden materialen wel of niet gelijkwaardig zijn

08 Indien de Opdrachtgever oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig is op 1 of meerdere punten, heeft
de inschrijver/aannemer geen recht op een vergoeding.
Pas na goedkeuring van de Opdrachtgever /Directie is het toepassen van een gelijkwaardig product toegestaan.

09 De inschrijver dient zich te realiseren dat de tijd die benodigd is om de gelijkwaardigheid te beoordelen, geen invioed
heeft op de opleverdatum, deze blijft onverkort gehandhaafd.

10 Indien de inschrijver geen document van gelijkwaardigheid bij zijn inschrijving heeft bijgevoegd, beschouwt de
aanbesteder dit als bevestiging dat met de in deel 2.2 omschreven materialen is ingeschreven en deze zullen worden
toegepast.
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Toepassen van andere dan in deze overeenkomst opgenomen materialen is geheel voor risico van de aannemer.
Meerkosten , voortvioeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, worden niet vergoed. Ook zullen
vertragingen ten gevolge van andere levertijden in rekening gebracht worden.

VERZEKERINGEN
VERZEKERING DOOR DE Opdrachtgever .

De Opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseur, constructeurs,
aannemer(s), en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR verzekering) afsluiten.

De polis ligt bij de Opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een kopie van
de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De opdrachtnemer
dient, als verzekerde de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op de werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel. Hieronder wordt mede verstaan dat de
opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt en alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te
leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de opdrachtnemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek
aansprakelijk is

Schadegevallen dienen onmiddellijk door de opdrachtnemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwDirectie.
Binnen 24 uur dient de opdrachtnemer de ontstane schade, met toelichting van het gebeurde, schriftelijk (niet
handmatig) mee te delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de
opdrachtnemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.

De Directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de Opdrachtgever ontvangen schade-uitkering zullen aan de
opdrachtnemer worden uitbetaald, al naar gelang de opdrachtnemer met het herstel van de schade is gevorderd.

VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve
van de Opdrachtgever , zich te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de Opdrachtgever voor derden geleden schade door, voortvioeiende
uit en/of verband houdende met de uitvoering van dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste
€ 1.150.000,00 per gebeurtenis.

De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burger rechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever , de
Directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen niet zijn
uitgesloten.

Schades, welke niet door in lid 01 genoemde verzekering(en) zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 14 dagen na
aanvang van het werk, aan de Directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020 behoren de kosten van het vervoer in de prijs te zijn
inbegrepen. Zie 01.17.10 van deze overeenkomst.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van
de Standaard RAW Bepalingen, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN OVL SPECIFIEK

Alle uit het werk vrijgekomen materialen, met uitzondering van lichtmasten en (naar oordeel van de Directie)
bruikbare armaturen, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, tenzij de vrijgekomen materialen
geen afvalstof betreffen. Deze vervallen dan aan de aannemer.

Naar oordeel van de Directie bruikbare masten blijven eigendom van de Opdrachtgever en dienen te worden
afgevoerd naar het opslagruimte van de aannemer. Alle kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen. Deze vrijgekomen materialen worden in overleg met de Directie weer in het werk verwerkt.

Naar oordeel van de Directie bruikbare armaturen en overige installatiedelen blijven eigendom van de Opdrachtgever
en dienen te worden afgevoerd naar het opslagruimte van de aannemer. De te bewaren armatuurtypes worden
vooraf gecommuniceerd met de aannemer. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze
vrijgekomen materialen worden in overleg met de Directie weer in het werk verwerkt. Zie ook artikel 34 16 02

De aannemer houdt een online registratie bij van de voorraden van lid 2 en lid 3.

De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit deze overeenkomst deel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen tijdens het periodiek overleg zonder kosten te worden overhandigd.

Kosten verbonden aan het inleveren van masten, armaturen en lampen (m.u.v. het gestelde in lid 4) dienen te zijn
opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

Kosten verbonden aan het inleveren van milieubelastende stoffen dienen te zijn opgenomen in de betreffende
besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaatsvinden.

In bepaalde aangewezen gevallen dienen vrijgekomen materialen, op verzoek van de Directie door de

aannemer in opslag te worden genomen om later te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of
renovaties. Alle kosten die het transport met zich meebrengt dienen te zijn opgenomen in de betreffende
besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaatsvinden..

VRIJGEKOMEN MATERIALEN KABELWERK

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij
van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een gecertificeerd verwerkingsbedrijf.

AFVOEREN AFVAL, PUIN

De aannemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit het werk wordt afgevoerd en correct
verwerkt. De kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

BEHANDELING EN OPSLAG HER TE GEBRUIKEN MATERIALEN
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Vrijgekomen armaturen, die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten deugdelijk worden opgeslagen door de
aannemer in de door de aannemer ter beschikking gestelde opslag.

Deze materialen blijven eigendom van de gemeente en zullen waar mogelijk worden hergebruikt. Dit ter beoordeling
van de Opdrachtgever .

De aannemer houdt een deugdelijke administratie bij van het opgeslagen materiaal via cloudopslag dat permanent
voor de gemeente toegankelijk is.

Bij schade door aanrijding kan het nodig zijn dat de gehele lichtmast vervangen moet worden. De eerder gevoerde
standaard traditionele armaturen worden veelal niet meer geleverd door fabrikanten. Dit betekent dat de aannemer
naar de verzekering van de veroorzaker of waarborgfonds motorverkeer uit moet gaan van nieuw te plaatsen mast
met LED-armatuur volgens de gevoerde standaard.

Voor het in stand houden van eenduidige beeldkwaliteit moet dan een traditionele armatuur gebruikt worden uit de
opslag van de aannemer.

Het LED-armatuur gaat dan naar de opslag van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codérdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.

Binnen 2 weken na opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) volgens artikel 2.33, een V&G-plan overeenkomstig
artikel 2.28 van het besluit in tweevoud indienen bij de Directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140
De gemeente heeft een Installatieverantwoordelijke (IV-er).

De Aannemer wijst conform NEN3140 een werkverantwoordelijke (WV-er) aan die verantwoordelijk wordt gesteld voor
de veilige uitvoering van op te dragen werkzaamheden. Daarnaast wijst de Aannemer voldoende vakbekwame
personen (VP-er) en voldoende onderrichte personen (VOP-er) aan om het werk te kunnen uitvoeren. Leken werken
altijd onder direct toezicht van tenminste een VOP-er.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te
kunnen aantonen dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er) of
werken onder diens begeleiding. Werknemers dienen te allen tijde op het werk hun aanwijzing te kunnen tonen.

De WV-er is ook verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste revisiebescheiden (zoals installatietekeningen en -
schema's en resultaten, respectievelijk rapportage van eerste inspecties conform NEN1010) aan Directie. Aanleveren
van de revisiebescheiden vindt plaats binnen twee weken na gereedkomen van de werkzaamheden.

BODEMKWALITEIT

Van de gemeente is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Deze wordt u na opdrachtverstrekking digitaal ter
beschikking gesteld

In geval van aantreffen van vervuilde grond tijdens de werkzaamheden dient opdrachtnemer in overleg te treden met
Opdrachtgever .

RAW-RAAMOVEREENKOMST
OPLEVERING

De oplevering is de gebeurtenis waarbij de aannemer het werk als klaar bestempelt en dat werk overdraagt aan de
Opdrachtgever die dat werk dan aanvaardt door middel van een handtekening van de Directie en de aannemer op
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het proces verbaal van oplevering.

02 Voorwaarde voor de oplevering is de aanwezigheid van het opleverdossier. Deze dient 1 week voor de geplande
opleverdatum ingediend te zijn bij de Directie.

03 In aanvulling op het gestelde in Standaard 2020, artikel 01 21 05 lid 3 (zie actualisatie) zal de Directie naast een
uitvoeringstermijn ook een datum van oplevering vaststellen.

04 De aannemer is verplicht te melden wanneer deze datum niet gehaald kan worden en wat de reden daarvan is. De
Directie beoordeelt in hoeverre deze reden verwijtbaar is aan de aannemer of niet.
Bij een niet verwijtbare reden zal geen korting opgelegd worden.

05 In overleg met de aannemer zal een nieuwe opleverdatum worden vastgesteld worden.
01 2109 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten
minste € x.yyy.zzz,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer zal worden verstrekt
gedurende de maximale contractduur, inclusief verlenging. Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen
geen rechten aan worden ontleend.

012110 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst wordt uitgegaan van vast prijzen, met dien verstande dat jaarlijks wordt
geindexeerd, met uitzondering van het eerste contractjaar.
Per kalenderjaar worden de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste maal in per 1/4/2023, daarna jaarlijks per 1
april.
Alle prijzen per eenheid, met uitzondering van de materialen genoemd in lid 3 van dit artikel, worden geindexeerd
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde *prijsindexcijfer Grond- weg- en
waterbouw (GWW)’ (reeks 2015=100) voor deelgebied 4321 elektrische installaties.:

02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01)/B01 *100% = .... % , waarin:
BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn)/BOn *100% = .... % , waarin:
* BOn = de index van het maand, drie maanden voor de indexdatum;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geindexeerd.

03 De prijzen van de materialen, zoals opgenomen onder bestekspostgroep 7 worden geindexeerd op basis van
prijsverhoging van de leveranciers. De prijsverhogingen dienen aangetoond te worden met prijsopgaves van de
leveranciers.

04 De Directie toetst de indexering voor de materiaalprijzen

05 De indexering vindt plaats per 1 april van het desbetreffende jaar. Daarbij geldt dat het indexeringsvoorstel uiterlijk
ingediend en goedgekeurd dient te zijn voor 1 maart van het desbetreffende jaar. Indien op 1 mei van het
desbetreffende jaar geen voorstel is ingediend of door de Directie is goedgekeurd, worden geldende prijzen
aangehouden voor de rest van het contractjaar.

(De Directie heeft een week nodig voor de goedkeuring).

012111 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01 Binnen de gemeentegrenzen kunnen projecten ontwikkeld worden waarbinnen ook openbare verlichting wordt
aangebracht. De aanleg van deze verlichting valt buiten de raamovereenkomst. Het staat de projectontwikkelaar vrij
de OVL door een andere partij aan te laten leggen.
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Opdrachtnemer kan geen rechten laten gelden op deze activiteiten.
COMMUNICATIE
ALGEMEEN

Alle communicatie rondom dit contract dient via e-mail te verlopen of te worden vastgelegd, bijvoorbeeld via email.
Dit geldt voor zowel de communicatie tussen de contractpartners als de communicatie met derden.

Ook voor afspraken rondom dit contact geldt het gestelde in lid 01.

PERIODIEKE EVALUATIE

Tweemaal per jaar vindt een evaluatieoverleg plaats tussen Opdrachtgever en de projectleider van de opdrachtnemer.
Doel van dit overleg is de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en leveringen te toetsen aan de
besteksbepalingen en vakmanschap.

In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

- kwaliteit van het werk per deelopdracht;

- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;

- responstijden bij storingen;

- communicatie met aannemer;

- SROI

- verwerking van revisiegegevens;

- meerwerkkosten;

- aanpassingen zoals aanvullende materiaalwensen;

- ARBO.

Van dit overleg wordt door de opdrachtnemer een verslag met actiepunten gemaakt en ter goedkeuring aan de
Directie verstrekt.

Effectuering van de actiepunten vindt zsm plaats na het overleg doch uiterlijk 1 maand daarna.
CONTACTPERSOON

De communicatie met de Opdrachtgever verloopt via de Directie.
Deze verzorgt alle administratie en communicatie namens de Opdrachtgever .

Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de Directie verzorgt.
Maandelijks vindt overleg plaats tussen deze contactpersoon en de Directie.

Een bijzondere versie van dit overleg is het eerste overleg, de startup. De opdrachtnemer dient rekening te houden
met een startvergadering. Deze vergadering zal geruime tijd in beslag nemen.

De kosten voor deze overleggen dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

OFFERTE

De opdrachtnemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen. Deze offerte geschiedt in
de vorm van een concept opdracht die na accordering door de Directie als opdracht beschouwd kan worden.

REVISIES EN MUTATIES

In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten dient aan de Directie, digitaal in dxf en PDF-formaat, een
revisietekening verstrekt worden met alle relevante gegevens van de afgelopen periode.

In deze revisietekening dienen de volgende gegeven verwerkt te zijn:
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Ondergronds:

Locatie van nieuwe / verlegde grondkabel ook dmv XY-coordinaten.
Voorzien van:

- Type aanduiding.

- Aderdoorsnede.

- Aantal aders.

- Kastnummer.

- Groepsnummer voedingskast.

- Fase nummer (per aansluiting).

- Locatie nieuwe mof inclusief vermelding van soort mof:

- Verwijderde grondkabel.

- Verwijderde mof.

- Locatie mantelbuis (materiaal, diameter en diepte uiteinden
Bovengronds:

- Locatie van lichtpunt van nieuw aangebrachte of verplaatste lichtpunt, voorzien van lichtpuntnummer.
- Locatie van oude locatie van verwijderde of verplaatste lichtpunt.

Voor VRI dienen, aanvullend op lid 02 de volgende aspecten geregistreerd te worden:
- Lussen

De onder 02 genoemde punten dienen te worden aangebracht in de door de Directie beschikbaar gestelde
ondergrond.

De tekening dient te voldoen aan de tekenvoorschriften van de Opdrachtgever . De onder lid 02 genoemde
onderdelen dienen elk in een aparte layer te zitten, met een logische layerbenaming.

De opdrachtnemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven locaties en informatie,
en herstelt deze indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor kosten in
rekening te brengen.

De locaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD codrdinatenstelsel te worden ingemeten.

De meting moet worden uitgevoerd met landmeetkundig apparatuur. Deze apparatuur is gekalibreerd en goedgekeurd
door een gecertificeerd bedrijf.

Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).
Kosten voor het inmeten dienen in de betreffende besteksposten verdisconteerd te zijn.

Bij VRI's en voedingskasten dienen atuele logboeken aanwezig te zijn

OVERZICHTEN (BESTEKSRAPPORTAGE)

De opdrachtnemer dient overzichten bij te houden

De overzichten bevatten rapportages ten aanzien van:
- Regulier onderhoud.

- Remplaceactiviteiten.

- Overzicht storingen & herstelwerkzaamheden.

- Overzicht schades.

- Gemaakte foto's

- Mutatieoverzicht.

- Lijst met verwijderd materiaal.

- Rapportage gereinigde armaturen

Voor alle rapportages en dergelijke dienen de volgende gegevens vermeld c.q. geregistreerd te worden:
- Administratienummer.
- Locatie.
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- Straatnaam.

- Lichtmastnummer.

- Stand lichtmast / armatuur.

- Omschrijving geconstateerde gebreken of kenmerken.
- Oorzaak storing.

- Melddatum storing.

- Datum bij Werkzaamheden + Schoonmaak

- Specificatie Werkzaamheden + Leveranties + Bijbehorende besteksposten + Aantal + Prijs.
- Gebruikte RAL kleur.

- Kosten netbeheerder.

- X en de Y codrdinaat (RD coérdinatenstelsel)

Aanvullend op lid 03 geldt voor VRI
- unieke nummer van betreffende VRI
- unieke nummer van detectielus.

Het overzicht van de gecumuleerde gegevens als bedoeld in lid 09 dient minimaal de volgende elementen te bevatten:
- Som van de remplaceronden.

- Som per storingsronden.

- Som per schaderapportage.

- Som per deelopdracht.

- Som schoonmaakrapportage.

- Som declaraties.

- Som kosten netbeheerder.

De rapportages genoemd in lid 02 dienen maandelijks ingediend te worden op uiterlijk de 2e maandag na het
verstrijken van de maand waarop het overzicht betrekking heeft.
Deze rapportage zal besproken worden tijdens het periodieke overleg.

Voor de bouwvergadering verzendt de opdrachtnemer een digitale kopie van de factuur van de netbeheerder
naar de Directie.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de Opdrachtgever de door de Directie geaccordeerde factuur, mutatie
formulier en revisie gegevens heeft ontvangen van de opdrachtnemer.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand betrekking hebbende maandrapport
opgenomen, tenzij de Directie zich niet met de door de opdrachtnemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval
worden de hoeveelheden opgenomen welke door de Directie voorlopig als juist worden erkend.

BEHEERSOFTWARE

De Aannemer stelt beheersoftware ter beschikking aan de Directie (3 accounts).

Meldingen van storingen komen bij de gemeente binnen via MOOR. De gemeente filtert de meldingen en voert ze in in
het beheersysteem van de Aannemer.

De Aannemer dient de mutaties te verwerken in dit beheersysteem

Het door de Aannemer ter beschikking te stellen beheerpakket dient tenminste de volgende mogelijkheden te bezitten:
¢ Storingen vanuit een kaartsysteem te melden, gereed te melden;
¢ Nachtschouw uit te voeren, te monitoren en geconstateerde storingen direct gereed te zetten voor herstel.
« Verrekenen van de maandelijkse termijnstaten van storingen.

De Opdrachtgever stelt haar gegevens OVL-gegevens beschikbaar aan de Aannemer. Bijvoorbeeld door periodieke
levering van alle data of door middel van een koppeling tussen GBOR en de bij Aannemer in gebruik zijnde
beheersoftware. Hierover worden in het startgesprek afspraken gemaakt.

De eventuele kosten die een koppeling met zich meebrengt dient in de aanneemsom opgenomen te zijn.

In geval van mutaties in het areaal verstrekt opdrachtnemer de volgende gegevens:
Stamgegevens:
- Mastnummer
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- Plaats;

- Straat;

- Postcode;

- X-Y-codrdinaat

- Installatietechnische gegevens:
- Omschrijving mast

- Montagedatum mast

- Masthoogte

- RAL-kleur van mast

- Materiaal

- Schilderdatum

- Omschrijving armatuur

- Montagedatum armatuur

- Omschrijving lichtbron

- Montagedatum lichtbron

- Schakelprogramma

- Toegepast dimregime

- Omschrijving driver

- Montagedatum driver

- Berekening energieverbruik per jaar.

BEHEERSOFTWARE VRI

De gemeente heeft geen beheersoftware in gebruik.
Mogelijk dat gedurende de looptijd een pakket wordt aangeschaft in samenspraak met provincie Noord
Holland

VERSLAGLEGGING
De opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen tussen de Directie en de opdrachtnemer

De opdrachtnemer levert het onder lid 01 genoemde verslag in als concept ter goedkeuring bij de Directie binnen de
onder 01.13.08 gestelde termijn.

MELDEN VAN STORINGEN

Meldingen van storingen kunnen onder ander worden gedaan door:
- Directie.

- Opdrachtgever.

- Hulpdiensten.

- Burger

Meldingen urgente storingen kunnen worden gedaan door:
- Hulpdiensten.
- Directie.

Incidenteel kan een opdracht ook telefonisch worden verstrekt (voorbeeld als een naburig verlichtingsobject eveneens
defect is).

De opdrachtnemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie (zie
34.42.06).

COMMUNICATIE MET BURGERS

De communicatie met burgers rondom projecten en storingen wordt in beginsel verzorgd door de gemeente. De
opdrachtnemer behoeft daarin geen actieve rol te spelen.

UITVOERING
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EISEN GESTELD AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS

In het kader van de bekendheid met de objecten c.q. installaties van de gemeente dienen de werkzaamheden zoveel
mogelijk door dezelfde personen te worden uitgevoerd.

Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de Directie worden
voorgelegd.

Jaarlijks dienen de benodigde certificaten van de in te zetten werknemers aan de Directie te worden overhandigd.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
2401 BEGRIPPEN
24 01 05 LICHTMASTGATEN

01 Een gat ten behoeve van het plaatsen van een lichtmast
24 01 06 STRAATWERK

01 Het opnemen en herstraten van bestaande bestrating.
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 07 GRONDWERK

01 Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden
gegraven (kant sleuf - kant boom) en 1,5 meter uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).
Kabelsleuven waar mogelijk op 1,70 m uit de rand verharding aanbrengen.

02 De voorschriften van de "bomenposter" dienen aangehouden te worden.

03 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen
puin etc. terug storten in de sleuf. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de Directie.
Uitvoering na meerwerk opdracht.

04 Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als sleuven

05 Sleuven, las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werkdag van de betreffende
dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, en na toestemming van de Directie.

09 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de opdrachtnemer aan de hand

van de hem ter beschikking staande gegevens, instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

10 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en
dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.

11 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken
aan de Directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

12 De opdrachtnemer dient getroffen afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

13 In tegenstelling tot de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft,
de opdrachtnemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De opdrachtnemer laat zich door de
leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein
bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden.

24 02 09 STRAATWERK

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf, las- of mastgat, het straatwerk door de
opdrachtnemer definitief hersteld.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 03 01 STRAATWERK
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Voor aanvang werk, minimaal 1 dag van te voren, meldt de opdrachtnemer het opbreken van de bestrating dit per e-
mail aan de Directie en via een MOOR-melding

De opdrachtnemer dient de Directie melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve
herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
INDRINGINGSWEERSTAND NA AANVULLEN EN VERDICHTEN
Op het einde van de werkdag moeten de mastgaten conform lid 06 zijn verdicht.

De grond verdichten dan wel aanstampen tot dat dezelfde dichtheid is bereikt als de omliggende grondslag.



(HEIEEINKD\-"I_

RAW1547-134835 Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van Bladnr. 70 van 99
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn 26-04-2022
Defintief
21-04-2022

HFD PAR ART LID

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
26 01 BEGRIPPEN
26 01 03 GECOMBINEERDE ENERGIEGRONDKABEL

01 Onder gecombineerde energie- grondkabel wordt verstaan een hoofdvoedingskabel met hulpaders voor openbare
verlichting.

26 01 04 COMBINATIE LEGGEN

01 Kabels waar mogelijk in dezelfde sleuf, met kabels van andere Opdrachtgever s leggen, volgens aangegeven
dwarsprofiel..

26 01 05 ONDERHOUD AAN KABELNET

01 Kabelwerkzaamheden zijn alleen van toepassing op kabels die in beheer zijn van de Opdrachtgever .
26 02 EISEN EN UITVOERING
26 02 07 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabels voor verlichtingsobjecten dienen zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om
praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de Directie.

03 Kabels volgens norm K162 mogen verwerkt worden tot 0 graden Celsius mits er geen sprake is van vorst in de grond.
Maatgevend voor verwerking van kabels is de buitentemperatuur om 10.00 uur. Als het om 10.00 uur kouder is dan
de aangegeven verwerkingstemperatuur mogen geen kabelwerkzaamheden uitgevoerd worden op de betreffende
werkdag.

04 Indien de Directie het noodzakelijk acht moet de Directie in gelegenheid gesteld worden de toestand van de sleuven
op te nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

05 Bij de aansluiting van een lichtmast dient elke ingaande en afgaande grondkabel voldoende overlengte op de vereiste
kabeldiepte in lus te hebben.
Overlengte bij mast = 3m bij ingaande kabel en 3m bij uitgaande kabel
Overlengte bij kast = 5m
Overlengte bij stijgleiding = 3m.

06 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,
tijdelijk te worden voorzien van een passende kabelafwerkdop.

07 Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

08 Tenminste 4 uur voor het aanbrengen van de kabel dient de toezichthouder op de hoogte te worden gebracht van de
voorgenomen werkzaamheden.

12 Kabels en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk aanbrengen in één sleuf.

13 Indien meer dan twee kabels in een lichtmast aangesloten moeten worden, de aansluitingen uitvoeren door middel
van een daartoe ingerichte montagekast. Meer dan drie kabels in een lichtmast is niet toegestaan.

26 02 09 BUITEN GEBRUIK GESTELDE KABELS

01 Buiten gebruik gestelde openbare verlichtingskabels in eigendom van de Opdrachtgever moeten verwijderd worden.
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02 Oude kabels volgens de daarvoor gestelde regels afvoeren en een bewijs van inname, bijvoorbeeld een
gespecificeerde rekening, bij de Opdrachtgever inleveren.

260210 BEKABELING TUSSEN LICHTMASTEN

01 Bij een in-uit aansluiting dient de "in"-kabel ter herkenning met rood tape gemerkt te zijn. Deze tape rondom de
kabel aanbrengen op maximaal 5 cm onder de trekontlasting van het kabelaansluitkastje.

26 0211 HERSTELLEN STORING
01 De opdrachtnemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

02 Het stellen van de juiste diagnose en bepalen van de juiste herstelmaatregelen zijn de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer. Herstelwerkzaamheden die niet leiden tot het oplossen van de storing worden niet vergoed.

03 Het herstellen van een storing mag pas starten nadat het voorstel tot herstel is afgestemd, tenzij de herstelmaatregel
minder kost dan € 100,--

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
26 03 01 PROCEDURE KABELSTORING NETBEHEERDER
02 De opdrachtnemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net.

04 Bij een storing aan het openbare net wordt de storing direct doorgegeven aan de netbeheerder en gemeld aan de
Directie.

05 De opdrachtnemer bewaakt de voortgang van het herstel en informeert de Directie over voortgang en duur van het
herstel.

06 Bij afronden van de werkzaamheden wordt Directie door opdrachtnemer geinformeerd.
07 Kosten die voortkomen uit de leden 2-6 vallen onder post 40yy20 en zijn niet apart verrekenbaar.
26 03 02 HERSTELLEN KABELSTORING

01 Ter verificatie van de responstijd en de herstelmaatregel en tevens als informatie, dienen van storingen en
herstelwerkzaamheden foto's te worden gemaakt:
1 van de omgeving
2 van de storing of schade vanuit verschillende standpunten
3 van de herstelmaatregel
4 het resultaat voor het eventueel dichten van sleuf of lasgat.

02 De foto's dienen digitaal te worden gemaakt en zijn voorzien van ingeprinte datum en tijd.
26 03 03 HERSTELLEN KABELSTORING IN EIGEN NET

01 Zowel de diagnose als de herstelmaatregelen worden gelijktijdig met de foto's, direct na de herstelwerkzaamheden
gecommuniceerd met de Opdrachtgever .

26 03 04 ONBEKENDE KABELS

01 In aanvulling op de regelgeving dienen onbekende kabels eveneens gemeld te worden aan de verantwoordelijke IV'er
en de Directie

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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GARANTIE

De garantieperiode voor moffen bedraagt 5 jaar.
HERSTELLEN KABELSTORING

Indien binnen 1 maand de storing zich weer voor doet worden de uitgevoerde herstelwerkzaamheden als niet passend
beschouwd en worden niet vergoed.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden
ondergestopt.

BOUWSTOFFEN

KABELS EN LEIDINGEN

Kabels ten behoeve van aansluiting van lichtmasten "standaard" uitvoeren in norm K162 grondkabel (halogeenvrij).
MEET- EN VERREKENMETHODE KLIC

KLIC MELDINGEN

Klic meldingen worden uitsluitend verlangd in geval van machinaal graven.

De Directie bepaalt in hoeverre machinaal graven gerechtvaardigd is. In het algemeen zullen voor werkzaamheden tbv
een lichtmast geen machinale graafwerkzaamheden nodig geacht worden.
Een KLIC melding mag pas in rekening worden gebracht als de sleuflengte tenminste 5 meter bedraagt.

Per deelopdracht mag 1 KLIC melding verrekend worden tenzij het werkgebied groter is dan 500 x 500 meter
ENERGIEGRONDKABELS

VOEDINGSKABELS VRI

REVISIEGEGEVENS, VERKEERSREGELINSTALLATIES

De uitgevoerde kabelwerkzaamheden dienen voor het dichten van de sleuf te zijn ingemeten. Het werk dient digitaal

3-dimensionaal te worden ingemeten en de kabels gelabeld: per signaalgroep van gelegde, verwijderde, verlaten en/of

verlegde kabels:

a inmeting in open sleuf van het enkelvoudig bekabeld of gebundeld bekabeld, kabeltracé met tenminste 1
meetpunt per 2 meter,

b. inmeting locatie van iedere aftakking uit een kabel bundel

c. inmeting van invoer in kabel bescherm buizen

d. gegevens digitaal verwerken op de bestekstekening

De digitaal te verwerven gegevens uit lid 01 dienen te worden verwerkt in Autocad-formaat in de onderstaande
laagindeling:

- B-K&L-VRI: te handhaven bestaande VRI kabels

- V-K&L-VRI: verwijderde VRI kabels

- N-K&L-VRI: nieuw gelegde VRI kabels

- R-K&L-VRI: verlaten, buiten gebruik en niet te verwijderen VRI kabels (reserve)

- Iedere kabel dient in de tekening tekstueel te zijn gemarkeerd o.v.v. de kabel type codering en het nhummer van
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de betreffende signaalgroep.
- Van de te verwijderen en te verleggen enkelvoudige kabels over het tracedeel dat verwijderd cq. verlaten wordt

op tekening arceren onder 30° t.o.v. de horizontaal over de kabelloop.
- Van de te verwijderen en te verleggen kabels uit een kabelbundel in één sleuf, over het tracedeel dat verwijderd
cq. verlaten wordt op tekening de tekstuele markering doorhalen.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
3411 BEGRIPPEN
341106 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
02. Lichtpunt:
Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie, deze kan onder andere bestaan uit een mast met
armatuur en lamp (lichtbron).
03. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen
van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.
04. Preventief onderhoud:
Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.
05. Correctief onderhoud.
Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme.
06. Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van
het object.
07. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.
08. Niet urgente (reguliere) storingen boven- en ondergronds:
Storingen waarbij een wachttijd niet zal leiden tot een levensgevaarlijke situatie.
09. Urgente storingen bovengronds:
Storingen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
10. Zeer urgente storingen bovengronds:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van
levensbedreigende situaties.
11. Schade:
Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde
aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme,
harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.
12. Aanrijdingsschade:
Schade (is onderdeel van een storing) teweeg gebracht door een gemotoriseerde voertuig.
13. Vandalisme:
Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.
14. Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor passanten
mogelijk is.
15. Tijdelijk herstel:
Het direct provisorisch verhelpen van een storing.:
16. Definitief herstel:
Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is toegepast
17. Standaard materiaal:
Het materiaal aangegeven in deel 2.2 (m.u.v. besteksposten onder 71). Dit materiaal dient binnen de
gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden.
18. Niet Standaard materiaal:
Het materiaal aangegeven in deel 2.2 besteksposten onder 71 en niet in het bestek opgenomen materiaal.
Dit materiaal dient binnen een nader af te spreken responstijd geleverd (en gemonteerd) te worden.
19. Aan- uit controle:
Het visueel controleren op de correcte werking van de lichtbronnen.
20. Anonieme weg:
Straten, wegen en gebieden daar waar weinig tot geen mensen in de buurt woonachtig zijn om schades
en defecten te melden zoals op industrie terreinen en langs provinciale wegen.
21. Groepsremplace:
Het in een aaneengesloten periode en gebied vervangen van lampen ongeacht of deze lampen defect zijn
of niet.
22 Spotremplace:
Het vervangen van een lamp wanneer deze daadwerkelijk defect is.
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23. Kleine reparaties:
Het weer correct laten functioneren van een lichtpunt zonder dat er ingrijpende maatregelen en/of
handelingen nodig zijn.
Gedacht moet worden aan:
- Vervangen defecte lampen.
- Vervangen defecte (E)VSA.
- Vervangen (smelt)zekeringen.
- Vervangen dimmers.
- Vervangen armatuuronderdelen.
- Kleine handelingen als:
- Opnieuw aanstrippen aansluitsnoer.
- Aandraaien boutjes.
24. Klein materiaal:
Benodigd materiaal waarvan de financiéle waarde per stuk minimaal is.
Onder klein materiaal wordt o.a. verstaan:
- (smelt) zekeringen.
- Schroeven.
- Bouten.
- Ringen.
- Aderhulzen.
25. Service levensduur:
De combinatie van uitval en lichtterugval van een representatieve groep lampen waarbij ten minste de
criteria gelden uit 34.16.06.
26. Corrigeren stand lichtmast.
Het weer correct neerzetten van een lichtmast zodat het verlichtingsobject weer het bedoelde gebied
verlicht, dit kan o.a. door het rechtzetten en/of draaien van een lichtmast.
27. Reinigen lichtmast:
Het apart schoonmaken van de buitenzijde van de lichtmast.
28. Reinigen armatuurkap:
Het schoonmaken van de lichtkap aan de binnen- en buitenzijde met een door de Directie goed te keuren
middel, zodat de lichtdoorlatendheid weer optimaal wordt.
29. Productgroep:
Een verzameling (“groep”) producten, die tot één productcategorie behoren.
30. Installatie:
Samenstel van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen.
31. Herhaalstoring.
Storing die zich binnen een tijdsbestek van 1 maand opnieuw voordoet op hetzelfde object.

Onder werkzaamheden in opdracht van de netbeheerder wordt verstaan:

Werkzaamheden, die direct verband houden met de schakeling en de energievoorziening voor de openbare
verlichting.Dit omvat het maken, wijzigen en afsluiten van aansluitingen middels lasmoffen op kabels van het
distributienet en het aansluiten en loskoppelen van de aansluitingen in de lichtmasten of aansluitkastjes.

De voor de uitvoering van deze werkzaamheden benodigde materialen worden door de netbeheerder geleverd.

EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een lichtmast, dient de opdrachtnemer deze schade te
herstellen en contact op te nemen met de Directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen)
aan een nieuwe mast, kan / mag de Directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de beschadiging
hersteld moet worden.

Alle kosten voor het herstellen van de door de opdrachtnemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN
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De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient in overleg met de Directie te worden
vastgesteld.

Plaatsing van lichtmasten in overleg met de toezichthouder.
De vrije doorgang op het voetpad dient altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te
worden geplaatst, tenzij de plantekening anders uitwijst.

Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt,
dient een verbindingsmof te worden toegepast, dit in overleg met de Directie. Bij het verplaatsen van een
lichtmast dient de aannemer artikel 34.12.07 van dit bestek te volgen.

Lichtmasten te allen tijde plaatsen volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier.

Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te
worden met rivierzand tot 0,1m boven het maaiveld.

Daar waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg, tenzij de plantekening anders
uitwijst.

Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in dit artikel staat voorgeschreven, op de verkeerde locatie zijn
geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de juiste locatie.

Masten dienen dusdanig te worden geplaatst, dat er geen contact mogelijk is met omliggende objecten zoals
stoeptegels.

In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en / of hoogspanningsmasten elke geplaatste lichtmast voorzien van
een waarschuwingsbordje. Het waarschuwingsbordje moet voldoen aan de door de netbeheerder gestelde eisen en op
1 meter onder het armatuur bevestigd te worden, tenzij de beheerder anders bepaalt.

De bordjes worden verrekend op stelpost.

Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.
AANBRENGEN VAN VERLICHTINGARMATUREN
Dubbel geisoleerde armaturen niet aarden.

Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:

- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.

- In de mast geen bedrading in een bos of knoop.

- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.

- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit
op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen.

- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

De armaturen die volgens de ontwerp gegevens geplaatst te worden.
In principe is dat haaks op de weg en met een azimut van 0 graden.

Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een armatuur, dient de opdrachtnemer deze schade te
herstellen en/of contact op te nemen met de Directie. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig
zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren functioneert.

REGELAPPARATUUR
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01 Binnen de gemeente wordt het volgende dimregime gehanteerd:
IN-23:00 - 100%
23:00 - 1:00 uur - 70%
1:00 - 6:00 uur - 50%
6:00 - UIT - 100%
Dit regime gedlt niet voor Friso Kramer armaturen.
02 De opdrachtnemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules
correct zijn uitgevoerd volgend lid 2. De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd van het
(deel)project. De garantie is gelijk gesteld op 3 maanden.

03 Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen overhandigd te worden aan de Directie.
04 Kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 4 dienen in de prijs te zijn inbegrepen bij de desbetreffende bestekspost.
341207 AANSLUITEN, VERWIJDEREN, VERPLAATSEN LICHTMASTEN / ARMATUREN

01 De voedende kabels dienen links bij de onderste zekering van de aansluitvoorziening te worden aangesloten. De
afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering van de aansluitvoorziening aangesloten.

04 De zekeringen op de aansluitvoorzieningen dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een
maximum waarde van I(n) = 6 A.

05 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in de
aansluitvoorziening kan komen.

06 Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij mag de
afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

07 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de aansluitkabel
op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tyraps gestrekt langs de hoofdkabel worden
bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd.

Als tijdelijke eindmof moeten giet- of spuitmoffen worden toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet toegestaan.

341209 NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECT

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een lichtpuntnummer
worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

03 De nummering wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg op een hoogte van circa 2
meter boven maaiveld, echter niet hoger dan 2,2 meter boven maaiveld (=onderkant van verkeersbord).

04 Voor de afmetingen en de lay-out van de stickers, zie bijlage D, "Mastnummer".

05 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

06 Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

07 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius.
08 De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.

09 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te
worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

10 Het aan te brengen hummer wordt bepaald door de Directie.
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VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Als eigenaar van de installatie heeft de Opdrachtgever het recht op diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten
te (laten) bevestigen.

Indien een te vervangen lichtmast voorzien is van bebording, dient deze te worden overgezet op de nieuwe
lichtmast.

In geval van een reclamebak zal de opdrachtnemer deze verwijderen. De reclame-exploitant draagt zorg voor
montage aan de nieuwe mast.

Indien het direct overzetten van een aanhangsel niet mogelijk is dient deze te worden afgevoerd naar het
opslagterrein van de opdrachtnemer.

Tevens dient hij deze te voorzien van de oorspronkelijk locatie zonder deze te beschadigen, dit adres wordt
gecommuniceerd met de Directie.

- Reclamebak - locatie op boven- of zijkant

- (verkeers)bord - locatie op achterkant bord

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:

- Binnen de bebouwde kom: 2,20 m;
De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch
bedraagt dan tenminste 1,20 m.

- Buiten de bebouwde kom: 1,20 m.
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,8m bedragen. Met
verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,6m

Schade aan de aanhangsels die door de opdrachtnemer is veroorzaakt wordt door de opdrachtnemer vergoed.
TOEGANKELIJKHEID

Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de aannemer de
volgende handelingen te verrichten:

- De bouten van de mastdeuren en armaturen in vetten met Koperslip.

- De rubbers van de armaturen behandelen met siliconenspray.

INMETEN COORDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

De aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y
positie per lichtobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5
werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de Directie.

Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de Directie in
combinatie met andere werkzaamheden.

De codrdinaten dienen conform het Rijksdriehoekscodrdinaten te worden ingemeten
De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van 0.3 m

De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden opgenomen:
- Straatnaam.
- Objectnummer.
- xen dey codrdinaat.

BODEMGESTELDHEID

Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de locale bodemgesteldheid, kan de aannemer in goed overleg en
goedkeuring van de Directie het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen..

INFORMATIE-OVERDRACHT
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WERKZAAMHEDEN

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient met de wegbeheerder overlegd te worden over de planning en te nemen
verkeersmaatregelen.

Alle communicatie met de wegbeheerder dient verdisconteerd te zijn in de betreffende kosten.
RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

De opdrachtnemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en rechtgezette lichtmasten gedurende 12
maanden.

VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN

In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 is de garantieperiode voor alle lampen
gelijk gesteld op 12 maanden.

De opdrachtnemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, die voor het
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een fabricagefout
te zijn. Alle bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.

ARMATUREN

De opdrachtnemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde
armaturen worden overgedragen aan de directe.

De opdrachtnemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de Directie.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
DESKUNDIGHEID OPDRACHTNEMER

De opdrachtnemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op onlogische locaties
komen te staan of uitnodigen tot vandalisme. De opdrachtnemer dient de Directie onverwijld mee te delen wanneer
dit wel dreigt te gebeuren.

WERKVOORBEREIDING
De opdrachtnemer dient op verzoek van de Directie te assisteren bij het uitzetten van het werk.

De opdrachtnemer dient na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de realisatie van de deelopdracht,
een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht , een zogenaamde ingangscontrole, en de bevindingen
te rapporteren aan de Directie

PERIODIEK OVERLEG

Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er naar behoefte een periodiek overleg plaats
tussen de gemeentelijke Directievoerder en de aannemer.
Dit overleg vindt maandelijks plaats op een nader te bepalen locatie binnen de gemeente.

Van de periodieke overleggen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer
als door de Directie voor accoord moeten worden getekend. Deze verslagen dienen binnen drie werkdagen na de
overleg digitaal verstrekt te worden door de aannemer.

Indien een van beide partijen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te tekenen, doch
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onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij bezwaren heeft.
Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats waarbij alle opdrachtgevers aanwezig zijn.

BOUWSTOFFEN

LICHTMASTEN

Tenzij anders vermeld of aangegeven op de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor het leveren
van nieuwe lichtmasten.

Gedurende de looptijd van dit contract veranderen van leverancier van de masten door de opdrachtnemer is zonder
toestemming van de Directie niet toegestaan.

Algemeen:
Normen:
- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders moeten voldoen aan Klasse 2, maximaal 6%
horizontale uitwijking.
Uitvoering:

- Deursectie met sluiting driekant 10 mm.

- Een glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.

- Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.

- De dlijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.

- Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan worden, minimaal 400 x 85mm.

- Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

- Het ondergrondse deel (indien niet specifiek aangegeven op de tekeningen) moet zijn voorzien van een kabel
invoergat waarvan de onderkant 500 mm onder het maaiveldniveau bevind met de afmeting 150x50 mm inclusief
manchet vastgelegd in de norm NEN-EN 40.

Eisen:

- Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden in de aangegeven RAL-kleur met een
laagdikte circa 80 micron.

- Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

- De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast geplaatst wordt.

- De toe te passen uithouders dienen een hellingshoek van 5 graden te hebben.

- Lichtmasten die worden voorzien van bebording en/of lichtmastreclame dienen hiertoe voldoende te zijn
gedimensioneerd.

Staal:

Normen:

- Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461. Laagdikte minimaal 80 micrometer.

- Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

Uitvoering:

- Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende coating en bandage en een kabelinvoer manchet te
bevatten.

Eisen:

- Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.

- Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mmz2 volgens DIN 1626/2458.

- Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45 kg/mm2 volgens DIN 1629/2448, met
attest volgens DIN 50049/2.2.

- Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een minimale laagdikte van 80 micrometer voor een
één-laag-systeem.

- Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder het moedermateriaal in te slijpen en
zonder dat de las onder het oppervlak komt te liggen. (De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen
réntgenologisch te laten doorlichten. Grove lasfouten zoals poreuze viakken, lakinsluitingen e.d. worden
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ontoelaatbaar geacht.)
Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

Vormgeving:

Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale afwijking van 1,5%. De overgangen
mogen geen insnoeringen noch uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende coniciteiten per
mast niet toelaatbaar is. In de conische delen mogen geen horizontale lasnaden voorkomen. Eventuele verticale
lasnaden voor het verzinken afslijpen

Aluminium:
Vormgeving:
De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een maximale afwijking van 1,5%.

Uitvoering:
- Het grondstuk van de lichtmast dient voorzien te zijn van:
- Effectieve corrosiewerende bescherming
- Kabelinvoermanchet
- PP 2-delige maaiveldbescherming, kleur zwart of grijs(door Opdrachtgever te bepalen)
- Verbindingsmiddelen mogen geen elektrolytische corrosie veroorzaken.

Eisen:

- Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.

- Materiaal moet voldoen aan: EN-AW-6060T66.

- Klimaat neutraal geproduceerd (aangetoond met certificaat).

De Opdrachtgever is milieubewust en wil dat alle nieuwe masten klimaatneutraal (niet milieubelastend) zijn en
worden gemaakt van recyclebaar materiaal, dit dient te worden aangetoond door middel van een document van de
mastleverancier, dit document dient aan de Directie te worden overhandigd.

In dit document dient te worden ingegaan op de volgende aspecten:

- Cradle to cradle

- welke delen geschikt zijn voor kringloop

- deel van de materialen dat geschikt is voor recycling of hergebruik

- gescheiden inzamelen van materialen, in hoeverre zijn producten demontabel

- Samenstelling van de producten

- energiehuishouding van de leverancier

LED VERLICHTING

Gelet op de looptijd van dit contract ligt het voor de hand dat de armaturen steeds efficiénter worden.
De opdrachtnemer dient altijd de nieuwste versies van de armaturen toe te passen, zodat de Opdrachtgever profijt
heeft van de rendementsverbeteringen, tenzij de Directie anders bepaalt.

EISEN LAMP
De productiedatum van de lamp mag niet langer dan een jaar verstreken zijn.

De servicelevensduur van de lampen dient te voldoen aan:

Lamp Branduren: Max uitval: Max terugval lumenstroom
PL-(L) 20.000 branduren. 10% 20%
PL-(S,C, T)  10.000 branduren. 10% 20%
SON((T 16.000 branduren. 10% 15%
CPO 16.000 branduren. 10% 15%
CDO-TT 10.000 branduren. 10% 15%

Bij remplacerondes dienen lampen van een gelijk fabrikaat en batch te worden toegepast.

Alle fluorescentielampen kleur 830 of 840. bij opdrachtverstrekking geeft de Directie de kleurtemperatuur aan. In
geval van herstel van storing dient de oorspronkelijk kleurtemperatuur te worden toegepast..

Alle Metaalhalogeenlampen zo mogelijk 3000K of nabij 3000K.
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34 16 07 VOORSCHAKELAPPARATUUR EN DRIVER

02 De toe te passen drivers of VSA's dienen te zijn:
- D41

3416 09 RESERVE MATERIAAL

01 Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de opdrachtnemer, dient dusdanig te zijn dat altijd
aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van niet standaard materiaal dient nader overleg te worden gevoerd
met de Directie.

03 Ten behoeve van noodoplossingen of tijdelijke maatregelen dient de opdrachtnemer "storingsarmaturen" ter
beschikking te stellen en te houden. Dit betreft een led-armatuur dat herkenbaar is als tijdelijk armatuur. Onderscheid
wordt gemaakt tussen versies geschikt voor masten tot 5 m en versies geschikt voor masten hoger dan 5m

3417 MEET- EN VERREKENMETHODEN
3417 01 LEVERING MATERIAAL

01 De opdrachtnemer levert de benodigde voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals deze
staat vermeld in de vigerende prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent.

02 De opdrachtnemer levert de benodigde armatuuronderdelen tegen de netto prijzen zoals deze staan vermeld in de
vigerende netto prijs(lijst) van de leveranciers, vermeerderd met 10 procent.

03 De opdrachtnemer overhandigt de Directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
- Fabrikaat.
- Artikelnummer.
- Artikelnaam.
- Catalogusprijs.
- Verrekenprijs.

341702 LEVERING VAN NIET IN DIT BESTEK OPGENOMEN MATERIALEN
01 De Directie kan de aannemer verzoeken materialen te leveren die niet in dit bestek opgenomen zijn

02 Niet in het bestek opgenomen materialen die niet onder de materialen vallen die genoemd staan in
artikel 01.01.11 van dit bestek, worden geleverd tegen de nettoprijs van dit materiaal vermeerderd met 10%.

03 De nettoprijs dient overlegd te worden aan de Directie. Deze zal in voorkomende gevallen zelf ook navraag kunnen
doen bij de leverancier.

3417 03 ARMATUREN

02 De lengte van het aansluitsnoer bedraagt tenminste de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd
met 1m.

04 Indien een mastadapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast,, worden de kosten hiervan
geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

05 Het leveren en aanbrengen van kabelschoentjes en dergelijke van de aansluitsnoeren van armaturen dient
in de bestekposten te zijn opgenomen en wordt niet separaat verrekend.

3417 06 NETWERKKOSTEN
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De aannemer verzorgt, als door Liander gecertificeerde aannemer, de aansluitwerkzaamheden.
De DTE tarieven worden door de gemeente verrekend met Liander

Uw kosten van deze werkzaamheden dient u te verrekenen met Liander.

ONDERHOUD ALGEMEEN

TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN

Tot de te onderhouden gedeelten van de openbare verlichtingsinstallaties behoren:

- Lichtmasten.

- Armaturen (inclusief wandarmaturen).

- Kabels en leidingen in lichtmasten en armaturen.

- Bijzondere verlichting.

- Grondspots, tunnelarmaturen, inbouwarmaturen. inbouw wandarmaturen.

- Eigen kabelnet van de gemeente

- Alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

HUIDIGE STAAT INSTALLATIE

De installatie verkeert in goede staat van onderhoud. Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of systematisch
achterstallig onderhoud van een installatiedeel dient de opdrachtnemer , binnen vijf werkdagen na de eerste
remplaceronde, de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen, middels een gedetailleerde rapportage.

Voor wat betreft de mast-, armatuur- en lampgegevens of aanwezigheid van een lichtpunt, mag de opdrachtnemer er
van uit gaan dat 85% van de database correct is.

Tijdens de werkzaamheden controleert de opdrachtnemer de juistheid van de verifieerbare databasegegevens met
betrekking tot het betreffende lichtpunt.

Minimaal dient gecontroleerd te worden op de volgende punten:
- Hoogte mast.
- Lengte uithouder.
- Elevatie hoek uithouder
- Straal / boog uithouder
- Kleur.
- Materiaal mast.
- Type mast (vormgeving).
- Type armatuur.
- Type en vermogen lamp.
- Type VSA (E of C).
- Lichtpuntnummer.
- Dimapparatuur.
- Avond / Nachtbrander

De opdrachtnemer rapporteert aan de Directie de in lid 02 genoemde punten per lichtpunt of deze correct zijn. Indien
de opdrachtnemer een afwijking constateert ten opzichte van de database, dient de opdrachtnemer de correcte
gegevens op een voor de Directie duidelijk en inzichtelijk manier kenbaar te maken.

PREVENTIEF ONDERHOUD
DEFINITIES
Zie 34.11.06 voor definities.

EISEN EN UITVOERING
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CONTROLEREN LAAGSPANNINGSVERDEELKASTEN VOLGENS NEN3140
De frequentie van het controleren is vastgesteld op 1 keer per 4 jaar

Gecontroleerd dient te worden:

- klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;

- kabeleinden en trekontlasting;

- kastverlichting en de daarbij behorende componenten;

- aanwezige wandcontactdoos;

- schakelapparatuur op de werking;

- werking van de kastverwarming indien aanwezig;

- afwezigheid van condenswater;

- aanwezigheid en juistheid van kastnummers;

- aanwezigheid van vochtwerende korrels;

- conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten zoals TF relais,
dimapparatuur et cetera;

- toegankelijkheid en sluitsystemen

- aanwezigheid en juistheid van revisietekeningen.

Geconstateerde kleine gebreken dienen tjdens de controle te worden hersteld. Deze werkzaamheden
zijn inbegrepen in post 442010

Geconstateerde grotere gebreken, waarvan de herstelkosten hoger zijn dan € 250,-- dienen eerst na goedkeuring van
de Opdrachtgever te worden hersteld.
Kosten van dit herstel worden separaat afgerekend

CONTROLEREN VAN OPENBARE VERLICHTING
De frequentie van het controleren op het functioneren van de openbare verlichting varieert per gemeente.

Onderscheid gemaakt wordt tussen controleren van de gehele installatie en het controleren van wegen aangegeven op
de routekaarten.

Uithoorn: De controle van de gehele installatie dient tweemaal per jaar te worden uitgevoerd, eenmaal voor het
wisselen van de zomer- naar de wintertijd en eenmaal in januari.

Het controleren van de wegen van de routekaarten dient maandelijks plaats te vinden in de maanden september -
april

De routekaarten zijn als bijlage H bij dit bestek gevoegd (bijlage H. "Schouwroute Uithoorn").
NB deze routekaarten kunnen jaarlijks een update krijgen in verband met infrastructurele aanpassingen binnen de
gemeente.

Het controleren van de openbare verlichting dient 's avonds/'s nachts te gebeuren zodat het handmatig inschakelen
van de verlichting niet noodzakelijk is.

Uiterlijk vijf werkdagen voor het begin van de maand waarin de controleronde plaats vindt, dient de opdrachtnemer
schriftelijk (niet handmatig) aan te geven wanneer hij voornemens is te gaan beginnen met controleren.

Tijdens de schouwronde worden de volgende gegevens vastgelegd:
- Straatnaam;

- Het nummer van de lichtmast;

- Datum van de schouw;

- Omschrijving geconstateerde gebreken of kenmerken.

Deze schouwgegevens worden gerapporteerd aan de Directie.
INFORMATIE OVERDRACHT

GROEPSREMPLACE
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01 Voor de start van ieder contractjaar ontvangt de opdrachtnemer van de Directie een opgave van de te remplaceren
lampen. De opdrachtnemer verifieert deze opgave en offreert de werkzaamheden en stelt een planning op op basis
van de door de hem geverifieerde gegevens.

02 De rapportage overeenkomstig artikel 01.23.07.

344 MEET EN VERREKENMETHODE
3441 BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD
344101 DEFINITIES

01 Zie 34.11.06 voor definities.
34 41 02 UITLEG ORGANISATIE ONDERHOUD

01 Het correctief onderhoud is beschreven in 40xx van deel 2.2.
Hierin heeft post 40xx10 betrekking op het communicatieve deel en administratieve deel. Post 40xx20 betreft het
operationele deel.
In 40xx is daarmee het gehele correctieve onderhoud beschreven.

03 Dubbele meldingen of herhaalstoringen worden niet verrekend.

04 In geval van een aanrijding stelt de gemeente een eerste diagnose en bepaalt de urgentie ten behoeve van het

veiligstellen.
3442 EISEN EN UITVOERING
344202 HERSTELLEN STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES.

02 Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van 3 werkdagen geen reactie op de schouwrapportage heeft gegeven,
dan verhelpt de opdrachtnemer de gemelde storingen.

03 Het herstellen van 'reguliere’ storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde. Deze rondes vinden
wekelijks plaats op een nog nader vast te stellen vaste dag.

04 Indien storingsherstel niet binnen de gestelde tijden kan plaatsvinden, dient dit de Opdrachtgever onverwijld
meegedeeld te worden waarna in overleg een ander tijdstip bepaald wordt.

05 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 17.00 - 07.00 uur) mogen storingen en/of defecten door
middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er
verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.

Onder noodmaatregelen moet o.a. worden verstaan, het:

- Isoleren van kabeleinden na schaderijding.

- Provisorisch verbinden van kabels na schaderijding.

- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden.

- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Bij elektrische storingen dient de opdrachtnemer de netbeheerder in te schakelen ten behoeve van het veilig stellen.

06 Als een storing d.m.v. hoodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten en/of opheffen van
de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na het treffen van de noodmaatregelen.
Indien dit niet realiseerbaar is, dient de Directie hiervan voor tien uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te
worden. In overleg zal een nieuwe datum voor definitief herstel worden bepaald.

07 Indien storingen d.m.v. noodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel tezamen met het definitief
herstel gezien als het verhelpen van één storing.

08 In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de opdrachtnemer een eerste analyse om vast te stellen of de
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storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het
kabelnet van de netbeheerder bevindt stuurt de opdrachtnemer deze netbeheerder aan namens de Directie. De
Directie wordt van dit contact in kennis gesteld. Hier ligt dus een coérdinatieverplichting bij de opdrachtnemer.

In geval van storing aan een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de Directie tijdelijk materiaal ter
beschikking stellen. Deze dient na definitief herstel terug te worden genomen.

Geconstateerde gebreken zoals een defecte (E)VSA, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen te worden hersteld.
Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten van deze
uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten, of op stelpost.

Van de in lid 05 genoemde gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de
materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.

Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht bij het onderhouden van de OVL installatie te zijn
inbegrepen.

In geval van vervanging van masten, armaturen en kabels dient altijd goedkeuring van de Directie te worden
afgewacht alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

De verlichtingsobjecten dienen na herstel van de storing, defect of schade ter plaatse door middel van een omvormer
te worden getest op een goede werking. De omvormer dient een goede sinusvormige spanning te leveren.
Specificatiesvan omvormer op verzoek ter goedkeuring aan te bieden aan de Directie. Alleen op plaatsen waar testen
vanuit de auto onmogelijk is kan in overleg met de netbeheerder, "IN" en "UIT" schakelen van de betreffende groep
plaats vinden.

De opdrachtnemer mag na overleg met de Directie ook 's avonds controleren op een goede werking van de
lichtbronnen.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(s)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
opdrachtnemer een storingswachtdienst te organiseren en in stand te houden, die permanent bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

In geval van calamiteit of storing zal de Directie deze onverwijld melden aan de opdrachtnemer. Deze melding
moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
opdrachtnemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.

Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de Directie en de
locale hulpdiensten worden medegedeeld.

Indien de opdrachtnemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient deze direct de Directie
hiervan op de hoogte te stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden
vastgesteld

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Bij een duidelijk zichtbare afwijking van ten minste 5% ten opzicht van het lood zal de opdrachtnemer, op aangeven
van de Directie, de mast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de weg zetten.

MANDAAT

Indien de opdrachtnemer tijdens een storingsronde een defect c.q. gebrek constateert dient de opdrachtnemer deze
direct te herstellen, tenzij de materiaalkosten hoger zijn dan € 150,-

Kosten dienen op de betreffende bestekposten te worden verrekend.

De opdrachtnemer dient te vermelden in de rapportage dat de storing/defect op eigen initiatief is hersteld en dient
bewijsstukken zoals foto’s (met ingeprinte datum en tijd) bij te voegen.
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Indien de Directie constateert dat de reparatie niet terecht was, worden de kosten in mindering gebracht op de
maandfactuur.

De Directie is gerechtigd om dit mandaat voor onbepaalde tijd in te trekken.
STORINGSSTICKER

Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden hersteld, dient de monteur
een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de test: Deze storing is bekend.

Na het herstellen van de storing dient de storingssticker te worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan het
verlichtingsobject..

Kosten voortkomend uit de bovenstaande leden dient in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.
INFORMATIE-OVERDRACHT
AANTONEN REPARATIE

De opdrachtnemer dient van elke gerepareerde storing, twee (2) digitale foto's te maken met met het
lichtpuntnummer en het weer functionerende lichtpunt. Deze foto's dienen op verzoek aan de Directie overhandigd of
toegestuurd te worden.

Indien bij een deelopdracht, of bij het herstel van een storing sprake is van toepassen van niet-standaard materiaal,
dient de aannemer aan te tonen dat hij de materialen zo snel mogelijk na opdrachtverstrekking besteld heeft, dat wil
zeggen binnen 5 dagen na opdrachtverstrekking.

MELDEN VAN STORINGEN

De Aannemer stelt tenminste drie accounts van zijn beheersoftware ter beschikking aan de directie met een nog nader
vast te stellen autorisatie.

Het melden van storingen verloopt via de beheersoftware van de Aannemer.

Incidenteel kan een opdracht ook telefonisch worden verstrekt (voorbeeld als een naburig verlichtingsobject
eveneens defect is).

De opdrachtnemer constateert zelf een eenvoudig te verhelpen storing en repareert na overleg met de Directie.
STORINGEN / SCHADES
De Directie verstrekt de lijst met storingen digitaal

De opdrachtnemer dient een rapportage overeenkomstig 01.23.06 bij te houden en de gemuteerde gegevens samen
met de maandoverzichten te overhandigen aan de Directie.

In het geval van vernieling aan openbare verlichting dient de aannemer digitaal en tijdig te melden bij de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen partij.

AANRIJDINGSSCHADE

In het geval van aanrijdingsschade of vernieling aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade digitaal en
tijdig te melden bij de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen partij.

De gemeente heeft een contract met NODR. NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De
aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de
aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen
de geldende tijdslijnen uitvoeren.
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04 De schade dient overeenkomstig de responstijden in 01.13.08 te worden gemeld via de app van NODR.

05 Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van
de aannemer en de tekst

"Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer],
info:[telefoonnummer aannemer]".

06 De terug te plaatsen configuratie dient gelijk te zijn aan de aangereden versie. Indien dit niet mogelijk is dient dit
gemeld te worden aan de Opdrachtgever .

07 De aannemer verstrekt een kostenopstelling aan bij NODR op basis van de tarieven in de inschrijfstaat. Indien
tijdelijke maatregelen nodig zijn dienen deze opgevoerd te worden.

45 Bij schade door aanrijding dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd aan NODR:
- Minimaal 3 digitale foto's:
- één overzichtsfoto,
- één detailfoto van de schade
- één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is.
- Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere
relevante gegevens;
- Exacte locatie van de lichtmast, de straatnaam en het Iichtmastnummer;
- Mogelijk oorzaak
- Gegevens van deze veroorzaker (voor zover bekend),
- Vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- Vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt;
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VERKEERSREGELINSTALLATIES

ALGEMEEN

INFORMATIE-OVERDRACHT

TAAKVERDELING AANNEMER - DERDEN

Bladnr. 89 van 99
26-04-2022

In onderstaande afbeelding staat schematisch aangegeven voor welke werkzaamheden en leveringen de aannemer

van dit bestek verantwoordelijk is en wat de taak is van derde partijen.

Type installatie B S P le
Verkeersregelinstallatie

- Buiteninstallatie X X X X X
- Buiteninstallatie in garantie O X X
- Verkeersregeltoestel O X O X
Selectieve detectie

- Buiteninstallatie X X X X X
- Automaatkast (inclusief inhoud) X X X X
Buswisselstrook

- Hele systeem X X X X

X = werkzaamheden, leveringen en administratie verantwoordelijkheid voor aannemer

A

X

X

O = werkzaamheden en leveringen verantwoordelijkheid voor derde partijen, administratie verantwoordelijkheid voor
aannemer. De coodrdinatie van de werkzaamheden behoort tot de verantwoordelijkheid van aannemer.

B = beheer

S = storingsdienst

P = preventie

le = eerstelijns onderhoud

A = administratieve afhandeling schades

KWALITEITS-/WERKPLANNEN

Het kwaliteitsplan dient ook ten minste de projectorganisatie, werkmethoden, borgingsformulieren en de

rapportagevormen zijn verwoord. Dit kwaliteitsplan dient ter goedkeuring te worden ingeleverd bij de Directie.

De te gebruiken documenten voor het opleveren van werkzaamheden, de uitvoering van controle /

herstelwerkzaamheden en het melden van afwijkingen dient de aannemer in dit kwaliteitsplan op te nemen.

De aannemer mag de werkzaamheden pas starten nadat het kwaliteitsplan is goedgekeurd.
Elke projectgebonden rapportage dient door de aannemer te worden ondertekend.

De aannemer draagt zorg voor het in bezit hebben, actualiseren en direct beschikbaar hebben van:

- de technische documentatie van de verkeersregelinstallaties;
- een kwaliteitsplan;

- een V&G plan;

- wetgeving ten aanzien van het werken in de grond;

- alle ontheffingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het werk.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

De aannemer dient een V&G plan inclusief risico-inventarisatie op te stellen met betrekking tot de uit te voeren
werkzaamheden uit dit bestek en deze uiterlijk twee weken na gunning ter goedkeuring in te leveren bij de Directie.
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leidingbeheerder(s) en de Directie.

De aannemer overhandigt de Directie een lijst met onderaannemers welke door hem ingeschakeld zullen gaan worden
ter accordering.

RAPPORTAGES

Opdrachtgever hecht aan een gedegen administratie van de onderhoudswerkzaamheden, opdat te allen tijde vragen
over de status van het werk aan Directie of andere belanghebbenden kunnen worden beantwoord en rapportages
over het werk snel en op overzichtelijke wijze geleverd kunnen worden.

Periodieke rapportage

De aannemer dient per kwartaal een digitale rapportage in bij de Directie in zowel Excel als pdf formaat. Deze
rapportage dient de volgende zaken te beschrijven:

a. De aantallen en type storingen per maand;

b. Afwijkingen ten opzichte van het bestek;

c. Opsomming van te factureren bedragen met opgaaf van reden;

d. Incidenten / (kleine) gebreken welke in voorgaande periode hebben plaatsgevonden;

e. per melding de overeengekomen respons- en hersteltijd, de daadwerkelijk gerealiseerde respons- en
hersteltijden en de eventuele door de Directie in te houden kortingen.

De frequentie van de rapportage alsmede de lay-out hiervan dient de aannemer vast te leggen in het in artikel 3.1.6
beschreven kwaliteitsplan.

VERIFICATIE

De Directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-, kwaliteits- en
hoeveelheidcontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.

De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen zonder hiervoor kosten in
rekening te brengen.

Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat
afwijkt van de bestekseisen dan dient de aannemer de gebreken binnen vijf werkdagen op te lossen. Indien na vijf
werkdagen de aannemer de gebreken niet opgelost heeft dan past de Directie een korting toe van € 500 per werkdag.

Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van

het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft hij verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van
garantieverplichtingen en onderhoudsovereenkomsten.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
OPLEIDINGS- EN ERVARINGSKWALIFICATIES

Aannemer dient van al het ingezette personeel desgevraagd opleidings- en ervaringskwalificaties te overleggen
waaruit blijkt dat het personeel toegerust is op het juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor het
personeel is of zal worden ingezet.

BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

Het uitvoeren van de in dit artikel genoemde bijkomende werkzaamheden worden verrekend middels de in
inschrijvingsstaat opgegeven eenheidsprijzen.

De aannemer meldt aan de Directie, gebleken activiteiten van derden, die kunnen leiden tot werkzaamheden aan een
te onderhouden installatie.

De aannemer verleent alle medewerking bij het doen verleggen c.q. beschermen van kabels, leidingen en buizen en
op zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen blijven. Eén en ander dient in overleg met en op aanwijzing van de
Directie te geschieden.
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04 De aannemer draagt zorg voor het, indien noodzakelijk, wijzigen van lijnnummers in de VECOM installaties.

09 Aannemer schakelt op verzoek van de Directie verkeersregelinstallaties uit en in op vooraf afgesproken tijdstippen in
verband met door derden uit te voeren werkzaamheden en in verband met evenementen.

3506 BOUWSTOFFEN
3506 01 DOOR AANNEMER TE LEVEREN MATERIALEN

01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen moeten nieuw zijn, tenzij deze gebruikt worden voor tijdelijke maatregelen
of als het materiaal nog maar voor korte tijd mee moet. Hiervoor dient eerst toestemming van de Directie verkregen
te worden. Indien de aannemer hierop wil afwijken dient hij per e-mail toestemming te vragen bij de Directie. Indien
Directie hiervan wil afwijken wordt dat per e-mail kenbaar gemaakt.

02 Bij vervanging van onderdelen van de installatie dienen de te vervangen onderdelen van hetzelfde type te zijn als het
te vervangen onderdeel. Indien deze onderdelen niet meer leverbaar zijn dient aannemer een voorstel in bij de
Directie voor een alternatief waarbij het de voorkeur geniet een zo milieuvriendelijk alternatief voor stellen. Aannemer
dient van de meest gangbare en de voor de juiste werking van de verkeersregelinstallaties meest kritische onderdelen
altijd een voorraad aan te leggen. Opdracht hiervoor wordt verstrekt vanuit Directie. Na beéindiging van het contract
vervallen de resterende voorraad, inclusief alle voor herstel geschikte vrijgekomen materialen aan Directie. De prijzen
van de te leveren materialen dienen conform de door de diverse leveranciers gehanteerde prijslijsten te zijn. Er kan
geen toeslag worden doorberekend voor het bestellen, vervoeren en opslaan van de materialen.

3506 02 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 Onder te vervangen en af te voeren componenten kunnen zich met 'PCB gevulde condensatoren' en 'lampen die zware
metalen bevatten' bevinden. De aannemer is verplicht hierbij de benodigde veiligheidsmaatregelen te betrachten.
Zowel het verpakken als afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf, van deze lampen en condensatoren dient door
de aannemer te geschieden. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in het vaste
contractbedrag. Op verzoek van de Directie dient de aannemer een bewijs van ontvangst met de benodigde
handtekeningen van het betrokken verwerkingsbedrijf aan de Directie te overleggen;

351 DETECTIE
3512 EISEN EN UITVOERING
351202 AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

10 Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden afgeschraapt en mag niet worden
hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde van de sleuf te worden naverwarmd tot het vloeipunt van de
afgietmassa.

3516 BOUWSTOFFEN
3516 01 LUSDRADEN IN BITUMINEUZE VERHARDING

01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5 mmz2;
- een isolatie van polyethyleen (PE);
- een eventuele mantel van polyethyleen (LDPE);
- De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd;
- De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°C.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.

3516 02 LUSDRADEN ONDER ELEMENTGEBONDEN VERHARDING

01 Lusdraad in wegverharding dient gebruik gemaakt te worden van detectielussnoer XLPE van Eldra of gelijkwaardig te
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worden gebruikt en moet samengesteld zijn uit:

- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5 mmz2;

- De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd;

- De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°C.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur te zijn.

Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik te worden gemaakt van (geprefabriceerde)

lusramen.

a. Autodetectie:
Aan te brengen lusraam voor autodetectie uit te voeren in uit slagvast kunststof (pvc-)beschermbuis met een
diameter van 32 mm. Lusramen zijn bij lengten > 1m, over de langste zijde te voorzien van een dwarsverbinding
tussen de lange zijden als versteviging. De verdeling gelijkmatig over de lange zijde met een maximale
onderlinge afstand tussen dwarsverbinding onderling en tussen de aanliggende dwarsverbinding en kopzijde van
0,5 m. De toe te passen hoek- en T-verbindingen dienen waterdicht te worden verlijmd. De luskabel dient naar
de zijkant van de rijbaan te worden gebracht in op het raam aangesloten kunststof beschermbuis van het zelfde
materiaal als het raam.

b. Fietsdetectie:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van glasvezel gewapend polyester;
de gehele breedte van fietspad of -strook in de bereden richting dient gedekt te worden. In de pijp c.q. het
lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een flexibele kunststofslang c.q. roestvrijstalen slang
op één der hoeken de pijp c.g. het lusraam verlaten.

De beschermbuizen en het lusraam dienen te worden volgeschuimd, teneinde de kabel in de pijp te fixeren.

ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING
AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard 2020 bij uitleggers, portalen en
verkeersregeltoestellen een overlengte van ten minste 5 m toepassen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

GRONDKABELS VOOR VERKEERSLANTAARNS

Een integrale systeemtest moet worden uitgevoerd van klemmenstrook tot en met de signaalgever.

Alle kabels dienen te worden gecontroleerd op aderbreuk en aardlek, nadat deze geheel zijn afgemonteerd.
BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

EISEN EN UITVOERING

LEIDINGEN IN MASTEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.42.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen de doorvoeringen van een
rubbertule te worden voorzien.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VULLEN VAN DE MAST

Na het aansluiten van de kabels in de mast dient de mast tot 10 cm boven het maaiveldniveau met schoon rivierzand
te worden gevuld.

BOUWSTOFFEN
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MASTEN

Alle masten, uitleggers, portalen, (knie)opzetstukken, neigbeugels, bevestigingssokken en aan-mast bevestigingen
dienen vanaf 2,20 m boven het maaiveld uitgevoerd te worden in RAL design: 7032, glansgraad 30%

KABELS IN MAST

De kabels in de mast tussen klemmenstrook en lantaarn, verklikkerlampje, onderlicht, drukknop en drukknoplampje of
rateltikker moeten zijn van het type RTPR.

MEET- EN VERREKENMETHODE

VERREKENEN VRI MATERIALEN

Te leveren drukknopschakelaars en dergelijke worden verrekend op stelpost
Het slijpen van lussen wordt eveneens verrekend op stelpost.
PREVENTIEF ONDERHOUD

EISEN EN UITVOERING

BEHEER VAN DE ONDERHOUDEN INSTALLATIES

Door de Directie worden de volgende zaken ter beschikking gesteld:
. Tekeningenpakket van de te onderhouden installaties;

b. Overzichtstekening met alle te onderhouden installaties;
c. Een storingsprotocol.

d. Logboek

e Sleutels om in de automaten te kunnen.

Q

De aannemer is verantwoordelijk voor het overnemen van de te onderhouden installatie, nadat de garantieperiode van
een jaar is verstreken van een nieuw aangelegde installatie. Tijdens de garantieperiode is aannemer geheel
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Kosten, die de aannemer maakt voor het overnemen van de installaties, dienen in de vaste prijs voor het onderhoud
te zijn verwerkt en kunnen niet apart in rekening gebracht worden.

De intake, analyse en codrdinatie van storingen tijdens de garantietermijn is de verantwoordelijkheid van de
aannemer, ongeacht welke partij de installatie geplaatst heeft. De aannemer van dit bestek is eerste aanspreekpunt
en codrdinator van alle storingsmeldingen. De aannemer heeft derhalve de taak te voorkomen dat er meerdere
partijen aangestuurd worden.

Na het verlopen van de bij lid 2 genoemde garantieperiode is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van
de installatie.

Het aanpassen van de database met basisgegevens op de aanwezigheid van de nieuwe installatie is de
verantwoordelijkheid van de Directie.

De aannemer draagt zorg voor het actualiseren van het objectenbeheersysteem en het tekeningenpakket in het kader
van onderhoud met betrekking tot de te onderhouden installaties. Zodra er wijzigingen zijn doorgevoerd welke van
belang zijn voor de aannemer, voorziet de Directie de aannemer van een actuele tekening in AutoCad formaat
(DWG/DXG). Indien tijdens onderhoudswerkzaamheden onjuistheden of tekortkomingen in de tekeningen worden
geconstateerd, dient de aannemer deze bij de Directie kenbaar te maken.

Bij aanpassingen of wijzigingen op het werk moet de aannemer de plaats van het buiten materiaal, de ligging van
kabels en leidingen en de plaats van kabelbuizen en moffen tijdens de uitvoering van de installatiewerkzaamheden
overeenkomstig de werkelijkheid in tekening aanbrengen (schaal 1:500).

Het is de plicht van de aannemer eventuele revisiegegevens binnen 10 werkdagen na aanpassing te verwerken en
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digitaal in te dienen bij de Directie. De aangepaste versie op papier dient de in de aannemer in de automaatkast te
leggen.

De aannemer dient alle tekeningen uit te voeren conform de geldende NEN-voorschriften en de door de Directie
voorgeschreven symbolen.

Bij aanpassingen of wijzigingen dient de aannemer de tekening(en) van de kast van het verkeersregeltoestel en
aansluitingen van de kabels hierop aan de Directie te verstrekken.

De aannemer dient elke werklocatie weer bezemschoon op te leveren.
De aannemer houdt het logboek van de VRI bij.
PREVENTIEF ONDERHOUD

De aannemer is verantwoordelijk voor het een keer per jaar uitvoeren van preventief onderhoud aan de
buiteninstallatie.

Het reinigen van lenzen en reflectoren dient een keer per jaar plaats te vinden en is niet verrekenbaar. Planning van
uitvoering hiervan vindt plaats in overleg met de Directie.

De aannemer stelt binnen een maand na opdracht een jaarplanning op met betrekking tot het preventieve onderhoud.
De planning dient het onderhoud over het betreffende contractjaar weer te geven en minimaal de volgende
componenten te bevatten:

a. Capaciteitsinzet;

b. Uitvoeringsperiodes;

¢. Rapportagemomenten;

d. Overlegmomenten voor detailplanningen en evaluatiemogelijkheden.

Naast de jaarplanning dient de aannemer per onderhoudsronde een detailplanning in. Deze planning dient ter
goedkeuring aan de Directie aangeboden te worden.

De planningen dienen minimaal 3 werkweken voor uitvoering definitief te zijn vastgesteld door de Directie. De
detailplanning dient naast de componenten van de overallplanning minimaal de volgende zaken te bevatten:
a. Uitvoeringsdata per installatie;

b. Eventuele nalooprondes voor te vervangen componenten met levertijd;

c. Uiterste rapportagetijdstippen;

d. Overlegmomenten voor detailplanningen en evaluatiemogelijkheden.

Indien de Directie niet akkoord gaat met het voornemen van de aannemer, zal hij dat binnen een werkweek nadat de
aannemer zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt, melden.

Start en einde van de preventieve onderhoudswerkzaamheden bij een installatie dient de aannemer telefonisch te
melden bij de Directie. Dit geldt ook bij remplace werkzaamheden.

De aannemer dient het preventief onderhoud aan de te onderhouden installaties uit te voeren aan de hand van de in
bijlage E. "Checklist voedingskasten" checklist.

De aannemer is verplicht zijn bevindingen en gepleegde acties inzake het preventief onderhoud binnen 14 dagen naar
de Directie te rapporteren. De rapportage dient minimaal te bestaan uit de ingevulde checklist als genoemd bij lid 10.
De aannemer dient de checklist digitaal aan te leveren in pdf formaat.

Indien er storingen aan het regeltoestel worden geconstateerd, dient de aannemer de derde partij, die
verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het betreffende regeltoestel aan te sturen en te coérdineren voor het
oplossen van de storingen.

Op de logkaart dient de aannemer de aan de te onderhouden installaties verrichte preventieve werkzaamheden
beknopt op te tekenen onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de uitgevoerde
werkzaamheden
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Bij het ontbreken van een logkaart dient de aannemer een logkaart te plaatsen.
Werktijden preventief onderhoud buiten de spitstijden. Na 09:30 uur - 15:00 uur en vanaf 19:00 uur - 05:00 uur.

De hulpdiensten, de OIV'er en de Directie behouden zich het recht voor preventief onderhoud aan een installatie af te
blazen indien de actuele verkeerssituatie dat in hen ogen niet toestaat.

CORRECTIEF ONDERHOUD
IN TE ZETTEN PERSONEEL

Aannemer zorgt ervoor dat er vanaf start van het werk tijdens kantoortijden te allen tijde iemand beschikbaar is die
kennis heeft van de in gemeente Uithoorn gebruikelijke procedures en instanties en tevens vragen over de status van
onderhoudswerkzaamheden en planningen van werkzaamheden die voortvloeien uit dit bestek kan beantwoorden.

Aannemer verstrekt de Directie een maand voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met het door hem voor dit
bestek in te zetten personeel inclusief de telefoonnummers. Wijzigingen in deze lijst dienen direct te worden
doorgegeven aan de Directie.

Aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat het door hem voor dit bestek ingezette personeel vakbekwaam
is. Opdrachtgever eist dat een monteur (als genoemd in de inschrijvingsstaat) alle onderdelen van het vak beheerst
om een storingsanalyse te doen. De aannemer zet een technisch specialist (monteur) in als bij herstel van sommige
storingen meer technische kennis noodzakelijk is. De inzet van een technisch specialist moet altijd verantwoord
worden bij de Directie.

Het in te zetten personeel is zich bewust van de noodzaak en urgentie om installaties zo snel mogelijk weer in
gebruiksklare toestand te krijgen.

Het in te zetten personeel voor de analyse en codrdinatie van storingen dient vanaf start van het werk bekend te zijn
met de verschillende regelautomaten in de gemeente .... teneinde een goede storingsanalyse te kunnen verrichten.

Het in te zetten personeel voor het eerstelijns onderhoud dient de lokale situatie in gemeente Uithoorn goed te
kennen.

IN STAND HOUDEN STORINGSWACHTDIENST

De aannemer dient een storingswachtdienst te organiseren die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. De
aannemer dient hiervoor zowel een telefoonnummer, als een e-mail adres beschikbaar te stellen. Telefonische
meldingen dienen meteen behandeld te worden op alle tijden van de dag. Meldingen per email dienen elke werkdag
meteen in behandeling te worden genomen. Aannemer draagt er zorg voor dat degene die de telefoon opneemt ter
zake kundig is en de melding op de juiste manier doorzet.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat storingen gemeld kunnen worden door:
a. De Directie en toezichthouders;

b. Medewerkers van de gemeente;

Regiopolitie;

d. centrale gemeentelijke computer

e. Eventueel andere door de Directie aan te wijzen instanties of personen.

o

Aannemer zorgt voor een respectvolle en klantvriendelijke aanname van alle storingen en neemt alle storingen netjes
aan en doet indien nodig achter de schermen alles wat in haar macht ligt om te achterhalen waar en wat de gemelde
storing is.

Indien de aannemer na een door, of namens, de Directie gedane storingsmelding aan de te onderhouden installatie
geen storing constateert, of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen hoort, vindt er
geen verrekening plaats. Dit wordt geacht in de vaste contractprijs opgenomen te zijn. Deze storing zal tijdens het
eerstvolgende periodiek overleg als afwijking besproken te worden. Bij meer dan 10% loze ritten per jaar mag voor
elke extra loze rit € 100 in rekening worden gebracht.
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Te allen tijde dient de aannemer op de hoogte te zijn en beschikbaar te zijn om informatie te geven over de
voortgang van het oplossen van een storing. Dit geldt voor storingen die door de aannemer worden opgelost en voor
storingen, die door de derden moeten worden opgelost. Indien blijkt dat niet wordt gedaan kan Directie hiervoor een
korting van € 250 per keer opleggen. Indien aannemer merkt dat derden niet terugkoppelen, stelt aannemer de
Directie hiervan op de hoogte.

EISEN TEN AANZIEN VAN EERSTELIIJNS ONDERHOUD

Aannemer is verantwoordelijk om, zonder tussenkomst van de Directie, in geval van storingen binnen de gestelde
responstijden aanwezig te zijn voor analyse van storingen en zo snel mogelijk de verkeersregelinstallaties in
gebruiksgerede toestand te krijgen.

Tot de verplichting van de aannemer behoort het analyseren van storingen aan de te onderhouden installatie.

Hieronder valt onder andere:

- Het uitlezen en analyseren van meldingen in de verkeersregelautomaat;

- Het veiligstellen van een dump in de verkeersregelautomaat na uitval van de automaat en ter beschikking stellen
van de Directie;

- Het controleren van de zekeringen van de laagspanningsvoedingen;

- Het controleren, instellen en resetten van de detectoren;

- Het nemen van de juiste bedieningsmaatregelen, zoals het resetten van de automaat, instellen op knipperen,
uitschakelen detectielus enz., teneinde een storing, defect of schade te verhelpen of de invloed ervan, in
afwachting van het daadwerkelijke herstel, te verminderen;

- Het schouwen van de verkeerslantaarns indien deze geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren;

- Het doormeten van bekabeling en/of detectielussen;

- Het codrdineren van het oplossen van de storing;

- Het veiligstellen van de kruising;

- Beschikbaarheid (ook buiten kantooruren) van de aannemer voor een toelichting op de geconstateerde storing
naar de systeemleverancier;

- Het voeren van overleg met de Directie;

- het (laten) herstellen van aansluitingen voor elektriciteit en telecommunicatie;

- Het doormeten van armatuuronderdelen zoals trafo's, LED's etc.

Op de logkaart dienen de aan het regeltoestel verrichte werkzaamheden beknopt opgetekend te worden onder
vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden.

Bij het ontbreken van een logkaart dient de aannemer een logkaart te plaatsen.
MEET EN VERREKENMETHODE ONDERHOUD
EERSTELIJNS ONDERHOUD

Het incidenteel tussentijds vervangen van defecte gloei-, krypton- en halogeenlampen en LED lampen van lantaarns
dient in post 435320 verdisconteerd te zijn. De materialen kunnen verrekend worden op de desbetreffende
materiaalkosten.

Van het incidenteel tussentijds vervangen van defecte detectiemoffen worden alleen de materialen verrekend.

De kosten van onderdelen wordt verrekend op de desbetreffende materiaalposten. Kosten voor het aanbrengen vallen
onder post 435320.

Het vervangen van kabels en/of leidingen wordt verrekend via de desbetreffende besteksposten.
SCHADES
AANRIJDSCHADES

In het geval van aanrijdingsschade of vernieling aan een VRI dient de aannemer deze schade digitaal te melden bij
NODR. De gemeente heeft een contract met NODR en NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade.
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Omdat de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig
en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

Bij schade door aanrijding dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd aan NODR:

- Minimaal 3 digitale foto's: één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het object waarbij de
schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- Exacte locatie van het object, de straatnaam en het mastnummer;

Mogelijk oorzaak en, als de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;

- Vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

Vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt;

- Een raming van alle kosten voor het herstel, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig
stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast;

- De schade dient binnen 5 werkdagen na constatering bij NODR gemeld te worden inclusief foto's, rapportage en
raming herstel;

- De foto's dienen uiterlijk de volgende dag na schadeopname te zijn gemailed aan de gemeentelijke
contactpersoon (iom Directie).

Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale
veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van
de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer]".

OVERIGE SCHADES

Na constatering van een schade dient de aannemer de volgende stappen te ondernemen:
- analyseren van de schade en de te nemen maatregelen;
- het veiligstellen van de installatie binnen 4 uur zodanig dat er op generlei wijze risico is voor verdere schade
en of letsel;
- In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de Directie nemen van tijdelijke
maatregelen;
- het zorg dragen voor de administratieve afhandeling;
- het voorbereiden en uitvoeren van het herstel.

AANVULLENDE BEPALINGEN SCHADES

In het geval van schade aan de VRI dient men het object of de kabel binnen 1 uur veilig te stellen, en binnen 5
werkdagen te vervangen / herstellen, tenzij de Directie anders bepaalt.

De aannemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de Directie.

Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de aannemer dit door te geven aan de Directie.
Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet spoedeisende storing een object van gelijkwaardig
niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk met een nood-VRI. Het definitieve herstel dient in overleg met de Directie plaats te
vinden.

De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident afzonderlijk en pro forma binnen 10
werkdagen te worden gefactureerd aan de Directie, vergezeld van de volledige specificatie van de verbruikte
besteksposten.

Alle bescheiden digitaal aanleveren per e-mail.
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TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van
verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting en signalering conform CROW-
publicatie 96a en 96b uitgave 2020, op hoogwerkers en overig in te zetten materieel.

Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de CROW 96b fig. 37d, wordt geacht in de prijs per
eenheid te zijn opgenomen en is derhalve niet verrekenbaar.

Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de Directie anders bepaalt, niet worden
verricht op de volgende momenten:

- Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang.

- Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter.

- Bij dreigende gladheid.

- Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

De opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen af te stemmen met de Directie.
De Directie mag de opdrachtnemer verkeersmaatregelen voorschrijven, mits voldaan wordt aan CROW-publicatie 96b
uitgave 2020.

Op de momenten genoemd in lid 05 mogen, zonder toestemming van de Directie, op de rijbanen geen afzettingen
bevinden.

VERKEERSWEGEN

Uitgezonderd het bepaalde in 62.02.01 lid 05 geldt voor de drukke verkeerswegen, dat wil zeggen de op de
stadsplattegrond met geel aangegeven wegen, tijden ingesteld zijn waarin geen rijstroken aan het verkeer mogen
worden onttrokken.

7.00 - 9.00 uur

15.30 - 18.30 uur

Op de in lid 01 genoemde wegen dienen aanvullende verkeersmaatregelen te worden toegepast zoals aangegeven in
deel 2.2

MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN
MEET- EN VERREKENMETHODE

Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in vigerende CROW 96b dient te zijn opgenomen in desbetreffende
besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen, borden, hekken en een actiewagen zijn niet verrekenbaar en
worden geacht in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

Communicatie rondom verkeersmaatregelen dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.
VERKEERSMAATREGELEN VRI

De benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van preventief onderhoud, correctief onderhoud (zowel het
eerstelijns als tweedelijns onderhoud) worden geacht in het vaste contractbedrag verdisconteerd te zijn.

De aannemer mag het verkeer niet onnodig hinderen of stremmen.

De te treffen verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit dit bestek dienen in
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overeenstemming te zijn met CROW publicatie 96a en/of b. Bij onduidelijkheid over de verkeerssituatie dient de
aannemer minimaal twee weken voorafgaand, met de Directie te overleggen op mailadres: NTB

Aannemer heeft te allen tijde toestemming nodig van de wegbeheerder voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Goedkeuring van het plan voor verkeersmaatregelen dient via de gemeentelijke wegbeheerder te worden verkregen.

Overleg en afstemming over benodigde verkeersmaatregelen op wegvakken van andere wegbeheerders wordt door de
aannemer gevoerd. Het aanpassen van het verkeersmaatregelenplan aan de hand van dat overleg behoort tot het
werk.

Indien de verkeersmaatregelen niet zijn getroffen conform lid 2 t/m 5 van dit artikel kan de aannemer geen aanspraak
maken op verrekening, indien zij aannemer door een bevoegde instantie wordt weggestuurd.

Indien in geval van calamiteiten inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is, dienen deze in overleg met de Directie te
worden ingezet. Codrdinatie valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. In overleg met de Directie wordt
besloten welke partij de verkeersregelaars levert. Kosten zijn verrekenbaar indien aannemer deze verzorgt.

Indien in geval van calamiteiten een kruispunt dient te worden afgezet moeten zo snel mogelijk noodzakelijke
afzettingsmaterialen op het kruispunt aanwezig zijn en geplaatst. De afzettingen dienen te worden geplaatst door de
Directie conform de in die overeenkomst gestelde voorwaarden. Codrdinatie valt onder de verantwoordelijkheid van de
aannemer. Kosten zijn verrekenbaar.

De aannemer volgt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012, de door de wegbeheerder of de
Politie in het verkeersbelang gegeven aanwijzingen ten behoeve van de uitvoering van het werk en de veiligheid van
het verkeer stipt en onmiddellijk op. De aannemer wordt hiervoor niet van zijn verantwoordelijkheid ontheven.

Materialen die ten gevolge van de uitvoering van het werk op de bij het werkterrein gelegen wegen zijn gekomen,
dient de aannemer onmiddellijk te verwijderen, terwijl aangebrachte beschadigingen voor rekening van de aannemer
onverwijld moeten worden hersteld.

Herstel van tijdelijk geplaatste verkeerslichten valt niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Indien er
hierover toch een melding binnenkomt dient die te worden doorgegeven aan de Directie.
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Behoort bij: 2022_004 Uithoorn
Instandhouding van de openbare verlichting en VRI

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022_004 Uithoorn
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)
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Behoort bij: 2022_004 Uithoorn
Instandhouding van de openbare verlichting en VRI
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

11 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.

111 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

111020 Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 100,00|F
111030 Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <= 8 m. st 50,00 F
111040 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m DU st 5,00 F
111050 |Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m. st 10,00|F
13 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN

131 VERLICHTINGSOBJECT (N > 5).

1310 Complete lichtmasten

131010 Vervangen lichtmast Iph <= 5m st 25,00 F
131020 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 20,00 F
131030 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 20,00 F
131040 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 20,00 F
132 VERLICHTINGSARMATUUR (N > 5)

132010 Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m. st 130,00|F
132020 Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m st 170,00|F
132030 Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12 m st 5,00 F
2 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN

21 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN

211 VERLICHTINGSOBJECT (N<= 5).

211020 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 100,00|F
211030 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m. st 50,00 F
211040 |Aanbrengen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m DU st 5,00 F
211050 |Aanbrengen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m. st 10,00|F
22 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN.

221 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).

2210 Complete lichtmasten

221010 |Vervangen lichtmast Iph <= 5m st 25,00 F
221020 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 20,00 F
221030 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 20,00 F
221040 |Vervangen lichtmast, 5 < Iph <= 8m. st 20,00 F
223 VERLICHTINGSARMATUUR (N <=5)

223010 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m. st 40,00 F
223020 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <=8 m st 40,00|F
223030 |Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <= 12 m st 5,00 F
23 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN.

231 VERLICHTINGSOBJECT (N <= 5).
231010 |Verwijderen verlichtingsobject, Iph <= 5m st 10,00 F
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

231020 |Verwijderen verlichtingsobject, 5 < Iph <= 8m st 10,00|F

231030 |Verwijderen verlichtingsobject, 8 < Iph <= 12m st 5,00|F

24 VERPLAATSEN

2410 Complete lichtmast

241010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 10,00|F
241020 |Verplaatsen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m st 10,00 F
241030 |Verplaatsen verlichtingsobject 8 < Iph <=12m st 10,00|F
242010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=5 m. st 10,00 F
242020 |Verplaatsen verlichtingsobject 5 < Iph <=8 m st 10,00|F
242030 |Verplaatsen verlichtingsobject 8 < Iph <= 12 m st 5,00 F
25 Corrigeren stand lichtmast

2510 RECHTZETTEN

251010 |Corrigeren stand lichtmast Iph <=5m st 30,00 F
251020 |Corrigeren stand lichtmast. 5 < Iph <=8 m st 30,00 F
251030 |Corrigeren stand lichtmast 8 < Iph <= 12 m. st 25,00 F
2520 DRAAIEN LICHTMAST

252010 |Draaien lichtmast Iph <=5 m. st 5,00 F
252020 |Draaien lichtmast 5 < Iph <=8 m. st 10,00|F
252030 |Draaien lichtmast.8 < Iph <=12m st 5,00 F
28 WERKZAAMHEDEN VRI

280 AANBRENGEN

280090 |Aanbrengen verbindingsmof. st 20,00 F
281 VERVANGEN DAGTARIEF (WERKDAGEN VAN 6-20 UUR)

2812 Lichtunit

281210 |Vervangen LED-unit (laag). st 10,00|F
281220 |Vervangen Kryptonlamp (laag). st 5,00 F
281230 |Vervangen LED-unit (hoog). st 5,00|F
281240 |Vervangen Kryptonlamp (hoog). st 5,00 F
281250 |Vervangen onderlicht 3x80 mm st 5,00/ F
282 VERVANGEN AVOND-WEEKENDTARIEF

2822 Lichtunit

282210 |Vervangen LED-unit (laag). st 5,00 F
282220 |Vervangen Kryptonlamp (laag). st 5,00|F
282230 |Vervangen LED-unit (hoog). st 5,00 F
282240 |Vervangen Kryptonlamp (hoog). st 5,00|F
282250 |Vervangen onderlicht 3x80 mm st 5,00 F
282270 |Vervangen negenoog st 2,00/ F
282280 |Vervangen drukknopschakelaar. st 30,00 F
282290 |Vervangen loopbuffer st 30,00 F
282300 |Vervangen wachttijd voorspeller st 30,00 F

2831 Testen
283110 |Testen detectielust keer 5,00|F
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OMSCHRIJVING

Testen grondkabel passieve detectie
Testen integraal grondkabel + detectie

VERWIJDEREN

Verwijderen masten
Verwijderen mast (universeel).

Verwijderen zweepmast met uithouder.
Verwijderen uithouder van zweepmast.

WERKZAAMHEDEN T.B.V. ONDERGRONDSE INFRA.

KABELWERKZAAMHEDEN

KLIC- MELDING
Verzorgen van KLIC melding

AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.
Ontkoppelen grondkabel In-aansluiting
Ontkoppelen grondkabel In-uit aansluiting.
Aansluiten grondkabel In-aansluiting.

Aansluiten grondkabel In-uit aansluiting.

INGRAVEN KABEL

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Aanbrengen energiegrondkabel.
Verwijderen grondkabel.

Graven en aanvullen lasgat

Graven Proefsleuf.

VOEDINGSKAST

Vervangen OVL-kast 6 richtingen
Vervangen OVL-kast 8 richtingen
Vervangen aansluitvoorziening.
Plaatsen en programmeren Telesignal

MAKEN MOFFEN.

Aanbrengen verbindingsmof 4 x 2,5 t/m 10 mm2.
Aanbrengen enkele splitsmof 4 x 2,5 t/m 10 mmz2.
Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, Is.

ONDERGRONDSE INFRA VRI
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

DAGELIJKS ONDERHOUD.
UITHOORN
ORGANISATIE ONDERHOUD UITHOORN

Het onderhouden van de OVL installatie.
Het herstellen van storingen.

Inhuren meetwagen tbv lokaliseren en verhelpen kabelstoring

Het veiligstellen n.a.v. schades.
Veiligstellen en administratie aanrijdingsschades.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

keer 5,00 F
keer 5,00 F
st 5,00|F
st 5,00 F
st 5,00|F
keer 50,00 F
st 50,00 F
st 50,00 F
st 50,00 F
st 50,00 F
m 800,00|F
m 800,00 F
m 800,00|F
st 150,00 F
st 5,00/ F
st 4,00 F
st 25,00 F
st 100,00 F
st 25,00 F
st 50,00 F
st 50,00 F
st 15,00|F
m 50,00 F
week 208,00 F
stuk 2.600,00(F
uur 80,00 F
st 100,00 F
st 300,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 9
26-04-2022

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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OMSCHRIJVING

VRI

ORGANISATIE ONDERHOUD VRI UITHOORN
Het onderhouden van de VRI installaties.
Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties.

PERIODIEKE CONTROLE.

Controlren van lichtpunten
Controleren functioneren lamp schouwroute

PERIODIEKE CONTROLE VOEDINGSKASTEN
Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.

PREVENTIEF ONDERHOUD

REINIGEN VERLICHTINGSARMATUUR.
Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <=5 m.
Reinigen verlichtingsarmatuur 5 < Iph <= 8 m.
Reinigen verlichtingsarmatuur 8 < Iph <=12 m.

PREVENTIEF ONDERHOUD VRI
Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI
Reinigen lenzen en reflectoren hoog.
Reinigen lenzen en reflectoren laag.
Remplaceren lage rode lampen.

EXTRA WERKZAAMHEDEN.

Nummering
Aanbrengen objectnummer.

Bebording.
Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast.

Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast.

Inmeten mastcodrdinaten
Inmeten codrdinaten verlichtingsobjecten.

Mastdeur
Uitwisselen mastluik/deksel (noodluikje).

TOESLAG

Toeslag voor versnelde uitvoering van de deelopdracht.

BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.
Opnemen graszoden.

Opnemen tegelbestrating.

Opnemen klinkerbestrating.

Opnemen begroeiing / planten / struiken.
Herstellen graszoden.

Definitief herstellen van tegelbestrating.
Definitief herstellen van klinkerbestrating.

Bestek en voorwaarden voor de instandhouding van
de openbare verlichtingsinstallatie en de verkeersregelinstallatie gemeente Uithoorn
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Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast

VERKEERSMAATREGELEN.
Toepassen pijlwagen

Toepassen verkeersmaatregel 50 <=V85 < 70 km/h.

LEVEREN MATERIALEN .
STANDAARD MASTEN.

Uithoorn

Leveren lichtmast 4m Paaltop.

Leveren lichtmast 6,0m Enkele Uithouder
Leveren lichtmast 6,0m Enkele uithouder type ??
Leveren lichtmast 6,0m Dubbele uithouder
Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder
Leveren lichtmast 8,0m Dubbele uithouder

NIET STANDAARD MASTEN

Uithoorn

Leveren lichtmast 4 m Paaltop Bulldog.

Leveren lichtmast 4 m Paaltop type Metro Uithoorn.
Leveren lichtmast 8,0m Enkele uithouder speciaal

STANDAARD ARMATUREN

Uithoorn

Leveren armatuur A05.1
Leveren armatuur A04.1
Leveren armatuur A02.1
Leveren armatuur A02.3
Leveren armatuur A09.1

NIET STANDAARD ARMATUREN
Meerkosten toepassen Zhagaconnector

LAMPEN.

FLUORESCENTIELAMPEN.
Leveren lamp TC-LEL 24W
Leveren lamp TC-LEL 36W.
Leveren lamp TC-LEL 55W.
Leveren lamp TC-D 18W

HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN.
Leveren lamp HST 50W.
Leveren lamp HST 70W.
Leveren lamp HST 150W.

VOEDING

GRONDKABEL
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 3 x 2,5 mm2.
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Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mmz2.
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 4 mm?2.
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mmz2.
Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm?2.

VOEDINGSKAST

Leveren OVL-kast 4 richtingen
Leveren OVL-kast 6 richtingen
Leveren OVL-kast 8 richtingen

AANSLUITKASTIJE
Leveren aansluitvoorziening Eleq LS94.
Meerkosten toepassen programmeerbare driver

MOFFEN

Leveren verbindingsmof
Leveren splitsmof
Leveren eindmof

OVERIGE MATERIALEN.

Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5mm2..

Leveren rivierzand.

Leveren mastluik 400x85 diameter mast 96 t/m 125
Leveren mastluik 400x85 diameter mast 114 t/m 150
Leveren mastluik 400x100 diameter mast 140 t/m 200

VRI

Leveren Masten

Leveren mast VM1 (drukknopmast).
Leveren mast universeel.

Leveren loopbuffer

Leveren wachttijdvoorspeller

Leveren Verkeerslantaarns

Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x200 mm).
Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x300 mm).
Leveren Verkeerslantaarn (Secundair)

Leveren verkeerslantaarn (voetganger)

Leveren negenoog 1x300mm

Leveren negenoog 1x200mm

Leveren kabelmof.

Leveren LED-unit

Leveren Kryptonlamp.

TER BESCHIKKING STELLEN (T.B.S)
WERKNEMERS.

TIJDENS NORMALE UREN.

T.b.s. werknemer monteur.

T.b.s. werknemer 1e monteur.
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