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Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 270.16.02.RE

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen met definitieve beantwoording is opgesteld naar aanleiding
van de ontvangen schriftelijke vragen m.b.t. inlichtingenronde 1.
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2

Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.

Nr. Onderwerp

1 Interviews

2 Prestatiedossier

3 Referentieontwerp
B020101 N270

4 Leidraad

Vraag

2. Er worden interviews gehouden
met 2 sleutelfunctionarissen. Onder
par. 4.4.8.2 van de leidraad
worden echter 3
sleutelfunctionarissen genoemd
(projectmanager, technisch
manager en omgevingsmanager).
Kan ON er vanuit gaan dat ON
kan besluiten welke 2 van de 3
sleutelfunctionarissen worden
afgevaardigd naar het interview.
Hierbij uiteraard rekening
houdende met de sleutelfunctionaris
die het meest kan bijdragen aan de
projectdoelstellingen.

1. Kunt u aangeven wat de reden is
dat het prestatiedossier zoveel hoger
wordt beoordeeld dan het
risicodossier? Is dit een project
specifieke afweging geweest of heeft
dit een andere reden?

Kan opdrachtgever het
referentieontwerp B020101 N270
in DWG bestand beschikbaar
stellen.

Op pagina 29 van de leidraad staat:
"De inschrijver dient kansen in het
kansendossier: a. meerwaarde te
laten toevoegen aan de eisen van de
Vraagspecificatie, maar niet strijdig
te laten zijn met deze eisen. " Staat
het de gegadigde bijvoorbeeld vrij
om voor andere materialen te
kiezen dan geéist als dit

aantoonbare meerwaarde toevoegt.

Of ziet OG dat als strijdig?

Antwoord

De interviews worden gehouden met de
projectmanager en de
omgevingsmanager.

Dit is een projectspecifieke afweging
geweest. De ontwerpvrijheid in het project
is beperkt. Daarom wordt er relatief
gezien meer waarde toegekend aan de
prestatieconderbouwing.

Het dwg bestand is bijgevoegd als bijlage
bij de NvI

Het is toegestaan om andere materialen
aan te bieden als kans. De aanbesteder zal
op basis van de aangeboden kansen
beoordelen of deze kans ook

daadwerkelijk aantoonbare meerwaarde
heeft.
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VSPO

Algemeen

Algemeen

Vraagspecificatie

Algemeen

Basisovereenkomst

Op pagina 3 van VSPO staat
projectdoelstelling 4 omschreven:
Behouden en waar mogelijk
vergroten van het draagvlak van de
omgeving (leefbaarheid in alle
facetten) van ontwerpfase tot en
met de oplevering van de N270.
Vraag: Wordt met oplevering
bedoeld: na realisatie of na de
onderhoudsfase? Als OG na
realisatie bedoelt, waarom is het
behouden en vergroten van het
draagvlak niet van toepassing op de
onderhoudsfase?

Na controle van de stukken blijkt
bijlage 13, formaat BVA, te
ontbreken, klopt dit? Zo ja, kan
OG bijlage 13 alsnog toevoegen?
Niet alle grondpercelen zijn op dit
moment in het bezit van de
Provincie, hoe gaan wij hiermee om
als tijdens de "uitvoering" de
onteigeningsprocedure nog loopt.
Is het mogelijk om een excel export
te krijgen van VS 1 en VS 2?
Kunnen wij dit bestand gebruiken
voor Relatics

Is het mogelijk om autocad (dwg)
tekeningen te krijgen van het
project?

Inschrijver gaat ervan uit dat
inschrijver enkel dient te
waarschuwen voor klaarblijkelijke
fouten en tegenstrijdigheden en dat
met de artikel 3 lid 5 van de
Basisovereenkomst dus geen
verzwaring van de
waarschuwingsplicht beoogd wordt.
Is dit uitgangspunt juist?

De doelstelling wordt aangepast van:

Behouden en waar mogelijk vergroten van
het draagvlak van de omgeving
(leefbaarheid in alle facetten) van
ontwerpfase tot en met de oplevering van

de N270.
naar:

Behouden en waar mogelijk vergroten van
het draagvlak van de omgeving
(leefbaarheid in alle facetten) van
ontwerpfase tot en met de gebruiksfase
van de N270.

Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de
NvI

Opdrachtnemer kan deze percelen pas
definitief inrichten na het verkrijgen van
deze percelen. Hij dient hiermee dus
rekening te houden in zijn planning en
aanpak.

Het excel bestand van de eisen in VS1 is
bijgevoegd als bijlage bij de NvI. De eisen
van VS2 zijn niet beschikbaar in excel. In
het geval van tegenstrijdigheden tussen de
ter beschikking gestelde excel en de in de
publicatie meegegeven pdf bestanden is
het pdf bestand leidend.

Zie antwoord 3.

Dit is juist; verzwaring van de
waarschuwingsplicht is niet beoogd. De
toevoeging heeft enkel betrekking op de
gevolgen die niet voldoen aan deze
verplichting kan hebben
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Contractnummer 270.16.02.RE

Basisovereenkomst

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

Uit Basisovereenkomst volgt een
omkering van de bewijslast na
oplevering van het Werk. Na
oplevering van het Werk heeft
Opdrachtnemer geen zicht meer op
de wijze van gebruik van het Werk
en beschikt Opdrachtnemer tevens
niet over informatie waaruit kan
worden afgeleid hoe het Werk na
oplevering is gebruikt. Daarnaast
wijkt dit artikel af van artikel 13 uit
de model basisovereenkomst van de
UAV-GC 2005, waarin is bepaald
dat de omkering van de bewijslast
geldt voor één of specifiek
benoemde onderdelen van het
Werk. Dit artikel is daarom in strijd
met voorschrift 3.9C van de Gids
Proportionaliteit, welk voorschrift
bepaalt dat de aanbestedende
dienst paritair opgestelde
contractmodellen en algemene
voorwaarden (tot welke categorie de
model basisovereenkomst behoort)
integraal toepast. Wij verzoeken u
daarom de omkering van de
bewijslast te verwijderen uit de
Basisovereenkomst dan wel toe te
spitsen op specifieke onderdelen.
Wjj zullen ons maximaal inspannen
om leveringsproblemen te
voorkomen maar waarschuwen u
voor dit risico. Wij verzoeken u te
bevestigen dat, indien aangetoond
wordt dat vertraging/stagnatie als
gevolg van deze leveringsproblemen
optreedt buiten de schuld van
Opdrachtnemer, de hieruit
eventueel voortvloeiende
consequenties met u
overeengekomen kunnen worden.
In de huidige markt worden wij
momenteel geconfronteerd met

Deze bepaling wordt niet aangepast.
Gezien het karakter van een geintegreerd
contract, waarbij de Opdrachtnemer
zowel het ontwerp als de uitvoering
verzorgt, is Opdrachtgever van mening
dat Opdrachtnemer de bewijslast dient te
dragen voor het gehele werk.

Opdrachtgever zal dit per geval
beoordelen op basis van de feiten en
omstandigheden.

Inschrijver is bekend met deze extreme
onzekerheden en kan hier binnen

Blz. 5van 16



14

15

Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 270.16.02.RE

Inschrijvingsleidraad

Basisovereenkomst

extreme onzekerheden in
beschikbaarheid/levertijd van
materialen, met name PVC en
andere kunststoffen, staal en hout,
welke wij de afgelopen 15 jaar niet
hebben meegemaakt. Oorzaken
hiervoor zijn ondermeer gelegen in
problemen in capaciteit en
onbalans in de wereldwijde
containermarkt, de gevolgen van
het corona-virus en problemen in
de productiecapaciteit in de
kunststofindustrie. Wij zijn, gezien
deze huidige
marktomstandigheden, momenteel
voor dit project niet meer in staat
passende, definitieve
planningsafspraken te maken met
onze leveranciers.

In de inschrijfovereenkomst §4.4.7
staat bij de 2e bullit aangegeven dat
de prijzen van de kansen WEL
onderdeel uit maken van de
inschrijfsom. In §4.5.3.2 punt 3 2e
punt B staat dat de kansen GEEN
onderdeel uitmaken van de
inschrijfsom. Deze twee lijken
tegenstrijdig, kunt u aangeven wat
u bedoeld.

Boetes dienen op grond van artikel
6:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek te
worden bezien als zijnde
vervangende schadevergoeding.
Derhalve ontvangt OG bij het
inroepen van de boete als
opgenomen in artikel 16 lid 1 van
de Basisovereenkomst
schadevergoeding als zodanig. Het
bepaalde in lid 4 van artikel 16 van
de Basisovereenkomst strookt
daarmee niet met de opzet van
artikel 6:92 Iid 2 BW. Daarnaast
creéert de aanbestedende dienst

redelijkheid en billijkheid rekening mee
houden. De aanbesteder is van mening
dat het tijdspad voldoende lang is om om
te gaan met deze problematiek en
bijbehorende beheersmaatregelen te
nemen.

De inschrijvingssom (exclusief BTW), plus
de prijzen van de kansen, mag niet hoger
zijn dan het plafondbedrag dat de
Aanbesteder heeft vastgesteld voor de
uitvoering van de onderhavige opdracht.

De kansen zijn geen onderdeel van de
inschrijvingssom.

Aanbesteder gaat niet akkoord met uw
voorstel. Van een boete gaat een
waarschuwende werking uit. Dit laat
onverlet dat de omvang van de eventuele
schade bij een toerekenbare tekortkoming
groter kan zijn dan het maximale
boetebedrag. De provincie wenst
aanspraak te maken op vergoeding van
haar schade als deze uitgaat boven het
(maximale) bedrag van de contractuele
boete.

Volgens de Commissie van
Aanbestedingsexperts (0.a. advies 355) is
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Inschrijvingsleidraad

door de bepaling in lid 4 van artikel
16 van de Basisovereenkomst
feitelijk een ongelimiteerde en niet
vooraf te overziene
aansprakelijkheid voor de
Opdrachtnemer, wat niet is
toegestaan op basis van het
bepaalde in Voorschrift 3.9D van
de Gids Proportionaliteit jo. artikel
1.10 lid 4 Aanbestedingswet.
Tenslotte is de toevoeging van lid 4
van artikel 16 van de
Basisovereenkomst een afwijking
van de Model Basisovereenkomst.
Op grond van het bepaalde in
Voorschrift 3.9C van de Gids
Proportionaliteit jo. artikel 1.10 lid
4 Aanbestedingswet is de
aanbestedende dienst gehouden om
contractmodellen of algemene
voorwaarden die paritair zijn
opgesteld (waarbij de UAV-GC
2005 inclusief Model
Basisovereenkomst expliciet
genoemd staat) integraal toe te
passen, danwel de afwijking
specifiek voor het betreffende
project te motiveren. Wij zien voor
dit project geen project-specifieke
omstandigheden die deze
aanpassing kunnen legitimeren.
Door de toevoeging van lid 4 wijkt
de aanbestedende dienst dus ook af
van dit voorschrift uit de Gids
Proportionaliteit. Wij verzoeken u
daarom met klem artikel 16 lid 4
van de Basisovereenkomst te laten
vervallen.

In aanvulling op de UAV GC 2005
is de gids proportionaliteit
opgesteld. Uit voorschrift 3.9D van
de gids volgt dat de

aansprakelijkheid van

de Opdrachtgever niet verplicht de boete
contractueel te limiteren op grond van
Voorschrift 3.9 D van de Gids
Proportionaliteit.

Opdrachtgever heeft de omvang van de
maximale boete desondanks wel
gelimiteerd en acht de in artikel 16
Basisovereenkomst omschreven
aanvullende regeling dan ook
proportioneel.

Er zullen geen
aansprakelijkheidsbeperkingen worden
toegepast voor dit contract.
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Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

Opdrachtnemer dient te worden
gelimiteerd. Wij verzoeken u de
aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer als bedoeld in —
4.10/4.11 en 41.4 UAV GC —in
lijn met voorschrift 3.9D —te
beperken tot maximaal 100% van
de aanneemsom en de
aansprakelijkheid voor
gevolgschade uit te sluiten.

In aanvulling op de UAV GC 2005
is de gids proportionaliteit
opgesteld. Uit voorschrift 3.9D van
de gids volgt dat de
aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer dient te worden
gelimiteerd. Wij verzoeken u de
aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer als bedoeld in —
4.10/4.11 en 41.4 UAV GC —in
lijn met voorschrift 3.9D — te
beperken tot maximaal 100% van
de aanneemsom en de
aansprakelijkheid voor
gevolgschade uit te sluiten.

Wjj constateren dat indien de
feitelijke opdrachtverlening (22-3-
2022) opschuift tot einde
gestanddoeningstermijn (ca.
midden juli) er een te kortere
periode resteert voor de uitvoering
van het Werk. Wij verzoeken u
derhalve, indien de ingangsdatum
van de opdrachtverlening opschuift
t.o.v. de planning zoals opgenomen
in de Inschrijvingsleidraad
paragraaf 3.3, de uiterste
opleverdatum, als vermeld in de
basisovereenkomst artikel 2 lid 5,
evenredig opschuift.

Conform 4.4.7 (blz. 21) moeten de
prijzen van de kansen onderdeel
uitmaken van de inschrijvingssom.

Er zullen geen
aansprakelijkheidsbeperkingen worden
toegepast voor dit contract.

Inschrijver mag voor zijn aanbieding
rekening houden met opdrachtverlening

op 22-3-2022.

Zie antwoord 14.
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Bijlage B0O2

Bijlage BO2

Bijlage BO2

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad

In paragraaf' 3 Kansendossier
(bullet b, blz. 29) staat dat de
kansen in het kansendossier géén
onderdeel uitmaken van de
inschrijvingssom. Dit is tegenstrijdig
aan elkaar. Welke bewering is juist?
Kunt u de pdf-bestanden toevoegen
van de tekeningen bestaande
situatie ?

Kunt u de DWG-bestanden
toevoegen van de tekeningen
bestaande situatie ?

Kunt u de DWG-bestanden
toevoegen van de tekeningen
behorend bij Bijlage B02 B020101
N270 Referentieontwerp?

Conform 4.4.7. (blz. 21) moet in de
totale inschrijvingsprijs de
stelposten conform Annexx VIII
zijn inbegrepen. In Annex VIII
staat dat er géén stelposten zijn. Op
Bijlage 8 Ontleding van de
inschrijfsom staat 871 Stelpost
onvoorzien voor een bedrag van
xxxxx. Kan op Bijlage 8 de Stelpost
verwijderd worden?

Kunt u het document Bijlage 13
Formats BVA toevoegen bij de
contractdocumenten?

Kunt u het document Bijlage 12
Fair Play Convenant toevoegen bij
de contractdocumenten?

Kunt u de documenten Bijlage 3, 4,
5,6,7,8, 14, 15, toevoegen als
word-bestand bij de
contractdocumenten?

Kunt u het document Bijlage 2
Eigen Verklaring toevoegen bij de
contractdocumenten?

Er is geen PDF-bestand beschikbaar. Wel
een DWG-bestand. Zie daarvoor vraag
21.

Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de
NvI. De Opdrachtgever heeft de
correctheid van deze gegevens niet
geverifieerd. Derhalve kunnen er aan dit
bestand geen rechten worden ontleend.

Zie antwoord 3.

De stelpost benoemd in bijlage 8 vervalt.

Zie vraag 6.

Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de
Nvl

Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de
NvI

Het bestand is bijgevoegd als bijlage bij de
NvI
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Onderzoeken

Flora en fauna

Vraagspecificatie 2

Vraagspecificatie 2

Vraagspecificatie 1

De bijgevoegde stukken dateren uit
2017. Dat betekend dat de
onderzoeken geactualiseerd moeten
worden. Bjj aantreffen beschermde
soorten is na 3 jaar nieuw
onderzoek nodig. Kunt u ons de
geactualiseerde onderzoeken
verschaffen?

In de provincie Noord Brabant zijn
kleine marterachtigen beschermd.
Ik zie de soortgroep niet
beschreven. Kunt u aangeven of
deze soortgroep onderzocht is of
eerder weggeschreven in een
quickscan.

In VS2 — paragraaf 4.5.1 onder
punt f'staat dat de omleiding bij een
afsluiting moet zijn via N270,
N277,N282,N279 en N270 te
zijn. Gegadigde gaat er vanuit dat
hier de N272 wordt bedoeld. Kan
OG dit bevestigen?

In VS2 — paragraaf 4.5.1 — staat in
de begeleidende tekst dat er vijf
weekendafsluitingen mogen plaats
vinden, terwijl in punt e staat dat de
routes voor openbaar te allen tijde
in stand gehouden te worden. Hoe

ziet OG dit?

In VSI staat in paragraaf 3.3 onder
kop conditionering en inpassing
(pagina 18) in de 3e alinea dat de
bestaande K&L waar noodzakelijk
verlegd of beschermd zijn. Is dat
z0?

Een geactualiseerd onderzoek is niet
beschikbaar. De Opdrachtnemer dient in
zijn aanbieding uit te gaan van het
bestaande soortenonderzoek. De
Opdrachtgever neemt de actualisatie van
het soortenonderzocek op zich conform
hetgeen beschreven in de wijzigingen op
initiatief van opdrachtgever.

Deze doelgroep is niet onderzocht. De
Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding
uit te gaan van het bestaande
soortenonderzock. De Opdrachtgever
neemt de actualisatie van het
soortenonderzoek op zich conform
hetgeen beschreven in de wijzigingen op
initiatief van opdrachtgever.

De tekst in VS2 - paragraaf' 4.5.1 onder
punt f dient te zijn een omleidingroute via

N270,N277,N272,N279 en N270.

Onder par. 4.5.1 lid e staat dat de routes
van het openbaar vervoer ten alle tijden
functioneel in stand gehouden moet
blijven.

De opdrachtgever verstaat hieronder dat
het openbaar vervoer gebruikt kan
worden tijdens de afsluiting van de N270
(functie blijft), maar dat de vorm van het
openbaar vervoer en plek waar de haltes
zijn nader ingevuld wordt. Dit vraagt
nadere afstemming met de openbaar
vervoersbedrijven.

Paragraaf 3.3 beschrijft de gebruiksfase.
Bestaande kabels en leidingen zijn in deze
fase met geljjkblijvende functionaliteiten
waar noodzakelijk verlegd en beschermd.
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Vraagspecificatie 0

Vraaspecificatie 1

Definitie bovenbouw

In VSO wordt aangegeven in
hoofdstuk 2 (pagina 3) aangegeven
dat een intensief participatietraject
is doorlopen met omgeving. Zijn
hier presentaties en/of verslagen
van beschikbaar?

De wijze waarop wij EIS-1148
“Bovenbouw
Gebiedsontsluitingsweg, dragen
wegverkeer, nieuw opgebouwd”
moeten interpreteren is voor ons
niet helder. Dit kunnen wij op de
volgende 2 wijzen interpreteren:

1. Vanafkm 25,3 t/m 30,0
dient de gehele oude constructie
(asfalt en funderingsconstructie)
verwijderd te worden en opnieuw
opgebouwd te worden conform de
overige eisen (zoals bijvoorbeeld de
eisen aan levensduur e.d.)

2. Enkel op locaties waar de
ligging van de nieuwe weg afwijkt
van de ligging van de oude weg (is
m.n. ter plaatse van kruisingen zo)
dient de oude constructie (asfalt en
funderingsconstructie) verwijderd te
worden en opnieuw te worden
opgebouwd. Op plaatsen waar de
ligging van de weg dus identiek is
aan de oude ligging geldt deze eis
dan niet.

Graag uw toelichting /
verduidelijking hoe wij deze eis
moeten interpreteren? Mochten
beide interpretatiewijzen niet juist
zijn, dan graag uw uitleg hoe deze
eis geinterpreteerd moet worden.
Kunt u bevestigen dat Bovenbouw
gedefinieerd wordt als de
asfaltconstructie incl. de
funderingsconstructie?

Aanvullende informatie is bijgevoegd als
bijlage bij de NvI

De Bovenbouw Gebiedsontsluitingsweg
dient geheel opnieuw te zijn opgebouwd.
Bestaande asfaltlagen overlagen en/of
bestaande funderingen aanvullen is niet
toegestaan. Het is wel toegestaan om
vrijkomende materialen van de fundatie
opnieuw in het werk her te gebruiken mits
voldaan wordt aan alle eisen.

Ja, het begrip ‘Bovenbouw’ is het geheel
van asfaltconstructie en fundering. Zie
figuur ter illustratie (bron: Eisen
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Afsluiting
voortkomend uit de

POS

In het plan van aanpak van de RRP
leiding zoals opgenomen in de POS
(bijlage BO4) wordt gesproken over
5 weken volledige afsluiting voor de
werkzaamheden aan de RRP
leiding en het toepassen van een
omleiding. De RRP leiding is een
categorie 2 leiding en moet door
ON gecoordineerd worden. Kan
OG bevestigen dat ON 1in zijn
planning rekening moet houden
met een afsluiting van 5 weken van
de volledige N270? Dit lijkt
namelijk haaks te staan op
paragraaf 4.5.1. van de
Vraagspecificatie Proces waarin
wordt gesproken over maximaal 5
weekendafsluitingen.

Bovenbouw, RWS)

2 -

verharding
(bovenbouy )

______________ 4---

s onderbouw

De werkzaamheden aan de RRP leiding
dienen uitgevoerd te worden binnen de
kaders van de eisen zoals gesteld in
paragraaf 4.5.1. van de Vraagspecificatie
Proces. Er is geen sprake van een
volledige afsluiting van 5 weken.

Het is de verwachting van de aanbesteder
dat de werkzaamheden aan de RRP
leiding uitgevoerd kunnen worden in 5
weken. De opdrachtnemer dient de
benodigde maatregelen te nemen om deze
werkzaamheden in te passen binnen de
fasering en planning.
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Provincie Noord-Brabant
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Nr

2.

Wijzigingen op initiatief Opdrachtgever

In onderstaand tabel zijn de wijzigingen opgenomen die van toepassing zijn op

<<dossiernaam, nummer en datum>>>

Document /
H/§/blz/
alinea
VRAAGSPECI
FICATIE 0,
Hoofdstuk 7

VRAAGSPECI
FICATIE 2,
Hoofdstuk 4.2

Was

Originele tekst bij de 3¢ bullit:

“De afmetingen van de geluidschermen zin bij de

vaststelling van het bestemmingsplan een vast gegeven.

De transparantie van de geluidsschermen dienen
tussen 40 tot 60% zyn vasigelegd. De vormgeving
van het scherm en of het scherm recht/schuin (20
graden) is vry voor de ON om, in overleg met
aanwonenden en de gemeente, uit te werken en te
realiseren conform de gegevens opgenomen in Annex
XIIT (byjlage B0402).”

Wordt

Byj de ontwerpvrijheden wordt de tekst bij de
3de bullit vervangen voor de volgende

passage:

“De afmetingen en akoestische werking van de
gelwidsschermen zin by het vaststellen van het
bestemmangsplan een vast gegeven. De exacte
vormgeving 1s een ontwerpvrigheid van de ON om, in
overleg met aanwonenden en de gemeente, uit te werken
en te realiseren conform de gegevens opgenomen in
Annex XIII (byjlage BO10503). Het totale
gelwidsscherm zal bestaan wit een combinatie van een
variant 1 Volledig begroeid en een variant 2 Halve
hoagte groen en halve hoogte transparant, waarby de
hoeveelheid variant 2 ligt tussen 40% en 60% van
de totale lengte. Ook de stand van het geluidsscherm
als verticaal of onder 20 graden 1s een

ontwerpvrgheid.”

Aan de Vraagspecificatie 2 wordt de

volgende paragraaf toegevoegd:

4.2.4 Afstemmen Perceelsontsluitingen

De ON dient de witwerking van de te realiseren
Perceelsontsluitingen met de omgeving af te stemmen.
De OG verwacht van de ON om gedurende de
ontwerp- en witvoeringswerkzaamheden de afstemming
over de Perceelsontsluitingen door te zetten. Daarby
verwacht de OG dat de ON:

a) Samen met de eigenaar van het betreffende perceel
komt tot een definitieve witwerking van de
Perceelsontsluitingen.

b) Het definitieve- en witvoeringsontwerp van de
Perceelsontsluitingen met aanwonenden afstemt.
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Nr

Document /
H/§/blz/

alinea

VRAAGSPECI
FICATIE 1,
VSE-1059

VRAAGSPECI
FICATIE 2,
Hoofdstuk 4.4

ANNEXEN BIJ
DE
VRAAGSPECI
FICATIE,
Annex II,
overige data, nr.
1
INSCHRIJFLEI
DRAAD, Hfts
2.5 Wet
stikstofreductie
en
natuurverbeteri
ng
VRAAGSPECI
FICATIE 2, Eis
4.11.2-b

Was

Eistekst was:

De Perceelontsluiting dient by de achtertuin van
Langstraat 132 te zyn aangepast aan de nievwe
situatie in verband met het voor- en achterwit inryden
van diepladers, in nadere afstemming met de
perceeleigenaar: - Een verlenging van de verharding
tussen inrit en hekwerk. - Het aanpassen van het
hekwerk met poort, gelykwaardig type poort en
hekwerk terugplaatsen, maar wel passend by de
rycurves in de nieuwe sttuatie.

De gronden van de cruciale grondeigenaren
zijn op kaart aangeven in annex XIII onder
B0401.

De CO2-emissieberekening dient te zijn
gebaseerd, en aan te sluiten op, de de
Aecriusberekening met kenmerk B020105.
Tot invoering van de verwachtte regelgeving
omtrent stikstof of 1 juli dient de
Opdrachtnemer uit te gaan van het inzetten
van materieel om te voldoen aan de waarden
zoals gesteld in document B020105 (geen
stikstofdepositie).

Wordt

Eistekst wordt:

De Perceelontsluiting dient by de achtertuin van
Langstraat 130 te zyn aangepast aan de nievwe
situatie in verband met het voor- en achteruit inryden
van diepladers, in nadere afstemming met de
perceeleigenaar: - Een verlenging van de verharding
tussen inrit en hekwerk. - Het aanpassen van het
hekwerk met poort, gelykwaardig type poort en
hekwerk terugplaatsen, maar wel passend by de
ryeurves in de nieuwe sttuatie.

De gronden van de cruciale grondeigenaren
zijn op kaart aangeven in annex XIII onder
B0402.

De percelen opgenomen in het document
“Verplichtingenoverzicht [v2-140421].pdf”
(zie bijlage B0402) hebben een voortgezet
gebruik tot en met maart 2022.

Passage vervalt.

Eis vervalt.
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Nr

10.

11.

Document /
H/§/blz/
alinea
VRAAGSPECI
FICATIE 2,
Hoofdstuk 4.8

VRAAGSPECI
FICATIE 2,
Hoofdstuk
4.2.3-c
VRAAGSPECI
FICATIE 2,
Hoofdstuk 5.8

ANNEXEN BIJ
DE
VRAAGSPECI
FICATIE,
Annex XIII

Was

Het definitieve- en uitvoeringsontwerp laat
accorderen door de gemeente Deurne en alle
aanwonenden.

De passage:
Het opleverdossier dient geschikt te zijn voor
het areaalbeheersysteem Obsurv van de

provincie Noord Brabant.

Wordt

De Opdrachtgever initieert de actualisatie
van het soortenonderzoek. De
Opdrachtnemer dient voor zijn aanbieding
uit te gaan van het bijgevoegde onderzoek.
Wordt vervangen door:

Aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid by

omwonenden en gemeente realiseert.

Wordt vervangen door:
Het opleverdossier dient geschikt te zin voor het

areaalbeheersysteem van de provincie Noord Brabant.

Het referenticontwerp in dwg formaat wordt
toegevoegd aan Annex XIIT onder kenmerk

B020107.
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4 Bijlagen bij de inlichtingen

e N270.16 Referentieontwerp DWG

e Bijlage 13 - format BVA

e VS Excel export N270.16

e N270.16 bestaande situatie.dwg

e Bijlage 12 - Fair Play Convenant

e Inschrijvingsleidraad - Reconstructie N270 Deurne - bewerkbare bestanden

e Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Reconstructie van de N270 Deurne-
Limburgse Grens

e N270.16 Verzameling communicatie tm contractfase v0.2

"
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