

Bijlage B - Schade overzicht 2017 - 2021

Naam waterschap	Soort	Oorzaak	Schadedatum	Schadejaar	Status	Betaald	Verhaald	Voorz Betaling	Voorz Ontvangst	Schadelast
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	12-05-2017	2017	Lopend	18.966,96	2.500,00	14.946,77	-	31.413,73
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	01-09-2017	2017	Afgemeld	61.359,98	2.500,00	-	-	58.859,98
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	13-12-2017	2017	Lopend	23.976,88	2.500,00	1.500,00	-	22.976,88
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	30-03-2018	2018	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	02-03-2018	2018	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	01-09-2018	2018	Afgemeld	22.481,38	2.500,00	0,00	-	19.981,38
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Ophoging (grond)	12-11-2018	2018	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	01-12-2018	2018	Afgemeld	1.182,78	-	-	-	1.182,78
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	18-09-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	07-12-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	15-01-2021	2021	Lopend	3.200,00	2.500,00	4.500,00	-	5.200,00
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	18-02-2021	2021	Lopend	-	-	1.000,00	-	1.000,00
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	22-04-2021	2021	Lopend	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Totaal HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND						131.167,98	12.500,00	22.946,77	-	141.614,75
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	27-06-2017	2017	Afgemeld	638,81	-	-	-	638,81
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	01-11-2017	2017	Afgemeld	9.007,19	-	-	-	9.007,19
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Riolering	15-04-2018	2018	Afgemeld	2.589,32	1.575,00	-	-	1.014,32
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Kortsluiting	27-04-2018	2018	Afgemeld	359,33	-	0,00	-	359,33
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	05-03-2018	2018	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	30-10-2018	2018	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	25-05-2020	2020	Afgemeld	2.337,74	-	-0,00	-	2.337,74
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	11-03-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	14-09-2020	2020	Lopend	19.224,71	2.500,00	-	-	16.724,71
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	01-04-2020	2020	Afgemeld	555,74	-	-	-	555,74
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkz. Kabels/leidingen	09-03-2021	2021	Lopend	3.540,00	-	16.960,00	-	20.500,00
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	19-01-2021	2021	Afgemeld	2.765,03	-	-	-	2.765,03
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	07-05-2021	2021	Lopend	-	-	8.500,00	-	8.500,00
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	18-06-2021	2021	Afgemeld	534,40	-	-	-	534,40
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	01-11-2021	2021	Afgemeld	740,00	-	-	-	740,00
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	06-09-2021	2021	Afgemeld	-	-	-	-	-
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	30-11-2021	2021	Lopend	-	-	27.500,00	-	27.500,00
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND	Buitenkommend onheil	Diefstal	17-10-2021	2021	Lopend	-	-	500,00	-	500,00
Totaal HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND						42.292,27	4.075,00	53.460,00	-	91.677,27
HOOGHEEMRAADSCHP V. SCHLND N D KRMPNRWRD	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	09-09-2021	2021	Lopend	-	-	15.000,00	-	15.000,00
Totaal HOOGHEEMRAADSCHP V. SCHLND N D KRMPNRWRD						-	-	15.000,00	-	15.000,00
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Eigen gebrek	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	15-09-2017	2017	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	28-02-2018	2018	Afgemeld	89.094,53	2.500,00	0,00	-	86.594,53
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Ontwerp	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	21-05-2019	2019	Afgemeld	11.330,08	-	-	-	11.330,08
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	16-10-2019	2019	Afgemeld	810,00	-	-	-	810,00
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Regenval	18-11-2019	2019	Afgemeld	9.363,84	-	-	-	9.363,84
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Regenval	05-03-2020	2020	Afgemeld	1.836,00	-	-	-	1.836,00
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	25-03-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	06-04-2020	2020	Afgemeld	27.437,10	-	-	-	27.437,10
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	01-07-2020	2020	Afgemeld	6.680,01	2.500,00	-	-	4.180,01
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	28-12-2020	2020	Afgemeld	3.070,00	1.500,00	-	-	1.570,00
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	01-11-2020	2020	Afgemeld	5.497,67	2.500,00	-	-	2.997,67
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	07-02-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	21-01-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	15-03-2021	2021	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	18-08-2021	2021	Afgemeld	25.574,56	-	0,00	-	25.574,56
WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA	Buitenkommend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	15-12-2021	2021	Lopend	-	-	5.500,00	-	5.500,00
Totaal WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA						180.693,79	9.000,00	5.500,00	-	177.193,79

Bijlage B - Schade overzicht 2017 - 2021

Naam waterschap	Soort	Oorzaak	Schadedatum	Schadejaar	Status	Betaald	Verhaald	Voorz Betaling	Voorz Ontvangst	Schadelast
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA	Buitenkomend onheil	Regenval	15-09-2017	2017	Afgemeld	126,43	-	0,00	-	126,43
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	13-04-2018	2018	Afgemeld	82.015,61	-	-0,00	-	82.015,61
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	13-02-2019	2019	Afgemeld	738,62	-	-	-	738,62
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	05-06-2019	2019	Afgemeld	1.568,87	-	-	-	1.568,87
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	07-05-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	23-01-2020	2020	Afgemeld	5.065,13	4.762,22	-	-	302,91
Totaal WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA						89.514,66	4.762,22	-0,00	-	84.752,44
WATERSCHAP RIVIERENLAND	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	07-08-2017	2017	Afgemeld	512,37	-	-	-	512,37
WATERSCHAP RIVIERENLAND	Eigen gebrek	Ontwerp-/constructiefout	15-11-2017	2017	Afgemeld	12.007,58	-	-	-	12.007,58
WATERSCHAP RIVIERENLAND	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	29-05-2020	2020	Lopend	-	-	13.000,00	-	13.000,00
Totaal WATERSCHAP RIVIERENLAND						12.519,95	-	13.000,00	-	25.519,95
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Materiaalfout	06-10-2017	2017	Afgemeld	519,02	-	0,00	-	519,02
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Materiaalfout	01-01-2017	2017	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	22-06-2020	2020	Afgemeld	-	-	-	-	-
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	21-02-2020	2020	Afgemeld	3.080,00	-	-	-	3.080,00
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	03-02-2021	2021	Afgemeld	1.752,72	-	-	-	1.752,72
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	15-04-2021	2021	Afgemeld	5.693,70	-	0,00	-	5.693,70
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	04-05-2021	2021	Afgemeld	333,21	-	-	-	333,21
WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	19-11-2021	2021	Afgemeld	1.380,00	-	-	-	1.380,00
Totaal WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE						12.758,65	-	0,00	-	12.758,65
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	01-05-2017	2017	Lopend	4.170,00	-	500,00	-	4.670,00
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Uitvoeringsfout (bestek, etc.)	03-05-2017	2017	Afgemeld	96.454,91	-	0,00	-	96.454,91
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	26-09-2017	2017	Afgemeld	3.739,55	2.500,00	-	-	1.239,55
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	21-10-2017	2017	Afgemeld	538,99	-	0,00	-	538,99
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	01-07-2017	2017	Afgemeld	3.742,39	2.500,00	-	-	1.242,39
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Ophoging (grond)	01-06-2017	2017	Afgemeld	578,91	-	-	-	578,91
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	08-04-2018	2018	Afgemeld	-	-	-	-	-
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	24-04-2018	2018	Afgemeld	1.833,10	1.433,85	-	-	399,25
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	30-08-2018	2018	Afgemeld	1.742,03	1.050,00	-	-	692,03
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Heien	30-08-2019	2019	Afgemeld	1.630,00	-	-	-	1.630,00
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkzaamheden Overig	17-03-2019	2019	Afgemeld	1.166,09	925,00	0,00	-	241,09
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Diefstal	22-04-2020	2020	Afgemeld	7.761,21	-	-	-	7.761,21
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkz. Kabels/leidingen	07-07-2021	2021	Lopend	-	-	8.000,00	-	8.000,00
WETTERSKIP FRYSLÂN	Buitenkomend onheil	Graaf-/grondwerkz. Kabels/leidingen	12-07-2021	2021	Lopend	-	-	4.000,00	-	4.000,00
Totaal WETTERSKIP FRYSLÂN						123.357,18	8.408,85	12.500,00	-	127.448,33
Eindtotaal						592.304,48	38.746,07	122.406,77	-	675.965,18