

Onderhoud



waterschap



Hollandse



RADICAAL ANDERS

Welkom en openingswoord (Vincent Bergsma, directeur WSHD)

- Terugblik online dialoog sessies en bezichtiging
- Waar gaat het bij PoCo #radicaal anders om?
- Verdeling scope in aanbestedingen, percelen en raamcontracten
- Planning
- Onze vragen aan jullie en jullie vragen aan ons



Aanbesteden van onderhoud radicaal anders

Eenvoudiger

Persoonlijker

Samen

Dialogoog - in plaats van discussie



Vooraf in gesprek

6 rondes en een bezichtiging:

1. Kennismaken en visie delen, scope onderdelen bepalen
2. Per onderdeel in kleinere groepen de juiste vraag stellen
3. WSHD presenteert concept-uitvraag aan de partners-in-spé
4. Afsluiting dialoog, start aanbestedingen op 2 mei 2022

Bepaal samen wat nodig is om plezierig te werken!

Visie: Datagedreven Assetmanagement



waterschap



Hollandse Delta



Visie: Risicogestuurd Assetmanagement



waterschap



Hollandse Delta



Visie: Experts die bij elkaar passen



waterschap



Hollandse Delta



Raamcontracten

		max contractwaarde euro/4 jaar	
01a	Rioolgemalen ZO: prestatiecontract (2 jaar 'ingroei'), 1 leverancier, A	€ 6.000.000,00	
01b	Poldergemalen BO: prestatiecontract (2 jaar 'ingroei'), 1 leverancier, A	€ 8.000.000,00	
02a	Filters (water) ZO: prestatiecontract (2 jaar 'ingroei'), 1 leverancier, A	€ 1.000.000,00	
02b	Luchtbehandeling ZO ((geur)filters en ventilatie), prestatiecontract (2 jaar 'ingroei'), 1 leverancier, A	€ 600.000,00	
03a	Pompen ZO: Onderhoud pompinstallaties, 3 leveranciers	€ 10.000.000,00	
03b	Pompen ZO: Onderhoud doseerinstallaties, 1 leverancier	€ 2.000.000,00	
03c	Pompen BO+ZO: TPI's, NSA en Noodpompen, 1 leverancier	€ 1.000.000,00	
04a	Werktuigbouwkundig onderhoud algemeen BO: (stuwen, sluis, werkzaamheden & leveringen), 2 leverancier	€ 1.000.000,00	
04b	Werktuigbouwkundig onderhoud algemeen ZO: (werkzaamheden & leveringen), 2 leveranciers	€ 3.000.000,00	
05	Elektrotechnisch onderhoud BO+ZO: Preventief en correctief onderhoud, 2 leveranciers, AA	€ 4.000.000,00	
06	Beluchters ZO: Preventief en correctief onderhoud, 2 leveranciers	€ 2.000.000,00	
07	Hyperboloïde mengers ZO: Preventief en correctief onderhoud, 1 leverancier	€ 2.000.000,00	
08	Voortstuwvers ZO: Preventief en correctief onderhoud, 1 leverancier	€ 900.000,00	
09	Blowers ZO: Preventief en correctief onderhoud, 1 leverancier	€ 600.000,00	incl TBI's
10	Onderdelen en onderhoud krooshekreinigers BO: 2 leveranciers	€ 1.000.000,00	
11	Aandrijvingen ZO: Preventief en correctief onderhoud, 1 leverancier	€ 2.000.000,00	
12	Hydraulische installaties BO+ZO: Preventief en correctief onderhoud, 2 leveranciers	€ 1.000.000,00	
13	Leidingwerk algemeen BO+ZO: Preventief en correctief onderhoud, 2 leveranciers	€ 2.000.000,00	
14	Multidisciplinair projectmatig onderhoud in bouwteam (als hoofdaannemer), 1 leverancier, A	€ 12.000.000,00	
		€ 60.100.000,00	

Niet in de scope van PoCo, behalve bij...



waterschap



Hollandse Delta



- Kunststof Begemann pompen
- Gereedschappen
- Kettingreinigers
- Het leveren van gereedschappen en klein materieel
- Onderhoud en levering van proces meet- en regelapparatuur
- Onderhoud en levering van compressoren en blowers van de fabrikant HV-Turbo (Howden)
- Onderhoud en levering van pompen van de fabrikant GEHO
- Keuring en levering van hijs- en hefmiddelen
- Onderhoud en levering van centrifuges
- Onderhoud van dikstofpompen Schwing en Putzmeister
- Onderhoud van gasmotoren en overige onderdelen biogasinstallatie
- Onderhoud en levering van gebouw gebonden W-installaties
- Onderhoud en levering van gebouw gebonden E-installaties
- Inspectie/keuring en onderhoud/ levering bliksembeveiliging/ kathodische bescherming
- Het uitvoeren van betoninspecties en reparaties
- Onderhoud en leveringen van (elektrische) poorten en hekwerken
- Onderhoud en levering van roostergoedinstallaties
- Het uitvoeren van industriële reinigingen
- Levering en onderhoud van kettingruimers van rwzi Dokhaven
- Duikwerkzaamheden
- Werkzaamheden i.v.m. calamiteiten aan leidingen en bijbehorende onderdelen, behalve bij ???
- Inspectie van gereedschappen en arbeidsmiddelen
- Civiel- en bouwkundige werken, behalve bij **14**
- NEN 3140 inspecties

Wanneer doen we wat



waterschap
Hollandse Delta

<i>Planning openbare procedure, onder voorbehoud van wijzigingen</i>	
Publicatie	vrijdag 6 mei 2022 (Tendered)
Schouw, bezichtigingen	maandag 16 mei 2022
Doorlopend vragen/antwoorden	van 6 mei 2022 tot vrijdag 3 juni 2022
Laatste Nota van Inlichtingen	zaterdag 4 juni 2022
Sluiting inschrijftermijn	woensdag 15 juni 2022 om 23:59 uur
Assessments bij	1, 2, 5, 14
Gunningsbesluit	woensdag 6 juli 2022
Gunning	dinsdag 26 juli 2022
Start	maandag 1 augustus 2022
Evaluaties met inschrijvers vanaf	woensdag 6 juli 2022



- Durven jullie dit met elkaar aan?
- Wat missen we?
- Waar gaat het op deze manier mis (bij en **na** aanbesteding)?
- Wat moet er echt anders?
- MKB?
- ?

www.tenderned.nl

Dank voor je hulp tot nu toe!

Walter Koorneef

Menno Karres

w.koorneef@wshd.nl

m.karres@wshd.nl

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

www.tenderned.nl



waterschap



Hollandse Delta

