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Waterpeil -1,10 m NAP

Abri

- Afstand in meters, diameter in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Maatvoering in het werk controleren
- Indien op tekening aangezet kabels en leidingen ter indicatie,
  aan de ligging op tekening kunnen geen rechten worden ontleend

OPMERKINGEN

T00-Overzicht blad 1 Overzichtstekening

T01-B-HW blad 1 t/m 3 Bestaande situatie met K&L H-waard

T02-B-SW blad 1 t/m 4 Bestaande situatie met K&L S-waard

T03-B-BW blad 1 t/m 4 Bestaande situatie met K&L B-waard

T04-V-RI-HW blad 1 t/m 3 Te verwijderen situatie riolering H-waard

T05-V-RI-SW blad 1 t/m 4 Te verwijderen situatie riolering S-waard

T06-V-RI-BW blad 1 t/m 4 Te verwijderen situatie riolering B-waard

T07-N-RI-HW blad 1 t/m 3 Nieuwe situatie riolering met K&L H-waard

T08-N-RI-SW blad 1 t/m 4 Nieuwe situatie riolering met K&L S-waard

T09-N-RI-BW blad 1 t/m 4 Nieuwe situatie riolering met K&L B-waard

T10-VH-HW blad 1 t/m 3 Situatie verharding H-waard

T11-VH-SW blad 1 t/m 4 Situatie verharding S-waard

T12-VH-BW blad 1 t/m 4 Situatie verharding B-waard

T13-N-DD blad 1 t/m 4 Details en doorsneden

T14-PR blad 1 t/m 3 Overzicht proefsleuven

T15-OT blad 1 Locatie opslagterrein

TEKENINGLIJST

rio

Abri

G W BR

CONTAINER

Bestaande boom diverse afmetingen, te handhaven

Bestaande lichtmast Stadswerk072, te handhaven

RENVOOI OPENBARE INRICHTING

Bestaande straatkast:
CAI-kast, et-kast

Bestaande straatpot:
gas, water, brandkraan, peilbuis

Verkeersbord met paal, divers

Bestaande kunststof paal

Tijdelijk te verwijderen oplaadpaal
Oplaadpaal wordt verplaatst door derden

Bestaande lichtmast Liander, te handhaven

Tijdelijk te verwijderen bank en prullenbak

Ondergrondse container

B

B

RENVOOI RIOLERING

Bestaande kolken:
Trottoirkolk, Straatkolk, Combinatie kolk

Te verwijderen VWA inspectieput

Nieuw aan te brengen VWA inspectieput PE ∅1000 mm, tenzij anders aangegeven

Te verwijderen HWA inspectieput

Nieuw aan te brengen DT overstortput BT 1000x1000 mm, tenzij anders aangegeven

Nieuw aan te brengen DT inspectieput PE ∅800 mm, tenzij anders aangegeven

Buitenwerking stellen VWA rioolput.
Eerste meter verwijderen en aanbrengen gat in bodem en vullen met zand

Buitenwerking stellen HWA rioolput.
Eerste meter verwijderen en aanbrengen gat in bodem en vullen met zand

Tijdelijk te verwijderen kolken:
Trottoirkolk, Straatkolk

A

RENVOOI ALGEMEEN
Werkgrens

Bestaande kadastrale grens

Bestaande watergang

Bestaande bebouwing

Verwijzing naar doorsnede

80

D

RENVOOI OP TE BREKEN

Te verwijderen asfalt, waar aangegeven te zagen
Dichtblokken na werkzaamheden

Op te breken betonstraatsteen, keiformaat
D = Drempel T= Talud
Na rioolwerkzaamheden verharding terug te brengen
Kleur: Grijs

Op te breken betontegels 300x300x45 mm, tenzij anders aangegeven
Na rioolwerkzaamheden verharding terugbrengen

Op te breken trottoirband 180/200x250 mm
Na rioolwerkzaamheden terug te brengen

Op te breken opsluitband 100x200 mm
Na rioolwerkzaamheden terug te brengen

Op te breken inritblokken, diverse afmetingen
Na rioolwerkzaamheden terug te brengen

Te verwijderen gazon

Bestaande boom diverse afmetingen, te kappen

Kunststof paal, tijdelijk te verwijderen

Lichtmast, tijdelijk te verplaatsen

Op te breken RWS band 110/220 mm
Na rioolwerkzaamheden terug te brengen

Op te breken hekwerk,
diverse soorten en afmetingen
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Advies- en Ingenieursbureau
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Engineering riolering Huiswaard 1

Situatie verharding B-waard
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