
IV-100020 1e NVI Onderhoud verkeersregelinstallaties

Datum: 10-03-2022

Mededelingen:

Bijlagen:

Volgnummer Categorie Betreft Vraag Antwoord

1 Inhoud Bestek In het vri areaal zijn een aantal vri installaties met conventionele lampen, echter in het bestek is geen post opgenomen voor het 

vervangen c.q. leveren van een lamp. Kunt U aangeven wat de procedure is bij een defecte lamp?

De arbeid voor het vervangen van een lamp dient in bestekspostgroep 

1040 te zijn opgenomen. Leverantie van conventionele lampen worden 

in overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

2 Inhoud Bestek Onder andere op kruispunt rijksweg A20 – holysingel staan een aantal unimasten in asfalt, in het bestek wordt niet gesproken 

hoe om te gaan met asfalt bedekking. Kunt U aangeven wat en hoe de procedure is in het geval de masten in asfalt staan?

Indien dit zich voordoet wordt het opbreken en herstel van asfalt in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

3 Inhoud Bestek Onder andere post 320130 beschrijft het leveren van vialina lantaarns, echter vanaf fabriek zijn deze niet meer leverbaar. Kunt 

U aangeven hoe om te gaan met deze posten?

Besteksposten 320130 t/m 320160 vervallen.

4 Inhoud Bestek Bij onder andere bestekpost 320050 wordt een algemene omschrijving gegeven op een te leveren lantaarn 3x200 mm, in het 

bestek is vermeld dat de lantaarns vervangen moeten worden met de lantaarns die op het moment van uitvoering aanwezig zijn 

op de locatie. Echter zijn er op locatie 3 leveranciers aanwezig namelijk, ko hartog – swarco – vialis. Kunt U aangeven of de aan 

te bieden lantaarn 1 leverancier betreft onder deze post, of alle leverancier die op dit moment aanwezig zijn binnen dit areaal 

met  3x200 mm leveren onder deze post?

In betreffende posten is aangegeven "materiaal van hetzelfde merk en 

type o.g. " Het staat de aannemer vrij een gelijkwaardig product van een 

andere leverancier toe te passen die aan de Nederlandse eisen en 

normen voldoet. 

5 Contract Bestek In paragraaf 35.02.03 lid 03 wordt gesproken over het herstellen van de schade binnen 10 werkdagen na melding indien 

standaard materialen worden toegepast. De levertijden van standaard materialen zoals o.a unimasten zijn langer dan 10 dagen. 

Om te kunnen voldoen aan de verplichting van herstel binnen 10 dagen is het noodzakelijk een deel van de standaard 

materialen op voorraad te nemen. Deelt U deze mening? En indien ja, is er dan de mogelijkheid om deze standaard materialen 

na einde bestek periode tegen een vergoeding te leveren aan de gemeente Vlaardingen?

Ja, de standaardvoorraad wordt tijdens het startoverleg bepaald. 

Voorradige materialen worden na afloop van het contract met de 

opdrachtgever verrekend.

6 Inhoud Bestekspost 310110 t/m 320160 De onderdelen van Vialina armaturen zijn niet meer leverbaar bij desbetreffende posten. . Graag verzoek ik u om deze post uit 

dit bestek te halen.

Besteksposten 320130 t/m 320160 vervallen.

7 Inhoud Bestekspost 350010t/m 350040 De uitgevraagde kabel bij desbetreffende posten heeft een diameter van 2,5mm². Voor de toepassing voor een signaalkabel 

voor een verkeersregelinstallatie kan ook een 1,5mm² volstaan. Bent u bereid om deze aan te passen naar een EO-YMeKaszh 

1,5mm²?

Ja, betreffende besteksposten zijn aangepast.

8 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Deel 3, par. 35 03 04

Overleg, om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven met hoeveel uur 

gerekend moet worden voor de verschillende overleggen en hiervoor een aparte post op te nemen in de inschrijfstaat.

De gemiddelde duur van een overleg bedraagt 2 uur. In artikel 35 03 04 

lid 04 is aangegeven hoe met de kosten moet worden omgegaan.

9 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Deel 3, par. 01 28 02

Verschillende werkzaamheden overschrijden mogelijk de geluidsnormen. Krijg inschrijver ontheffing  op de maximale 

geluidsnormen om deze werkzaamheden zoals zagen van detectielussen en aantrillen van het straatwerk uit te voeren ?

Ja, voor het tijdelijk overschrijden van geluidsnormen bij verschillende 

werkzaamheden krijgt de aannemer tijdens werktijden een ontheffing.

10 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 340130, 

340140 en 340150

"Achtergrondschild, de kosten van een achtergrondschild is afhankelijk van armatuur fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

11 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 340110 en 

340120

"Zonnekap, de kosten van een zonnekap is afhankelijk van armatuur fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

12 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 340090 en 

340100

"Sjabloon, de kosten van een sjabloon is afhankelijk van armatuur fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente Vlaardingen V4_0.rsk

Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente Vlaardingen V4_0.PDF

15 maart 2022 voor 10:00 uur is de uiterste datum voor het stellen van vragen n.a.v. 1e Nota van Inlichtingen.

Hierbij is het enkel toegestaan om verduidelijkingsvragen te stellen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen. Nieuwe vragen worden niet in behandeling genomen.



13 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 340070 en 

340080

"Lens, de kosten van een lens is afhankelijk van armatuur fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

14 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 330 en 331

"Ledaspect, de kosten van een ledaspect is afhankelijk van armatuur fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

15 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 320130 t/m 

320160

Er wordt gevraagd naar Vialina armaturen, deze armaturen zijn uitgefaseerd en niet meer verkrijgbaar bij Vialis. Wij verzoeken u 

om deze posten te laten vervallen.

Besteksposten 320130 t/m 320160 vervallen.

16 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 320 en 321

"VERKEERSLANTAARNS LED II en LED I, de kosten van een verkeerslantaarn is afhankelijk van mast fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend.

17 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 310370

Tussen en klemmenstrook  voor een universeelmast en drukknop mast zit een aanzienlijk prijsverschil, wij verzoeken u deze 

post te splitsen zodat per type een correcte prijs kan worden opgegeven.

Bestekspost 310370 is opgesplitst in twee posten, zodat per type een 

prijs kan worden opgegeven.

18 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 31

"MASTEN EN OPZETSTUKKEN, de kosten van een mast en/of opzetstuk is afhankelijk van mast fabricaat.

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan te geven van welk fabricaat mast er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden."

Het staat de inschrijver vrij een mastfabricaat te kiezen die aan de 

Nederlandse eisen en normen voldoet. De ASOV 2010 (Algemene 

Specificaties Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties 

2010) is in deel 3 opgenomen als van toepassing zijnde bepaling.

19 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 207040

Indien niet correct, waar dient inschrijver vanuit te gaan? Zie antwoord op vraag 20.

20 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 207040

Bij het aanbrengen van nieuwe voegvulling bestaat het risico dat de huidige lusdraad gaat drijven, inschrijver kan derhalve geen 

garantie geven op de correcte werking/installatie van de lus. Is onze conclusie juist dat deze werkzaamheden buiten de garantie 

vallen?

Ja, de werkzaamheden zullen buiten de garantie op correcte werking 

van de detectielus vallen.

21 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 207020 en 

207030

De slijplengte is gelijk aan de lengte van de kabel, is onze conclusie juist dat de detectielus dus maar uit 1 winding bestaat? Nee, het aantal windingen is afhankelijk van de soort lus. Leverantie 

wordt separaat verrekend middels bestekspost 350090.

22 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 201080

Betreft deze post een mechanische of electronische rateltikker? De post betreft een electronische rateltikker.

23 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 105

Om een beter inzicht te krijgen in het afhandelen van schades en voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren 

verzoen wij u een storingsoverzicht van de afgelopen 3 jaar ter beschikking te stellen.

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op kengetallen van de 

afgelopen jaren van de gemeente Vlaardingen.

24 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 1041

Indien niet correct, waar dient inschrijver vanuit te gaan? De inschrijver dient uit te gaan van de aangegeven fictieve 

hoeveelheden.

25 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 1041

Mag inschrijver ervan uitgaan dat bij aanvang van het contract het meubilair geen waarneembare scheefstand t.o.v. de verticale 

heeft?

Nee, de inschrijver kan daar niet van uitgaan.

26 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 1040

Om een beter inzicht te krijgen in het afhandelen van storingen en voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren 

verzoen wij u een storingsoverzicht van de afgelopen 3 jaar ter beschikking te stellen.

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op kengetallen van de 

afgelopen jaren van de gemeente Vlaardingen.

27 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 1021

Indien niet correct, waar dient inschrijver vanuit te gaan? De inschrijver kan er van uitgaan dat bij 5% van de fictieve hoeveelheid 

te reinigen masten en armaturen, ongewenste graffiti en bestickering 

verwijderd moet worden.



28 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 1021

Mag inschrijver ervan uitgaan dat bij aanvang van het contract de masten/portalen vrij zijn van graffiti/ ongewenste 

bestickering?

Nee, de inschrijver kan daar niet van uitgaan.

29 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 102010

"Materiaal dat vervangen moet worden, vervangen door materiaal van hetzelfde merk en type o.g.

Hoe en volgens welke eisen dient de gelijkwaardigheid te worden aangetoond?"

Het staat de inschrijver vrij een mastfabricaat te kiezen die aan de 

Nederlandse eisen en normen voldoet. De ASOV 2010 (Algemene 

Specificaties Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties 

2010) is in deel 3 opgenomen als van toepassing zijnde bepaling.

30 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 102010

Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u om aan tegeven met welke kleine reparaties er in 

de prijsvorming rekening moet worden gehouden en hoe vaak deze reparaties voor komen.

De leveranties van klein materiaal staan omschreven in 350102 lid 04. 

Werkzaamheden mbt dit klein materiaal worden gecategoriseerd als 

kleine werkzaamheden.

31 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 102, 104, 

105 en 2

Indien bovenstaande niet correct verzoeken wij u om aan te geven met welk CROW 96B figuur er voor de inschrijving rekening 

moet worden gehouden, dit om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren.

Zie antwoord op vraag 32.

32 Inhoud Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0.PDF Bestekspost 102, 104, 

105 en 2

"Inclusief het treffen van stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b en mobiliseren 

materieel.

Vraag: inschrijver gaat ervan uit dat dit standaard verkeersmaatregelen zijn voor werkzaamheden bestaande uit verkeerskegels 

en/of bakens en actieraam op bus."

Uw uitgangspunt is correct.

33 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0 10 BP 104010, 104020

U geeft in BP 104010 + 104020 aan dat bij storingen materialen van hetzelfde type dienen te worden teruggeplaatst. In de 

besteksposten benodigd voor het afrekenen van deze materialen maakt u geen onderscheid in type. Kunt u per type terug te 

plaatsen materiaal een bestekspost toevoegen of bent u bereid de passage over hetzelfde type in 104010 + 104020 te laten 

vervallen?

Voor verkeerslantaarns kunt u uitgaan van het fabricaat Vialis. Wanneer 

een leverantie van een ander fabricaat noodzakelijk is wordt dit in 

overleg met de directie op de stelpost van de deelopdracht verrekend. 

34 Contract Aanbestedingsdocument VRI def	par 5.2 Het gunningscriterium is verdeeld in vier (4) subgunningscriteria, te weten: Hier worden genoemd, prijs, plan van aanpak en 

duurzaamheid. Wat is het 4de subgunningscriteria?

Er is geen 4de subgunningscriteria. Dit is een typefout. De tekst moet 

als volgt worden gelezen: Het gunningscriterium is verdeeld in drie(3) 

subgunningscriteria.

35 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0 par 3

Leveren materialen, door de sterk stijgende grondkosten en onrust in Oost-Europa kunnen de leveranciers hun prijzen niet 

(lang) gestand doen. Wij krijgen dag prijzen. Hoe gaan we hiermee om als we slechts jaarlijks mogen indexeren?

Dit blijft een ondernemingsrisico. Desgewenst kunnen de risico's worden 

doorberekend in de aanbieding. Keuze Inschrijver. Zie ook paragraaf 47 

van de UAV 2012 (kostenverhogende omstandigheden).

36 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0 par 35 07 03

In uw boetebeding stelt U verschillende boetes/kortingen vast per gebeurtenis/werkdag. U geeft hierbij echter geen limitering op, 

wat men als onredelijk kan zien alsmede met het oog op de Gids Proportionaliteit. Wij stellen voor een limitering van 5% van de 

aanneemsom in acht te nemen. Gaat U hiermee akkoord? Zo nee, wat stelt U dan voor als redelijke limitering?

De opdrachtgever is gebaat bij een juiste en snelle uitvoering van de 

werkzaamheden. De opdrachtnemer heeft het dus in "eigen hand".  De 

kortingen blijven gehandhaafd en worden niet gemaximaliseerd.

37 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0 blz 51 par 35 03 04

Op welke locatie (adres) wordt het overleg gehouden? Het overleg wordt gehouden op het Gemeentehuis Vlaardingen, 

Westnieuwland 6.

38 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0	blz 51 par 35 03 04

Hoelang duurt een overleg? Zie antwoord op vraag 8.

39 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0	blz 39 par 01 21 05

Met hoeveel deelopdrachten dienen wij rekening te houden? Jaarlijks wordt een deelopdracht voor preventief- en correctief 

onderhoud verstrekt. De omvang dient nog nader bepaald te worden.

40 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0	blz 39 pag 01 21 05

Wat is de indicatieve omvang van een deelopdracht? Zie antwoord op vraag 39.

41 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0	blz 35 par 01 11 01

Graag ontvangen wij van deze werken een algemeen tijdschema. Het algemeen tijdschema dient door de aannemer te worden opgesteld, 

op basis van de eisen en werkzaamheden uit de raamovereenkomst.

42 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0	blz 34 par 01 10 02

Wat zijn de kosten per vergunninging / ontheffing die de opdrachtgever in rekening brengt om het werk conform de uitvraag uit 

te voeren?

Kosten worden door de opdrachtgever niet doorbelast.



43 Contract Raamovereenkomst onderhoud VRI gemeente 

Vlaardingen V3_0	blz 32 par 01 04 08

Wijzigingen in de samenstelling van installaties zorgen niet vanzelfsprekend voor een lineaire kostenwijziging. Bent u bereid 

daarom passage 01 04 08 van het bestek aan te passen of te laten vervallen?.

Artikel 01 04 08 in deel 3 van de raamovereenkomst vervalt.

44 Contract Aanbestedingsdocument VRI def	blz 22 par 4.4 Bij deze aanbesteding is het Social Returnpercentage vastgesteld op 7% van loonsom. Wij zijn gewend te werken met 2% 

opdrachtsom of 5% loonsom. Bent u bereid de SROI percentages aan te passen?

Nee. Dit is een bestuurlijk besluit. 

Zie ook antwoord op vraag 61.

45 Contract Aanbestedingsdocument VRI def	blz 8 par 

1.2.1

De gemeente is vrij om voor de vervanging of nieuwe aanleg van VRI installaties gebruikt te maken  van andere leveranciers. 

Krijgt de aannemer van dit contract ook altijd de mogelijkheid aan te bieden op deze werkzaamheden?

Dat is geen vanzelfsprekendheid maar indien het contract goed wordt 

nageleefd mag de huidige leverancier ervan uitgaan dat zij ook hiervoor 

worden uitgenodigd.

46 Contract Aankondiging van een opdracht	blz 6 par II.2.7 Gaat de eventuele verlenging van het contract in samenspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? De Aanbestedende dienst is vrij in het al dan niet verlengen van de 

raamovereenkomst zonder opgaaf van reden. Eenzijdige keuze van 

opdrachtgever.

47 Contract Aankondiging van een opdracht blz 4 par II.1.5 Wat is de maximale opdrachtwaarde van deze raamovereenkomst over de

gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen. En wat is de minimale opdrachtwaarde van deze 

raamovereenkomst over de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen?

In de inschrijfstaat zijn fictieve hoeveelheden opgenomen voor 4 jaar. 

Deze zijn gebaseerd op de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn 

uitgevoerd in de gemeente Vlaardingen. Dit betreft een richtinggevende 

indicatie van de omvang van het werk hieraan kunnen geen rechten 

ontleend worden. De maximale opdrachtwaarde zal maximaal 750.000 

euro bedragen. hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

48 Inhoud Inschrijfleidraad - Installatietekeningen Kunnen de installatietekeningen van de VRI's uit de casussen worden aangeleverd? Nee, de tekeningen worden niet verstrekt. (niet relevant voor de 

uitwerking van de casussen).

49 Inhoud Storingsdata Kan de storingsdata van de vorige contractperiode worden aangeleverd? Nee, u kunt uitgaan van de aangegeven fictieve hoeveelheden. Deze 

zijn gebaseerd op kengetallen van de afgelopen jaren van de gemeente 

Vlaardingen.

50 Contract Aanbestedingsdocument par. 2.2 De genoemde data klopt niet met de genoemde dag.

Graag aangeven welke data leidend is.

Uiterste datum voor het stellen van vragen t.b.v. NvI I donderdag 3 

maart 2022. Uiterlijke datum publicatie NvI I donderdag 10 maart 2022. 

Overige datums zijn kloppend.

51 Contract Raamovereenkomst 2.2 U verlangt van ons dat wij de revisiegegevens aan zullen passen, waar nodig. Wij verzoeken u een post op te nemen in het 

bestek voor "Het digitaal inmeten en verwerken van de verrichte werkzaamheden, indien gewenst door OG"

350303 lid 01 komt te vervallen. Aannemer hoeft geen revisietekeningen 

bij te houden en te verwerken. Alleen wijzigingen in het areaal via 

bestekpost 101210.

52 Inhoud Aanbestedingsdocument 1.2.1 Kunnen de onderhoudssystemen van OG gekoppeld worden middels API's? Ja, de systemen kunnen middels API's worden gekoppeld.

53 Inhoud Aanbestedingsdocument 5.2.2- case 1 en 2 4e 

bullit

Bedoelt u hier ‘eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen’? Indien verkeersmaatregelen nodig zijn dient dit meegenomen te worden 

in de inschrijving.

54 Proces Aanbestedingsdocument 5.2.2- indien meer.... Mogen we wel een voorblad toevoegen bovenop het toegestane aantal pagina’s? Dat is toegestaan (telt niet mee in beoordeling).

55 Inhoud Aanbestedingsdocument 5.2.2- tweede bullit Wat verstaat u onder ‘goed’, tussen aanhalingstekens? Dat spreekt voor zich.

56 Inhoud Aanbestedingsdocument 5.2.2- derde bullit Waarom noemt u bij onvoorziene  omstandigheden specifiek het voorbeeld van een nieuw beheersgegevenssysteem? Puur ter informatie dat tijdens de looptijd van het contract gewisseld kan 

worden van een beheersgegevenssysteem. 

57 Contract Raamovereenkomst 62 12 04 pagina 54 lid 06: ON dient hier de vergunningen aan te vragen en bij stagnatie de stagnatiekosten (en dus ook de door U eventuele 

opgelegde boetes) voor zijn rekening te nemen. Dit is buiten proportioneel! Wij verzoeken u dan ook deze regel te verwijderen 

uit het bestek, en een bestekspost op te nemen voor het aanvragen van vergunningen. Tevens vragen wij een bevestiging van 

het niet opleggen van een boete door OG, indien de stagnatie niet te verwijten is aan ON.

Artikel 62 12 04 lid 06 is aangepast. De zinsnede vanaf Stagnatiekosten 

….. Aannemer is vervallen.

58 Contract Raamovereenkomst 62 12 04 pagina 54 U legt alle risico's voor afzetting, verlichting, bereikbaarheid en vergunningen bij ON neer. Dit is buiten proportioneel. Wij 

verzoeken u dan ook dringend om dit geheel te verwijderen uit het bestek, en zoals in vraag al gesteld de maatregelen op te 

nemen in seperate besteksposten

Artikel 62 12 04 lid 06 is aangepast. De zinsnede vanaf Stagnatiekosten 

….. Aannemer is vervallen.

59 Contract Raamovereenkomst 35 02 03 pagina 44 en 45 Hersteltijd van een detectielus: Wij verzoeken u een aparte regel op te nemen voor de hersteltijd van defecte detectielussen. 

Het is niet realistisch om binnen 5 dagen een nieuwe lus aan te brengen gezien wij ook met een verkeersplan en de te treffen 

maatregelen rekening dienen te houden. Ons voorstel is om de hersteltijd van detectielussen op 10 werkdagen te zetten, met 

inachtnemening dat de vergunning door OG verstrekt zal worden om binnen deze 10 werkdagen het werk te mogen uitvoeren.

Voor de hersteltijd van een detectielus gelden niet de responstijden van 

prioriteit laag.  De hersteltijd van een detectielus dient per situatie in 

overleg met de directie te worden vastgesteld.

60 Inhoud Raamovereenkomst 2.2 pagina 14 Wij verzoeken u een post op te nemen voor het leveren en aanbrengen van detectiemoffen. Bestekspost 207070 is opgenomen voor het aansluiten van detectie.



61 Contract Raamovereenkomst SROI SROI: u verlangt 7% SROI over de loonsom. Gezien de complexiteit van de werkzaamheden, en de geringe mogelijke inzet van 

SROI binnen dit contract, verzoeken wij u om dit aan te passen naar maximaal 2% over de loonsom

Niet akkoord. Het percentage blijft gehandhaafd.

Arbeidsparticipatie is niet de enige manier om social return in te vullen. 

Arbeidsontwikkeling, maatschappelijke activiteiten, een opdracht geven 

aan een sociale werkvoorziening en of sociaal ondernemer is eveneens 

toegestaan. 

Ook is er een mogelijkheid tot het aanschaffen van een powercertificaat 

Everyday Heroes. Stroomopwaarts kan in de diverse mogelijkheden 

adviseren voor invulling van de verplichting. Zie ook  antwoord vraag 44.

62 Inhoud Raamovereenkomst 2.2 pag 25 Post 410010: U vraagt hier ook de sleufbedekking af te prijzen. Daar wij niet weten wat de bedekking zal zijn, verzoeken wij u dit 

verzoek uit deze post te verwijderen, en de sleufbedekking te laten verrekenen via de posten 208 Grondwerkzaamheden.

Bestekspost 410010 is aangepast. Opnemen en herstellen van 

sleufbedekking wordt middels bestekspostgroep 2088 verrekend.

63 Inhoud Raamovereenkomst 2.2 pag 23 Posten 350010, 350020, 350030 en 350040: gebruikelijk bij VRI's is dat deze bekabeling 1,5mm² is. i.p.v. de gevraagde 

2,5mm². Kloppen uw gegevens, of past u de posten aan naar 1,5mm² ?

Zie antwoord op vraag 7.

64 Inhoud Raamovereenkomst 2.2 pag 23 Post 340210 Leveren aansluitblok LSA.  Wij vermoeden dat u hier een aansluitblok voor een unimast bedoelt, is dat correct? 

Daar wij geen werkzaamheden in de VRA zullen hebben.

Besteksposten 340200 en 340210 zijn vervallen.

65 Inhoud Raamovereenkomst 2.2 pag 23 Posten 340200 en 340210: Wij missen hier de hoeveelheid ter inlichting, graag toevoegen. Besteksposten 340200 en 340210 zijn vervallen.

66 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 18 en 19 Posten 320130, 320140, 320150 en 320160: U vraagt hier Vialina lantaarns te leveren. Volgens onze gegevens zijn deze 

lantaarns niet meer leverbaar, wij verzoeken u dan ook om deze posten uit het bestek te verwijderen. En met een alternatief te 

komen als vervanging.

Zie antwoord op vraag 6.

67 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 16 en 17 Posten 31, Leveren masten en opzetstukken: Wij verzoeken u om de specificaties (tekeningen) te verstrekken voor de toe te 

passen masten en opzetstukken.

Het staat de inschrijver vrij een mastfabricaat te kiezen die aan de 

Nederlandse eisen en normen voldoet. De ASOV 2010 (Algemene 

Specificaties Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties 

2010) is in deel 3 opgenomen als van toepassing zijnde bepaling.

68 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 14 Post 207040: Wij gaan er vanuit dat wij voor deze post ook post 207010 mogen opvoeren. Is onze aanname correct? Zo niet, 

verzoeken wij u voor deze post ook een post "opstartkosten" op te nemen in het bestek.

Uw uitgangspunt is correct.

69 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 11 Posten 105: U vraagt hier het schadeherstel af te prijzen, dit is echter onmogelijk daar wij niet weten wat de schade zal zijn. Wij 

verzoeken u dan ook deze zin uit de betreffende besteksposten te verwijderen, en het daadwerkelijke (tijdelijke) herstel te 

verrekenen via de besteksposten 2 Installatiewerkzaamheden.(net als de leveringen)

Het betreft hier niet het definitieve herstel, maar alleen werkzaamheden 

zoals beschreven in de desbetreffende bestekpost.

70 Contract Raamovereenkomst 2.2 geheel U vraagt ons de werkzaamheden af te prijzen inclusief "Het treffen van stationaire verkeersmaatregelen". Echter is dit buiten 

proportioneel, daar wij vooraf niet kunnen inschatten wat de toe te passen maatregelen zullen zijn. Wij verzoeken u dan ook om 

verrekenbare besteksposten op te nemen in het bestek voor meerdere toe te passen verkeersmaatregelen.

Nee, de inschrijver kan ervan uit gaan dat standaard 

verkeersmaatregelen voor werkzaamheden bestaan uit verkeersregels 

en/of bakens en een actieraam op een bus.

71 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 10 Posten 1040: U vraagt hier het opheffen van de storing af te prijzen, dit is echter onmogelijk daar wij niet weten wat de storing 

zal zijn. Wij verzoeken u dan ook deze zin uit de betreffende besteksposten te verwijderen, en het daadwerkelijk oplossen van 

de storing te verrekenen via de besteksposten 2 Installatiewerkzaamheden.(net als de leveringen)

De posten worden niet aangepast. De werkzaamheden die in de 

betreffende bestekspost staan beschreven dienen te worden afgeprijsd.

72 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 10 en verder Wij verzoeken u een post "voorrijkosten"op te nemen voor al het voorkomende correctieve onderhoud. Nee, de voorrijkosten dienen inclusief te zijn bij de desbetreffende 

besteksposten.

73 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 9 Posten 1021: Reinigen masten en armaturen. Wij verzoeken u om een post "voorrijkosten" op te nemen voor deze 

besteksposten, daar wij niet de voorrijkosten kunnen afprijzen per/st om dat er anders een heel hoge inschrijfsom zal volgen.

Nee, de voorrijkosten dienen inclusief te zijn bij de desbetreffende 

besteksposten.

74 Contract Raamovereenkomst 2.2 pag 8 Post 101210: Wij kunnen op voorhand niet inschatten hoe lang wij bezig zijn per week, daar wij ook niet vooraf weten hoeveel 

storingen er plaats zullen vinden. Om een gelijk speelveld te krijgen voor alle partijen verzoeken wij u dat u aangeeft met 

hoeveel uur per week wij rekening dienen te houden in deze post. En bij eventuele overschrijding deze uren verrekenbaar te 

maken.

Voor alle werkzaamheden zijn fictieve hoeveelheden opgenomen in het 

bestek. Op basis van deze fictieve hoeveelheden kan een prijs worden 

opgegeven voor de werkzaamheden zoals in bestekspost 101210 is 

beschreven.


