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Bijlage 2: Concept Aannemingsovereenkomst  
 
Gemeente Amstelveen, Europese Aanbesteding  
Nieuwbouw scholencomplex Landtong - Perceel: Bouwkundig  
I&A-nummer: I&A_2022_0031  
 

Aannemingsovereenkomst nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Bouwkun-
dig), adres Landtong 8-10 te Amstelveen  
 

De ondergetekenden: 

 

a. Gemeente Amstelveen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <…> in zijn functie 

van Directeur <…> van de gemeente Amstelveen, hierna te noemen "Opdrachtgever"  

  

en 

 

b. De (rechtspersoon), statutair gevestigd  te ………, ingeschreven in het handelsregister onder dos-

siernummer KvK ……….., vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ……..…, haar directeur, hierna 

te noemen "Aannemer", 

 

In aanmerking nemende: 

 

I. dat Opdrachtgever voornemens is om het bouwplan nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Per-

ceel: Bouwkundig), adres Landtong 8-10 te Amstelveen te realiseren binnen het plangebied kadas-

traal bekend sectie L nummer 960/1030 gemeente Amstelveen; 

 

II. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een Europese openbare aanbe-

stedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. Aan-

nemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de Offerteaanvraag met betrekking tot dit 

bouwplan (opsomming of verwijzing naar bijlagenoverzicht); 

 

III. dat de opdracht aan Aannemer voorlopig is gegund;  
 

IV. dat het plan bestaat uit werkzaamheden voor de bouwkundige werkzaamheden ten behoeve 

van de nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Bouwkundig), adres Land-

tong 8-10 te Amstelveen, hierna te noemen: “het Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 

van de UAV 2012; 
 

V. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te dragen. 

 

Artikel 1 - Opdracht 
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1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. Werk 

hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit te 

voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde contractdocu-

menten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, de voorschriften 

van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk, 

zoals omschreven in paragraaf 6 van de UAV 2012.  

 

1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract-documenten (3): 
 

a. Offerteaanvraag d.d. ……(datum), nr. …… opgesteld door ….., met de daarin genoemde 

 bestekdocumenten (bijlage 1); 

b.  Bestek d.d. ……(datum), nr. …… opgesteld door ….., STABU-licentienummer….. (bijlage 2); 

c. Algemeen tijdschema van Aannemer d.d. (datum) (bijlage 3); (indien reeds voorhanden); 

d. Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d. (datum) (bijlage 4); (indien reeds voorhanden); 

e. Nota’s van wijziging en aanvulling (bijlage 5); 

f. Overeengekomen bezuinigingsopgave (bijlage 6); (indien noodzakelijk); 

g. ……………………..( bijvoorbeeld omgevingsvergunning)  

 

1.3 Op het Werk is van toepassing de STABU-Standaard 2012,  alsmede de UAV 2012 opgenomen als 

bijlage II in de STABU-Standaard 2012. In afwijking van paragraaf 2 lid 1 van de UAV 2012, is de 

UAV 2012 van toepassing indien en voor zover daarvan in deze overeenkomst dan wel in het Be-

stek niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze overeenkomst  alsmede in 

het bestek geldt als een uitdrukkelijke afwijking 

 

1.4 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkhe-

den in de verschillende documenten de volgende aflopende rangorde. 

 

a. de schriftelijk goedgekeurde notulen van de bouwvergadering; 

 b. de aannemingsovereenkomst; 

c. voorschriften van de waarborgende instelling; 

d. de nota’s van wijziging en aanvulling; 

e. de bestek-omschrijving; 

f. tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek; 

g.  de STABU-Standaard 2012;  

h. de UAV 2012.  
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Artikel 2 - Aannemingssom 

 

2.1 De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal <€ .…> inclusief opslagen, exclusief BTW 

(zegge: .… euro) en is prijs-vast tot het einde van het werk. De risicoregeling voor woning- en 

utiliteitsbouw is niet van toepassing. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 

7:753 BW is niet van toepassing. 

 

2.2 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de 

aannemingssom begrepen: 

 

a. belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen; 

b.  tijdelijke aansluit- en verbruikskosten tijdens de bouw voor elektriciteit, riolering, communica-

tie en water (zijnde de bouwaansluitingen); 

c.  uitvoeringscoördinatie netbeheerders; 

d.  uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details en kozijnsta-

ten; 

e. deelberekeningen constructie volgens demarcatiestaat constructeur (zie bijlagenoverzicht); 

f.  installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; 

g. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in art.  3.5; 

h.  coördinatie aansluitingen op openbare ruimte; 

i. coördinatie aansluiting op het openbaar terrein; 

j. coördinatie en afstemming van werkzaamheden nevenaannemers en derden; 

k. herstelkosten gebruik/ schade openbare ruimte 

l. (aanvullen) 

 

2.3 De (termijn)- factuur / facturen / dient / dienen op naam gesteld te zijn van: 

  Gemeente Amstelveen 

  afdeling Vastgoed 

Postbus 4 

1180 BA Amstelveen 

Onder vermelding van: 

 Nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Bouwkundig)  

 Projectnummer 52.670,   

 I&A-nummer I&A_2022_0031 

Facturen kunnen na afstemming en goedkeuring door de bouwdirectie, digitaal worden verzonden 

worden naar: facturen@amstelveen.nl 
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2.4 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de aannemings-

som overeenkomstig het betalingsschema overeenkomstig het bestek binnen 30 dagen na ont-

vangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door de directie. De 

laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, 

nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende werkzaamheden door Aannemer 

zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen: 

 

 a) ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het Bestek omschreven garantieverklaringen, cer-

tificaten, attesten, logboeken en overige gevraagde documenten;  

 b) overlegging van de in het Bestek omschreven revisietekeningen, handleidingen en  

gebruiksaanwijzingen, logboeken; 

 c) overlegging van de in het Bestek omschreven verklaringen van netbeheerders,  

overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;  

 d) einde onderhoudstermijn overeenkomstig genoemde termijn in het bestek; 

 

2.5 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 mag Aannemer alleen het Werk schorsen 

dan wel in onvoltooide staat beëindigen indien de tekortkoming van Opdrachtgever niet het ge-

volg is van een omstandigheid waarvoor Aannemer verantwoordelijk is en de tekortkoming van 

Opdrachtgever de schorsing dan wel de beëindiging van het Werk in onvoltooide staat rechtvaar-

digt. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schrif-

telijk in gebreke te hebben gesteld. 

 

2.6 Na verlening van de opdracht levert Aannemer aan de coördinator W&I (afdeling Werk & Inko-

men) een plan, hoe aan de verplichting Social Return wordt voldaan conform Bijlage # van de 

Offerteaanvraag. 

 

Artikel 3 - Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid 

 

3.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Gemeente Amstelveen zoals bepaald in para-

graaf 3 van de UAV 2012. Bij zaken die op grond van het bestek moeten worden voorgelegd aan 

Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactpersoon 

voor Opdrachtgever de heer R. Sonnemans. 

 

3.2 Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als contactper-

soon op (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 voorgeschreven 

Bijlage A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever om enigerlei reden 

niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat een andere contact-

persoon zal worden aangesteld.  
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3.3 In afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en 

verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van 

5% van de aannemingssom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de ge-

leden schade te vorderen. 

 

3.4 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012). Opdrachtgever is te allen 

tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met 

de integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Ook is  

Aannemer verplicht om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op te nemen 

in de eventueel te sluiten onderaannemingsovereenkomsten. 

 

3.5 Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening 

en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht 

op borging van de constructieve veiligheid.  

 Aannemer dient daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de 

constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen. 

 De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring 

van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen projectkwaliteits- en/of keuringsplan hanteert, is per-

manent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies. 

 

 

Artikel 4 – Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht  

 

4.1 Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten opgenomen 

in de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld in bijlage B van de Offerteaanvraag 

die onderdeel is bij deze overeenkomst. Aannemer heeft als deskundige kennis genomen van deze 

documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende de aanbestedingspro-

cedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor 

alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.  

 

4.2 Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking 

hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de ver-

eiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren. 

 

4.3 Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer redelijkerwijs had behoren 

te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodza-

kelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer verplicht dit 
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onverwijld aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in het bestek en in de 

voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen. 

 

4.4 Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de eigena-

ren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren werken en 

werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening en risico 

van Aannemer. 

 

4.5 Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen 

doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door geschil-

len tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, tenzij Aan-

nemer aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt. 

 

4.6 De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor ver-

schuldigde belastingen en heffingen zijn in de aannemingssom begrepen. Ingeval Opdrachtgever al 

een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft aangevraagd, dan wel 

een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding overnemen door er voor 

te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld. 

 

Artikel 5 – Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving) 

5.1 Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit opge-

legde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet uitsluitend 

voor: 

 

a. het ophangen van de kennisgeving Inspectie SZW op de bouwplaats en het actualiseren ervan; 

b. de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase; 

c. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar het 

betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier; 

d. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2  bedoelde documenten; 

e. bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten; 

f. het houden van toolbox-meetings met schriftelijke vastlegging.  

 

5.2 Aannemer zal vóór de aanvang van de bouw van het Werk een Bouwveiligheidsplan en toeganke-

lijkheid van bouwplaats vervaardigen zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 6 van de Regeling Omgevings-

recht en dit ter goedkeuring indienen bij de directie en de gemeente. Eventuele door de gemeente 

en/of de directie aan het Bouwveiligheidsplan te stellen nadere eisen zullen geen aanleiding geven 

tot bijbetaling. Het is Aannemer niet toegestaan met de bouw van het Werk een aanvang te maken 

zonder gemeentelijke goedkeuring van het Bouwveiligheidsplan. 

 



 

Paraaf Opdrachtgever
 
Paraaf Opdrachtnemer 
 

Paraaf Opdrachtnemer
  

  
 

Pagina   7 van 17 

 
 
 
 
 
 

5.3 Aannemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge de 

Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee sa-

menhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart Op-

drachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de 

vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke 

is gebleven.  

 

5.4 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de 

uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren 

(V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering 

aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Aannemer 

zal de directie voor de aanvang van de bouw schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen 

van de coördinator(en). 

 

5.5 Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing 

van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het Arbeidsomstan-

dighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen daarvan daartoe 

aanleiding geven. 

 

5.6 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het Werk 

bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van overheidswege. 

 

5.7 Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de 

coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 

uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in 

het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. 

 

Artikel 6 – Aanvang, bouwtijd en vertraging  

 

6.1 In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen 

vastgesteld op …… (datum). 

 

6.2. In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt niet met halve werkbare werkdagen ge-

rekend. 

 

6.3 In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt een werkdag  als onwerkbaar be-

schouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de Aannemer 

gedurende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan worden ge-

werkt. Het Werk dient te worden opgeleverd overeenkomstig de werkbare dagen  zoals genoemd 
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in het bestek. 

 

6.4 In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de 

beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting overeen-

komstige het genoemde bedrag in het bestek van € 500,- per kalenderdag. De korting wordt ver-

meerderd met de kosten van directie, adviseurs, toezichthoudend personeel en bouwplaatskosten 

van nevenaannemers welke worden veroorzaakt door te late oplevering van het werk. 

 Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens Aannemer 

op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade , zonder dat 

op die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Aannemer verschuldigd is 

aan kortingen op grond van deze bepaling 

 

Artikel 7 – Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering 

 

7.1 De onderhoudstermijn voor bouwkundige werken bedraagt 12 (12) kalendermaanden, aansluitend 

op de opleveringsdatum van het Werk. De onderhoudstermijn voor installatietechnische werken 

bedraagt 12 (twaalf) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In af-

wijking van paragraaf 11 van de UAV 2012 verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen 

de termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Als 

herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de hier-

voor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een 

nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugde-

lijk herstelt, is Aannemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onder-

houdsgebreken door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van 

Aannemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade aan het Werk gedurende de on-

derhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van een toerekenbare 

tekortkoming aan de kant van Opdrachtgever.  

 

7.2 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen 

aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. In afwijking van paragraaf 

12 van de UAV 2012 verstaan partijen onder een verborgen gebrek een gebrek dat door de directie 

bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.  

 

 

 

7.3 In afwijking van paragraaf 12 van de UAV 2012 verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een 

verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. 

Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk instort 

dan wel dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het 
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blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop 

de onderhoudstermijn is geëindigd. 

 

Artikel 8 - Ketenaansprakelijkheidsregeling 

 

8.1 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Keten-

aansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop, zoals nader omschreven in het 

Bestek. De onderaannemers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de Ketenaanspra-

kelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar volledig vrijwaren 

ter zake van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd met betrekking tot de bouw van 

het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de Ketenaansprakelijkheidsregeling.  De 

omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de Belastingdienst op Opdrachtgever 

heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van Opdrachtgever 

op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst. 

 

8.2 Op korte termijn verstrekt Aannemer aan Opdrachtgever de meest recente verklaring van de 

Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging. Lopende het werk zal dit iedere drie maanden de nieuwe 

verklaringen van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging worden verstrekt.  

 

Artikel 9 - Wet arbeid vreemdelingen  

 

9.1 Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde 

verplichtingen, zoals nader omschreven in de Offerteaanvraag, tijdig en correct zal nakomen.  

 

9.2 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 9.1 zijn opgelegd ook 

op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Project inscha-

kelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.  

 

9.3 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet 

uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekort-

koming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen. 

 

 

 

 

Artikel 10 - Bankgarantie  

 

10.1 In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaanspra-

kelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en 
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volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst daaronder mede 

begrepen betaling van de in artikel 6.3 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van Op-

drachtgever in afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 een ondemand bankgarantie stellen. 

De bankgarantie bedraagt 5% van de aannemingssom en wordt binnen 2 (twee) weken na tekenen 

van deze overeenkomst aan Opdrachtgever toe gezonden te worden conform het model gehecht 

aan deze Aannemingsovereenkomst (bijlage 2 bij deze overeenkomst). De kosten van deze garan-

tie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden – wordt aange-

sproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bank-

garantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 van de UAV 2012 is uitgesloten. 

 

10.2 De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen partijen overeengekomen opleverdatum is ver-

streken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie retourneren 

nadat genoemde termijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft gedaan op de 

bankgarantie. 

 

Artikel 11 - Meer- en minderwerk  

 

11.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering 

verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en min-

derwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, op basis van de door 

Aannemer overgelegde inschrijfbegroting (bijlage …). De inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk geen 

contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor verrekening 

van het meer- en minderwerk. Als basis voor meer-/minderwerk verrekening voor materialen en/of 

arbeid, is een opslagpercentage van 10% overeengekomen. 

 

Artikel 12 – Verzekeringen 

 

12.1 a. Opdrachtgever zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en  

de werkzaamheden gedurende de bouwkundige onderhoudstermijn verzekerd houden over-

eenkomstig het bepaalde in zijn doorlopende constructieverzekering voor bouwwerken (de 

CAR-verzekering). 

 

 b.  Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van  

derden jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige nalatigheid 

of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde onderaannemers of de onder-

geschikten/niet-ondergeschikten van door Aannemer aangestelde onderaannemers. 

 

 c.  Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt   
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Opdrachtgever als verzekeringnemer en Aannemer als begunstigde. Opdrachtgever zal van de 

verzekeraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van de 

polis om andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Aannemer 

mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 (veer-

tien) dagen zal doorlopen, gedurende welke periode Aannemer het recht heeft op kosten van 

Opdrachtgever een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien 

hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

 

Artikel 13 - Retentierecht 

 

13.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van 

zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander recht 

om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum van 

oplevering, in bezit te houden, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met betaling van 

de reguliere termijnen van de aannemingssom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).  

 

13.2 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mo-

gelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg dat 

het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsovereen-

komst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de 

onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor schade 

als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer. 

 

Artikel 14 - Tussentijdse beëindiging van de Aanneemovereenkomst 

 

14.1 In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Aannemings-

overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht aangetekend schrijven, 

indien: 

 

 a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q het Werk 

dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor 

het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

 b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan 

wel overdraagt, dan wel indien onderneming wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 

 c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig ge-

deelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever 

deugdelijke en tijdige uitvoering van de Aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen;   
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 d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) surse-

ance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of Aan-

nemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands 

akkoord aanbiedt; 

 e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde 

van deze Aannemingsovereenkomst en, nadat de Aannemer schriftelijk in gebreke is gesteld, 

het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft; 

 f.  Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer in het 

geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is of na  

31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke integri-

teitsverplichtingen niet is nagekomen. 

 

14.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van 

het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het 

recht de aannemingssom althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk 

aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, 

waarbij Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die be-

trokkenen betaalde bedragen. 

 Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) 

ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te verreke-

nen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken te zijn. 

 

14.3 Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerech-

tigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan Aan-

nemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter beschikking 

te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Aannemer zal zo-

danige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdracht-

gever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of 

te betrekken derden kunnen doen gelden.  

 

14.4. a.  Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder a, 

is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Aannemer een 

vergoeding verschuldigd van  de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Aannemer 

aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend. 

 

14.4. b. In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met 

f , is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Aannemer 

geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.  
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14.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te 

schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Aannemer zijn ver-

plichtingen niet zal (kunnen) nakomen.  

 

Artikel 15 – Opschortende voorwaarden 
 

15.1 De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navol-

gende voorwaarden is voldaan: 

 a. aan Opdrachtgever is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend;  

 b. aan Opdrachtgever is voor de realisatie bestuurlijke goedkeuring verleend; 

 
 

Artikel 16 - Geschillen 

 

16.1 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van deze 

Aannemingsovereenkomst, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer en Op-

drachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter van de recht-

bank Amsterdam, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

 

16.2 Indien Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één maand 

in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Aannemer een spoedei-

send belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf werkdagen. 

 

16.3 Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer 

bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter een 

jurist zal zijn.  

 

 

 

 
Aldus overeengekomen en getekend te ……, d.d. … 

 
 

 

Opdrachtgever: 

 

 

Directeur <…>, de heer <…> 
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Aannemer:  

 

 

Directeur, 
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Bijlage 1: documentenoverzicht contract  
 
Zie bijlage Documentenoverzicht  Bouwkundig bestek <…>, aan het contract zal het document wor-
den toegevoegd incl. stukken Nota van Inlichtingen. 
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Bijlage 2: model Bankgarantie 
 
 MODEL BANKGARANTIE   
 
 
Bankgarantie 
De ondergetekende.........................................................................................  (1) 
gevestigd te.....................................................................................................  (2) 
kantoorhoudende te.........................................................................................  (3) 
in aanmerking nemende: 
dat............................................................................................................... …. (4) 
gevestigd te..................................................................................................   (5) 
verder te noemen 'opdrachtgever' 
met 
........................................................................…….......................................  (6) 
gevestigd te..................................................................................................  (7) 
verder te noemen 'aannemer' 
een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in 
het bestek ...............................................................................................   
 (8) 
dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid 
voor opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor 
opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke 
nakoming door aannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde 
aannemingsovereenkomst; 
 
verklaart door deze: 
 
zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige 
voldoening door aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende 
oordeel van de opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal 
worden uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die 
daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die overigens in verband met de 
uitvoering van het desbetreffende werk zijn of zullen ontstaan. 
 
De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele 
schriftelijke mededeling van opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde 
verplichtingen niet is nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder 
bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen 
al hetgeen deze volgens zijn opgave van aannemer meent te vorderen te hebben, met 
dien verstande dat het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen worden 
aangesproken, nooit meer zal bedragen dan € . . . . . . . . . . . . . . . , zegge 
.............................................................................................................. 
..............................................................................................................   
 (9) 
Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende 
schriftelijk heeft bericht dat ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van 
voormelde aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de 
uitvoering van het werk verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat 
de onderhavige garantie kan vervallen. 
 
Aldus getekend te .......................................................................................   (10) 
Datum........................................................................................................   (11) 
Borg............................................................................................................   (12) 
Handtekening...............................................................................................   (13) 
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1 Naam van bank of instelling die de garantie afgeeft 
2 Statutaire zetel van de bank of instelling 
3 Volledig adres van bank of instelling 
4 Naam van opdrachtgever 
5 Volledig adres van de opdrachtgever 
6 Naam van deaannemer 
7 Volledig adres van de aannemer 
8 Nummer van het bestek of de overeenkomst en korte omschrijving van het werk 
9 Waarde van de zekerheidstelling in cijfers respectievelijk letters uitgedrukt  
10 Plaats van ondertekening 
11 Datum van ondertekening 
12 Naam van de bank of instelling 
13 Handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen. 
 


