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1 Algemeen 

Dit document is een ondergeschikte toelichtende aanvulling op de Leidraad en de Annexen met 

hun bijlagen. Met dit document geven we een beknopt inzicht in het te verrichten werk en het docu-

ment bevat een aantal verzamelingen over de verschillende Annexen. 

 

1.1 Inleiding 

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding en gewenste situatie voor de aanbesteding van Wisselinspec-

tie en Spoorinspectie. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte definities en afkortingen verklaard en 

hoofdstuk 3 bevat een leeswijzer voor de Annexen. Hoofdstuk 4 bevat aanvullende projectstate-

ments.  

1.2 Aanleiding en doel 

ProRail Asset Management, afdeling Asset Ontwikkeling & Informatie, hierna: AM Informatie, richt 

zich er mede op informatie beschikbaar te stellen om preventief onderhoud te optimaliseren en hin-

der te voorkomen. In het kader van deze taakuitoefening heeft AM Informatie meerdere contracten 

voor het uitvoeren van metingen middels meettreinen, te weten: 

 

a) Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS) 

b) Profiel van Vrije Ruimte (PVR) 

c) Baan en Bovenleiding 

d) Detectie Spoorstaafdefecten 

e) ATBEG signaalsterkte en codering (aanbesteed in 2020) 

f) GSMR dekking (aanbesteed in 2020) 

g) Wisselinspectie  

h) Spoorinspectie (voorheen Videoschouw) 

 

Daarnaast loopt er een ontwikkeltraject voor de Reizigerstrein als Meettrein en MonitorMix 

 

Deze aanbesteding ziet op de gezamenlijke aanbesteding van de hiervoor genoemde onderdelen 

g) Wisselinspectie (WI) en h) Spoorinspectie SI. 

 

Ad g)  Wisselinspectie (WI) 

Wisselinspectie ziet toe op het belast in wissels meten van diverse parameters uit de instandhou-

dingsspecificatie van wissels (IHS00002) middels de inzet van een meettrein. Deze metingen vin-

den plaats per afzonderlijke gang in een wissel. De specificaties zijn gebaseerd op een meetsys-

teem dat op regelmatige afstand in het dwarsvlak op de spoor-as het relevante ‘ijzerwerk’ (spoor-

staven, strijkregels, tongen, puntstukken, etc.) vastlegt en op een meetsysteem dat de onderlinge 

positie van die opeenvolgende dwarsvlakken vastlegt. Uit de zo vastgelegde data worden vervol-

gens de gevraagde parameters afgeleid, gecontroleerd en uitgeleverd. 

 

Ad h)  Spoorinspectie (SI) 

Het onderdeel Spoorinspectie zorgt voor het in beeld brengen van de spoorinfra. Het beste is dit te 

vergelijken met het (digitaal) schouwen van het spoor. Doel van de verkregen beelden is het (tijdig) 
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vast kunnen stellen van mogelijke gebreken in de constructie en inzicht verkrijgen in de algehele 

conditie van de infra. De baan- en liggingsbeelden geven daarbij extra informatie over de situatie 

ter plaatse en leveren inzicht in onder andere de vegetatieontwikkeling en eventuele verzakkingen 

en schiftslagen in het spoor. 

1.3 Projectcontext 

Zowel Wisselinspectie als Spoorinspectie moeten dus opnieuw gecontracteerd worden om deze 
datasets/opnames ook vanaf 2023 actueel te houden. Hoewel de eindproducten voor beide werk-
zaamheden niet vergelijkbaar zijn, zitten er wel behoorlijke overeenkomsten in zowel het logistieke 
deel van de beide type werkzaamheden, als in de eerste verwerkings- c.q. opleverstappen: 

De verwachting vanuit ProRail is dat een gecombineerde uitvraag, waarbij twee raamcontractanten 
hun materieel efficiënt in kunnen zetten voor een gecombineerde inwinning, een positieve invloed 
heeft op de kosten en op de infrabeschikbaarheid.  

1.4 Gewenste situatie 

ProRail wenst raamovereenkomsten te sluiten met twee (2) leveranciers die zowel de Wisselin-

spectie als de Spoorinspectie omvatten. Na afronding van een succesvolle validatie op basis van 

een Validatieovereenkomst, gaat de raamovereenkomst net opdrachtnemer van start voor een eer-

ste periode van 5 jaar met daarna drie aansluitende opties om telkens één (1) jaar te verlengen.  

Na gunning wordt dus eerst een validatie uitgevoerd en worden de nodige voorbereidingen getrof-

fen om vanaf februari 2023 te starten met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden (voorbe-

reiden, uitvoeren, analyseren, opleveren enz.) van de Wisselinspectie en Spoorinspectie 

1.5 Scope van de opdracht 

1.5.1 Dienstverlening 

De scope van de dienstverlening is op hoofdlijnen als volgt: 

• Voorbereiden inspectiemetingen en inspectieopnames; 

• Samenstellen jaarpakketten; 

• Plannen van de inspectiemetingen, verkrijgen van treinpaden en vastleggen van de capaci-
teit op het spoor; 

• Uitvoeren inspectiemetingen en leveren gevalideerde inspectiemeetdata onder anere in 
BBMS 

• Opleveren van de gevalideerde meetdata in een clouddienst (DataXXL); 

• Rapporteren en afhandelen van afwijkingen en wijzigingsverzoeken. 
 

De scope wat betreft dienstverlening door Opdrachtnemer is nader gespecificeerd in Annex 1 Sta-

tement of Work. 

1.5.2 Werkverdeling 

De opdrachtnemer die als eerste in de ranking bij aanbesteding is geëindigd krijgt jaarlijks ca. 60% 

van het totaal door ProRail vastgestelde jaarinspectiepakket toegewezen. De opdrachtnemer die 
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als tweede in de ranking is geëindigd krijgt jaarlijks ca. 40% van het totale jaarinspectiepakket toe-

gewezen. 

1.5.3 Wijzigingen na opdracht 

In de periode na gunning van de opdracht, gaat Prorail verder met de zogenaamde Optimalisatie 

van de Wisselinspectieketen en de Optimalisatie van de Spoorinspectieketen. Deze optimalisaties 

houden in dat Prorail, Opdrachtnemer en eventuele door Prorail aangewezen derden gezamenlijk 

(door inschrijving op deze tender verklaart Opdrachtnemer zich bereid hieraan zijn medewerking te 

verlenen op grond van een inspanningsverplichting) het proces van inwinnen en opleveren te ver-

beteren met in achtneming van de hierna genoemde uitgangspunten.  
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2 Algemene definities en afkortingen 

De in de volgende lijst vermelde algemene definities en hun verklaring zijn van toepassing op alle 

annexen en bijbehorende bijlagen bij de annexen en op dit document. 

Indien in een annex of bijlage van een annex een specifieke definitie wordt gegeven met een afwij-

kende inhoud ten opzichte van de volgende lijst, dan geldt de specifieke definitie in die annex bo-

ven de algemene definitie in de volgende tabel. 

Definities beginnen met een hoofdletter. 

Niet-taalkundige afkortingen die uitsluitend uit hoofdletters bestaan, worden ook in de volgende lijst 

verklaard. 

  

Definitie of af-
korting 

Verklaring 
Gebruikt in An-
nexen 

Afwijking 
Verschil tussen de afspraken voortvloeiende uit deze Overeen-
komst en de geleverde dienst 

1 

Afwijkingenre-
gister 

Het register waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamen-
lijk wijzigingen en afwijkingen registreren. Zie ook wijzigingenre-
gister (Annex 10). 

1 

Annex Onderdeel van de vraagspecificatie Alle 

BBMS Branche Breed Monitoring Systeem. De applicatie waarin Op-
drachtgever conditiegegevens van haar infra beheert en publi-
ceert. 

4 
 

BBMS 

Branche Breed Monitoring Systeem – de ProRail database 
waarin alle relevante inspectie en monitoringdata grafisch en ge-
ografisch zijn weergegeven. BBMS is ook voor de onderhouds-
aannemers toegankelijk. 

1, 4 

BBMS segment Gegevensreeks in BBMS, zijnde een spoortakdeel of gang.   4 

BTD-planner 

De BTD-planner is het systeem waar het hele proces van aan-
vragen, verdelen en het maken van de WBI’s voor buitendienst-
stellingen in gedaan wordt. Zowel de jaardienst aanvraag als de 
ad hoc aanvragen dienen vastgelegd te worden in de BTD plan-
ner.  

1 

Bulklevering Meerdere meetruns in één actie leveren aan BBMS. 1 

Calamiteit logis-
tiek 

Een ongewenste gebeurtenis, waarbij sprake is van verstorende 
effecten op de infra en/of op diensten van deelnemers aan de in-
fra, zodanig dat continuering in gevaar komt of reeds belemmerd 
is. Deze heeft dreigende of al opgetreden letsel / schade voor 
mens, dier, goederen en/of milieu tot gevolg (uit Handboek Sto-
ringsmanagement 2017). 

1 

Campagne 
Geheel aan meetritten in een afgebakende periode van het jaar. 
Voorjaarscampagne is van begin februari tot eind juni en na-
jaarscampagne van medio juli tot medio december. 

1 

Capaciteits Ma-
nagement (CM) 

Afdeling binnen ProRail die verantwoordelijk is voor de benutting 
van  het spoorwegnet c.q. de capaciteitstoedeling. 

1 

Code Als een veld een beperkt aantal mogelijke waarden kan bevat-
ten dan is de type variabele een keuzelijst. Dit betekent dat er 
slechts een limitatief aantal opties is toegestaan. Deze opties 
zijn vermeld bij de definitie van de parameter of er wordt verwe-
zen naar [Ref. G]. Codes en Lijsten. 
 

4 
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Definitie of af-
korting 

Verklaring 
Gebruikt in An-
nexen 

Controle Geautomatiseerde controle op het formaat van kolommen en 
velden van geleverde meetgegevens op basis van gecontrac-
teerde eisen. Indien het geleverde niet voldoet aan deze eisen 
en voorwaarden wordt het geleverde automatisch afgewezen.  

4 

Dataset Verzameling meetgegevens vanuit een bepaald voertuig of (set) 
meetsystemen. 

4 

Data XXL Benaming van storage beeldmateriaal 1, 2, 4 

DONNA 
Het planningssysteem voor de gehele Nederlandse dienstrege-
ling: de hele planning en verdeling van de spoorcapaciteit wordt 
in dit systeem geregeld. 

1 

Draaiboek Vastlegging van de toegekende rijwegen voor de meettrein. 1 

EW Engels wissel 4 

FTP Uitwisselprotocol: File Transfer Protocol 1 

Fysieke 
spoortak 

Een fysieke spoortak begint waar een wissel of kruising conform 
ontwerpgrenzen eindigt. 

4 

Gang Mogelijke route van begin tot eind door een wissel of kruising. 2, 4 

GeoTIFF GeoTIFF is een open uitbreiding van het bestandsformaat TIFF, 
waarbij aan de rasterafbeelding geospatiale metadata toege-
voegd kunnen worden. Mogelijke metadata zijn het coördinaten-
stelsel, de kaartprojectie en geodetisch datum, zodat de exacte 
locatie van de data bewaard kan worden in het bestand. 

4 

GNS Global Network Services 2.1 

GPS Global Positioning System 2.1 

GPS-tijd Tijd in GPS seconden vanaf middernacht 5-6 januari 1980.  
GPS seconden is een veelgebruikte tijd in meetsystemen omdat 
deze onafhankelijk is van tijdzones of schrikkelseconden. 
 

4 

CSV file Een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) is een 
speciaal bestandstype dat u in Excel kunt maken of bewerken. 
CSV-bestanden slaan informatie niet op in kolommen, maar 
door deze te scheiden door komma's. 

4 

GW Gewoon wissel 4 

Handboek Sto-
ringsmanage-
ment 

Handleiding die het storingsmanagementproces inzichtelijk 
maakt en op operationeel niveau de werkwijzen voor de deelne-
mende partijen in het 
storingsmanagementproces beschrijft. 

1 

HEW Half Engels wissel  

Incident 
Een ongewenste gebeurtenis onder verantwoordelijkheid van 
Opdrachtnemer die leidt tot aanpassing van een draaiboek. 

1 

Infra-Atlas 

Landelijke Infragegevens van het spoorwegnet gericht op toe-
passing voor de treindienst. Hierin is een schematische weer-
gave van de infrastructuur te zien zoals deze actueel buiten aan-
wezig is. 

1 

Infra-Atlas 
Spoortakken 

Schematisch referentiesysteem waar meetpakketten op gele-
verd worden. 

1 

Integrale Con-
flictvrije Beheer-
aanvraag 

Het document waarin de treinpaden worden aangevraagd voor 
het komende meetjaar. 

1 

Jaarmeetpakket 

In het Jaarmeetpakket is vastgelegd  welke infra-objecten met 
welke frequentie en met welke methode ( zie Annex 2)  jaarlijks 
geïnspecteerd moeten worden. 
Jaarmeetpakketten worden door ProRail AM Operatie (Gebie-
den) goedgekeurd.  

1 
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Definitie of af-
korting 

Verklaring 
Gebruikt in An-
nexen 

Jaaropdracht 
Het werk van het betreffende jaar dat  wordt opgedragen met 
een jaaropdracht. 

1 

Jaarplanning 
Meettreinen 

De uitvoeringsplanning voor de treininspecties aan infra-
objecten. 

1 

JSON file 

JSON of JavaScript Object Notation, is een gestandaardiseerd 
gegevensformaat. JSON maakt gebruik van voor de mens 
leesbare tekst in de vorm van data-objecten die bestaan uit een 
of meer attributen met bijbehorende waarden. 

4 

Kalibreren 
Het vergelijken van een meetsysteem/apparaat met een vooraf 
bepaalde standaard voor dat meetsysteem/apparaat, om vast te 
stellen of het goed en met de juiste nauwkeurigheid functioneert 

1 

Kanaal = parameter 2.1 

KPI 
Key Performance Indicator. Op basis van deze indicatoren wordt 
achteraf de prestatie bepaald. 

1 

KRS Kruis 4 

Meetbehoefte De gewenste meetfrequentie per InfraAtlas spoortak/gang met 
de richtlijn als uitgangspunt. 

1,4 

Meetdata 
De door een meetsysteem gegenereerde gegevens waarop da-
taprocessing heeft plaatsgevonden. Hieronder worden ook 
beeld- en videogegevens verstaan. 

1 

Meetpakket 

Weergave welke infra-objecten gemeten dienen te worden op 
basis van de vigerende versie van het referentiesysteem zoals 
vastgelegd in Annex 4, en de vigerende technische bedrijfsvoor-
schriften. 

1, 4 

Meetprotocol 
Beschrijving van de volgordelijke handelingen en te gebruiken 
middelen om een specifieke meting te realiseren. 

1 

Meetrit Meting vanaf startpunt tot einde van de inzet.  1 

Meetrun Verzameling meetgegevens van een bepaalde dataset over een 

bepaald stuk infra, zoals een gang. 

4 

Meetrun Set van een of meerdere segmenten met meetdata. 1 

Meetweek 
Week waarin metingen worden uitgevoerd. Een meetweek start 
op maandagochtend om 07:00 uur en eindigt de volgende 
maandagochtend om 07:00 uur. 

1 

Meten 
Het vastleggen van ruwe meetdata van (een) bepaalde parame-
ter(s). 

1 

MGR 
Meetvoertuig Gebonden Referentiestelsel. Het gedefinieerde lo-
cale referentiestelsel van het meetvoertuig om alle meetsys-
temen tot over elkaar te positioneren 

2 

Naiade 
Naiade integreert verschillende huidige bronnen (BBK, Infra-At-
las, SAP en SIGMA) in één bronsysteem voor functionele en ge-
ografische data. Dit middels InformatieModel Spoor. 

1 

NAP 
Normaal Amsterdams Peil. Het referentiestelsel voor de hoogtes 
(Z-coördinaat)  

2 

Nauwkeurigheid 

Nauwkeurigheid (accuracy) heeft betrekking op de gemiddelde 
meetafwijking van een systeem. De nauwkeurigheid kan gege-
ven worden als functie van het meetbereik. Een systeem kan 
heel nauwkeurig zijn terwijl iedere individuele meting een grote 
meetfout heeft. 

1 

Netverklaring 
De netverklaring bevat de informatie die een spoorwegonderne-
ming nodig heeft voor toegang en gebruik van het door ProRail 
beheerde spoorwegnet zoals de Spoorwegwet voorschrijft. 

1 

Nominale meet-
week 

De week waarin het infra-object volgens regelgeving gemeten 
dient te worden.  

1 
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Definitie of af-
korting 

Verklaring 
Gebruikt in An-
nexen 

NVW Normenkader Veilig Werken (NVW), zie www.railalert.nl 1 

Onderhoudsdo-
cument (OHD) 

Een OHD beschrijft per railproduct alle informatie voor het on-
derhoud, de fysieke grens van het railsysteem, de raakvlakken 
met andere systemen incl. verwijzing naar de leverancierinstruc-
ties voor het uitvoeren van het onderhoud. 

1 

Onregelmatig-
heid 

Iedere ongeplande en/of ongewenste gebeurtenis die de spoor-
wegveiligheid (inclusief de arbeidsveiligheid voor zover gerela-
teerd aan het railsysteem) en/of het vereiste kwaliteitsniveau 
(veiligheid en/of beschikbaarheid) van de infra aantast of dreigt 
aan te tasten (uit Handboek Storingsmanagement 2017). 

1 

Opdrachtgever ProRail alle 

Opdrachtnemer Derde met wie een Raamovereenkomst wordt gesloten alle 

Productspecifi-
catie (SPC) 

Een SPC formuleert het eisenpakket op basis waarvan een pro-
ducent/-leverancier een bestaand product kan laten vrijgeven 
voor gebruik als railproduct.  

1 

ProRail Capaci-
teitsverdeling 

Het onderdeel van de ProRail organisatie, dat zorgt voor de ver-
deling van de capaciteit op het spoor. Capaciteitsverdeling wordt 
in principe vastgelegd in augustus voorafgaand aan het meet-
jaar. 

1 

ProRail Planbu-
reau Meettrei-
nen 

Het onderdeel van de ProRail organisatie dat het inplannen van 
meettreinen faciliteert binnen de toegekende capaciteit op het 
spoor. Het Planbureau Meettreinen faciliteert de capaciteitsclaim 
in het jaar voorafgaand aan het meetjaar. Tevens faciliteert het 
bureau het inleggen van meetritten in DONNA. 

1 

ProRail Unieke 
Identificatie-
Code (PUIC) 

Volgens unieke codering geregistreerde infraobjecten. 
1 

Rail Infra Cata-
logus (RIC) 

Via internet toegankelijke bibliotheek met generiek technische 
documentatie waar onder regelgeving, van ProRail. 

1 

Rapport van On-
regelmatigheid 
(RVO) 

Een door ProRail Meldkamer Spoor geregistreerde onregelma-
tigheid in de railinfrastructuur. 

1 

RD 
RD coördinaten in het Rijksdriehoekstelsel gedefinieerd volgens 
EPSG:28992.  Betreft hier de planimetrische coördinaten X en Y 

2 

Referentieset 
GCS  

Referentieset Gebruik Conditie Spoor. Set van (relatie)tabellen 
met beschrijving van bij Opdrachtgever in beheer zijnde infra, 
opgedeeld in segmenten met kenmerken. Uitwerking van het 
spoortakkenmodel BBMS, ten behoeve van gegevensleveringen 
aan BBMS 

4 

Referentieset 
GCW 

Referentieset Gebruik Conditie Wissel. Set van (relatie)tabellen 
met beschrijving van bij Opdrachtgever in beheer zijnde wissels 
en kruisingen, opgedeeld in gangen met kenmerken en daar gel-
dende normen. Uitwerking van het wisselmodel BBMS, ten be-
hoeven van gegevensleveringen aan BBMS. 

4 

Referentiesys-
teem 

Door ProRail gehanteerde systemen als Infra Atlas en BBMS 
voor het vastleggen van de locatie van spoor- en wisselgedeel-
ten middels spoortakken en segmenten. 

1 

RFC 
Request For Change. Format voor het indienen, verwerken en 
accepteren van formeel vast te leggen wijzigingen in de Over-
eenkomst 

Alle? 

RITS Applicatie voor het genereren van BBMS segmenten. 4 

RLN = Richtlijn 
Door ProRail uitgegeven officieel document waarin aangegeven 
staat op welke wijze en onder welke voorwaarden een object on-
derhouden moet worden of een werkmethodiek uitgevoerd moet 

1 

http://www.railalert.nl/
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Definitie of af-
korting 

Verklaring 
Gebruikt in An-
nexen 

worden om de railinfrastructuur veilig, functioneel en kosteneffi-
ciënt in stand te houden. 

Spoortak of 
Segment 

Door ProRail gehanteerde systematiek voor het vastleggen van 
de locatie van spoor- en wisselgedeelten middels een unieke co-
dering in een referentiesysteem. 

1, 2, 4 

Spoortakdeel Stuk van het spoor dat geen onderdeel uitmaakt van een wissel 
of kruising. Een Spoortakdeel maakt onderdeel uit van een Fy-
sieke spoortak. 

2, 4 

Spoortakmodel 
BBMS 

Het informatiemodel voor kenmerken van spoortakken (1.0) of 
segmenten (2.0) en indelingen gebaseerd op administratieve ge-
bieden, ten behoeve van gegevensleveringen aan BBMS.  

4.1 

Standaardafwij-
king 

standaardafwijking of standaarddeviatie verwijst naar het begrip 
in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele 
of van een verdeling of populatie. 

CN 

SW Symmetrisch Wissel 4 

Tiff 
Tagged image file format is een flexibele bestandsindeling voor 
opslag van afbeeldingen. 

4 

Toets 

Geautomatiseerde beoordeling van de waarden van de gele-
verde meetgegevens op basis van gecontracteerde eisen en 
voorwaarden. Indien het geleverde niet voldoet aan deze eisen 
en voorwaarden wordt het geleverde aangemerkt voor handma-
tige beoordeling. Toetsen zijn dynamisch en kunnen afhankelijk 
van bevindingen in de meetdata worden aangepast. 

4 

Trajectenover-
zicht 

Data moet worden opgeleverd opgedeeld per gereden traject uit 
het Meetpakket. Een traject bestaat uit één of meerdere  aan-
sluitende segmenten met een logisch begin- en eindpunt 

4.3 

V&G-plan 

Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het V&G Ontwerpplan (V&G 
O plan) wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gele-
verd. Opdrachtnemer stelt het V&G Uitvoeringsplan (V&G U 
plan) op. 

1 

Validatie 
Het aantonen van kwaliteit van meetsystemen en geleverde 
meetdata. Bevestigd door onderzoek en gebaseerd op bewijs. 

1, 4 

Verplicht veld Veld waar altijd een waarde ingevoerd moet worden, oftewel: 
veld mag niet leeg zijn. Als er geen waarde geleverd kan wor-
den, wordt “NaN” (Not a Number) geleverd, in de vorm van een 
code zoals per dataset beschreven in [Ref. G] Codes en Lijsten  

4 

Wijzigingsregis-
ter 

Het register waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamen-
lijk wijzigingen en afwijkingen registeren. Op basis van dit regis-
ter worden gezamenlijk beslissingen genomen over de gevolgen 
van de wijzigingen en afwijkingen. 

Annex 1 

WINK Applicatie voor het beheren en uitgeven van kenmerken en nor-
men en het genereren van gangen voor wissels en kruisingen, 
op basis van het Wisselmodel BBMS en met eindproduct de Re-
ferentieset GCW. 

4 

Wisselmodel 
BBMS 

Het informatiemodel voor beschrijving van gangen, normen en 
kenmerken, als verfijning van het Spoortakmodel BBMS, ten be-
hoeve van gegevensleveringen aan BBMS. 

1, 2, 4 
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3 Leeswijzer Annexen en Bijlagen 

3.1 Annexen 

In deze paragraaf is een globaal overzicht gegeven van de inhoud Annexen in deze Vraagspecifi-

catie met een korte toelichting 

ProRail hanteert voor een aantal meetcontracten een standaard-indeling. Voor de onderhavige 

Vraagspecificatie zijn niet alle standaard-Annexen van toepassing. Om die reden is een aantal An-

nexen hierna niet van toepassing verklaard.  

 

Nr Naam Globale inhoud Code 

Annex 1  Statement of Work In deze Annex wordt het hele proces be-
schreven van voorbereiden meetjaar tot 
en met het rapporteren en afhandelen 
van afwijkingen en/of wijzigingsver-
zoeken. Dit zowel voor de activiteiten die 
hierin voor Opdrachtnemer van toepas-
sing zijn voortvloeiende uit de Overeen-
komsten alsook de activiteiten waar Op-
drachtgever voor verantwoordelijk is. 
 

 

Annex 2 Specificatie para-
meters, Algemeen 

In deze Annex worden technische eisen 
aan de metingen en aan de vereiste 
analyses gespecificeerd. Deze zijn op 
alle metingen en analyses van toepas-
sing tenzij anders vermeld.  
 

[Ref2.1] 

Annex 2.a Specificatie para-
meters, Wisselin-
spectie, techniek 

In deze Annex worden de technische ei-
sen aan de metingen en aan de vereiste 
analyses gespecificeerd die betrekking 
hebben op Wisselinspectie. 

 

Annex 2.b Specificatie para-
maters Baan- lig-
ging- en spoor-
(constructie)beel-
den 

In deze Annex worden de technische ei-
sen aan de gevraagde beelden gespeci-
ficeerd die betrekking hebben op spoor-
inspectie. 

 

Annex 3 Deliverablesn 
 

In deze Annex worden de producten en 
activiteiten beschreven die in het kader 
van de Overeenkomst tussen Opdracht-
nemer en Opdrachtgever worden gehan-
teerd en tenzij anders vermeld, staan 
hierin ook de eisen die gesteld zijn aan 
deze producten en/of activiteiten. 
 

 

Annex 4.1 Specificatie lever-
ing Algemeen 

Deze Annex bevat de algemene eisen 
die gesteld worden aan het leveren van 
de in Annex 2.1 gedefinieerde parame-
ters en beelden. De levereisen zijn van 
toepassing op alle datasets, tenzij an-
ders aangegeven. 
 

[Ref4.1] 
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Annex 4.1.A Bijlage A  
Procesbeschrij-
ving uitgifte BBMS 
Referentiesets en 
Meetpakketten 

Dit document beschrijft de processen 
rondom de levering en het gebruik van 
de producten uit het  Spoortakmodel 
BBMS 2.0, Wisselmodel BBMS 2.0 en 
meetpakketten voor BBMS. 
 

[Ref4.1.A] 

Annex 4.1.B Bijlage B  
Specificatie Meet-
pakket Wisselin-
spectie 

Dit document beschrijft de bestanden die 
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
geleverd worden voor vastlegging van 
het meetpakket per dataset. Deze be-
standen worden tevens door Opdracht-
gever geïmporteerd in BBMS. 
 

[Ref4.1.B] 

Annex 4.1.C Bijlage C Product-
beschrijving 
Spoortakmodel 
BBMS 2.0 

Dit document beschrijft de gegevensle-
veringen op basis van een informatiemo-
del voor het BBMS (Branche Breed Mo-
nitoring Systeem). 
 

[Ref4.1.C] 

Annex 4.1.D Bijlage D Product-
beschrijving Wis-
selmodel BBMS 
2.0 

Dit document beschrijft het Wisselmodel 
en het product wisselspecificatie op ba-
sis van dit model. Het Wisselmodel 
BBMS is gedefinieerd in aanvulling op 
en gekoppeld aan het model en product 
Spoortakken BBMS 2.0. 
 

[Ref4.1.D] 

Annex 4.1.E Bijlage E  
Procesbeschrij-
ving import BBMS 

Dit document beschrijft de processtap-
pen van het aanleveren van meetgege-
vens aan BBMS 
 

[Ref4.1.E] 

Annex 4,1.F Bijlage F Proces-
beschrijving leve-
ring aan DataXXL 

Dit document beschrijft het proces voor 
het aanleveren van meetgegevens aan 
de cloudoplossing (werknaam DataXXL) 
 

[Ref4.1.F] 

Annex 4.1.G Bijlage G Codes & 
lijsten 

Dit document bevat de codes en lijsten 
die toegepast worden in BBMS. Het be-
treft zowel de codes en lijsten die ge-
bruikt worden binnen de specificaties le-
vering per meetdata set als de codes en 
lijsten die worden gebruikt binnen de 
specificaties beheerinformatie 
  

[Ref4.1.G] 

Annex 4.2 Specificatie lever-
ing Wisselin-
spectie  

Dit document beschrijft de formaten en 
eisen die worden gesteld aan de bestan-
den voor het leveren van de dataset wis-
selinspectie, in aanvulling op de alge-
mene eisen die zijn gesteld in Annex 4.1. 
 

[Ref4.2] 

Annex 4.2.A Specificatie leve-
ring Wisselinspec-
tie - Bijlage A Toet-
sen 

Dit document beschrijft alle toetsen die 
benodigd zijn om de kwaliteit van de 
data te automatiseren en waarborgen.  
  

[Ref4.2.A] 

Annex 4.3 Annex 4.3 Specifi-
catie levering – 
Spoorinspectie 
Cloud) 

Dit document bevat de eisen voor de 
aanlevering van de beelddatapakketten 
Baan-, Liggings- en Spoorconstructie-
beelden aan de Azure cloud omgeving 
van ProRail in [Ref.S1].  
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Annex 5.1 Specificatie aanto-
ning kwaliteit Deel 
A - Metingen en 
meetdata 

De scope van dit document is de aanto-
ning van de kwaliteit van de metingen. 
Het document beschrijft het door Op-
drachtnemer op te stellen aantonings-
dossier waarin wordt beschreven hoe 
een meting tot stand komt, hoe is aange-
toond dat de uiteindelijke meting in prin-
cipe van goede kwaliteit is en aan de ge-
vraagde specificaties voldoet. Daarnaast 
geeft dit dossier inzicht aan Opdrachtge-
ver over de bron van meetwaarden en 
daarmee handvatten om de data te be-
oordelen 
 

 

Annex 5.2 Specificatie aanto-
ning kwaliteit Deel 
B - Processen 

De scope van dit document is de aanto-
ning van de overall kwaliteit en het hou-

den van Electronic Data Processing 
Audits 
 

 

Annex 5.3 Specificatie aanto-
ning kwaliteit Deel 
C - Sigma accepta-
tietest 

Dit document beschrijft hoe binnen gro-
tere RFC’s gedurende de uitvoering van 
de Overeenkomst een ontwikkeltraject 
nodig is om in het vereiste Sigma for-
maat te kunnen leveren. Ieder ontwikke-
lingstraject wordt afgesloten met een ac-
ceptatietest. Doelstelling van deze test is 
dat per dataset wordt aangetoond dat 
Opdrachtnemer in staat is om de meting 
succesvol uit te voeren en de meetdata 
tijdig, compleet en conform de gestelde 
eisen aan ProRail aan te leveren. 
In deze Annex wordt tevens de proces-
gang beschreven hoe de levering aan 
BBMS SIGMA gedurende productie 
plaatsvindt. 
 

 

Annex 6 Kansendossier Overzicht van de mogelijke kansen die 
deze opdracht biedt 
 

 

Annex 7 Niet van toepassing - 
 

 

Annex 8 Organisatie-
schema 

Invulling van rollen en verantwoordelijk-
heden in een organisatieschema 
 

 

Annex 9 Niet van toepassing - 
 

 

Annex 10 Afwijkingen en or-
ganisatie 

In deze Annex worden achtereenvolgens 
beschreven de te volgen procedure bij 
afwijkingen en de te nemen maatrege-
len, het omgaan met wijzigingsver-
zoeken (RFC), organisatie (waarin di-
verse vormen van overleg) en escalatie 
en KPI’s. 

 

Annex 11 Niet van toepassing - 
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Annex 12 Niet van toepassing - 
 

 

Annex 13 V&G plan Ontwerp-
fase Meettreinen 
 
 
V&G plan Ontwerp-
fase met bijlage 
 

Veiligheids- en Gezondheidsplan  
Ontwerpfase; Meten kwaliteit Railinfra 
met een meettrein  
Dit plan betreft het vertrekpunt voor het 
project- en locatie specifieke V&G-plan 
in de uitvoeringsfase van Opdrachtne-
mer.  
Als onderdeel van het V&G plan Ont-
werpfase is er een Risico-Inventarisatie 
en Evaluatie opgesteld waarin wordt in-
gegaan op de veiligheid en gezond-
heidsrisico’s die zich kunnen voordoen 
bij de uitvoering van diverse werkproces-
sen  
 

 

Annex 14 Afwijkingen rap-
port 

Concept-rapportage waarin de afwijkin-
gen worden gemeld. 
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4 Aanvullende projectstatements 

4.1 Veiligheid 

De in Annexen 13 beschreven V&G-plannen Ontwerpfase voor meten met een meettrein, voor 

landmeetkundige werkzaamheden, een bijlage en de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn con-

cept-stukken; zij worden na contractering van de opdrachtnemers nader geconcretiseerd en afge-

stemd op de werkmethode van opdrachtnemer, waar deze eventueel afwijkt van een standaard-

specifieke meettrein c.a.  

Het V&G-O plan c.a. beschrijft de V&G risico’s die zich voordoen bij het uitvoeren van landmeet-

kundige metingen op, langs en aan spoorse objecten waarbij de railinfrastructuur buiten moet wor-

den bereden of betreden. De genoemde risico’s gelden als startpunt bij contractering en dienen 

door Opdrachtnemer verder te worden uitgewerkt tot een V&G-U plan. 

 

4.2 Oriëntatie door Inschrijver 

ProRail vraagt de inschrijver als ervaren opdrachtnemer om onduidelijkheden, onvolkomenheden 

en tegenstrijdigheden die hij constateert in de uitvraag-documentatie van deze aanbesteding tijdig 

aan ProRail te melden zodat deze uiterlijk in de laatste Nota van Inlichtingen (zie publicatie op Ten-

derNed) door ProRail kunnen worden opgelost. ProRail wil hiermee voorkomen dat na de gunning 

voordehand liggende issues tot discussies of voorzienbare afwijkingen gaan leiden.  

ProRail stelt prijs op de goede uitvoering van projecten, wat niet alleen bepaald wordt door kwalita-

tief goede eindresultaten, maar ook door een voortvarend, beheerst proces. Dit wordt onder meer 

ondersteund door heldere communicatie, het nakomen van afspraken, het tijdig opleveren, hande-

len om problemen te voorkomen enzovoorts. 

Van een inschrijver op deze aanbesteding wordt verlangd dat hij de opdracht, het van hem ver-

langde, op te leveren werk en de belangen van ProRail in het verkrijgen van goede opgeleverde 

resultaten, doorgrondt. 

  

4.3 Gegevensuitwisseling 

Alle door opdrachtgever aangeleverde informatie ter ondersteuning of voor uitvoering van de op-

dracht mag door opdrachtnemer niet worden gebruikt voor opname in enige database of doorgege-

ven worden aan derden voor gebruik of openbaring in informatiesystemen die buiten de relevantie 

van de werkzaamheden vallen. 

Alle door opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden verzamelde c.q. opgeleverde data 

mogen buiten de verplichtingen van dit werk, door opdrachtnemer wèl worden opgeslagen in een 

eigen database maar niet worden gebruikt voor opname in een voor externen toegankelijke data-

base of doorgegeven worden aan derden voor gebruik of openbaring in informatiesystemen die 

buiten de relevantie van deze opdracht vallen. 

 

4.4 DataXXL 

Waar in deze tender wordt verwezen naar ‘DataXXL’, betreft dat een clouddienst van ProRail die 

op dit moment nog in ontwikkeling is. De term ‘DataXXL’ is nog een werknaam. 

===. 
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