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Gemeente Meierijstad 

==========================================

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

BESTEK 2022‐4031, Perceel 2

inzake

Reconstructie Goordonksedijk

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in 

het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde 

inschrijfstaat. 

Status: Definitief

Kenmerk: GMe2102‐B02 d1.0

Opgesteld: Jarno van de Steeg d.d. 15 juni 2022

Gecontroleerd: Eric Artz d.d. 15 juni 2022
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VRAGEN EN OPMERKINGEN INSCHRIJVERS

Deel 2.2

Perceel 2

Bpnr.: 131010

Vraag: Is de "L" Bij de hoeveelheid ter inlichting correct?

Antwoord: Nee, dit dient een "R" te zijn. De bestekspost wordt aangepast.

Bpnr.: 220010

Vraag: Is de Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,15m correct? Volgens dwarsprofielen is dit niet correct.

Antwoord: Ja. Deze bestekspost betreft het ontgraven van de bermen direct naast de bestaande asfaltverhardingen 

om te kunnen frezen en de nieuwe asfaltconstructie aan te brengen. Daar waar cunet verbreed wordt wordt dit 

ontgraven volgens bestekspost 220040. 

Bpnr.: 820020

Vraag: De kwaliteitskeuringen dienen uitgevoerd te worden conform bijlage G. In dit document word aangegeven dat 

de keuringen van de wegmarkeringen door een geaccrediteerd onderzoeksbureau dienen plaats te vinden. 

Er is echter geen geaccrediteerde instelling die deze keuringen kan uitvoeren. 

Kan de keuring van de markering gewijzigd worden naar de bedrijfscontrole conform de RAW‐bepalingen?

Antwoord: Ja, alleen de keuring van markering dient plaats te vinden met behulp van de bedrijfscontrole. De bijlage 

g en bestekspost 820020 worden hierop aangepast.

Bpnr.: 831140 t/m 831240

Vraag: De benodigde verkeersmaatregelen zijn pas bekend nadat er door de opdrachtnemer overleg geweest is met 

de belanghebbenden (OG en evt aanvullende stakeholders). Voor de inschrijver is dat nu nog niet af te prijzen. 

Conform Art 62.13.01 t/m 62.17.03 van de Standaard 2020 moet een duidelijk verkeersplan, of duidelijke 

uitgangspunten, eisen en voorwaarden vermeld worden waar de verkeersmaatregelen aan moeten voldoen. Omdat 

het verkeersplan en de verkeerstekeningen geen deel uitmaken van het bestek is art 62.17.03.03 van toepassing. Wilt 

u conform dit artikel een bestekspost opnemen voor het opstellen van het verkeersplan en een stelpost opnemen 

voor het opstellen van de verkeerstekeningen en het treffen van verkeersmaatregelen. Bij het ontbreken van de 

stelpost vindt verrekening plaats als meerwerk.

Antwoord: Nee. Met behulp van de aanvulling in fasering in par. 1.10, de wijzigingen in het BLVC‐plan en het niet 

toepassen van omleidingen bestaan de verkeersmaatregelen voornamelijk uit afzettingen op rijbaan en fietspaden. 

Deze achten wij per fase bij inschrijving reeel in te schatten door de opdrachtnemer.

Bpnr.: 834220

Vraag: In de vierde regel staat (gratis). Is het correct dat er geen kosten zijn voor de het aanmaken en gebruik 

(hoosting) van de Omgevingsapp?

Antwoord: De app dient gratis te zijn voor belanghebbenden uit de omgeving die deze willen gebruiken. De kosten 

voor het aanmaken en beheren van de informatie in de app dient in bestekspost 834220 te zijn opgenomen.

Deel 3

Art. 25.22.05

Vraag: Wij verzoeken u een bestekspost op te nemen voor dit soort kostenverhogende omstandigheden 

(schoonmaken kolken bij einde onderhoudstermijn).

Antwoord: De hoeveelheid te reinigen kolken bij einde onderhoudstermijn is opgenomen in bestekspostnrs. 416010 

van perceel 1. In perceel 2 wordt de bestekspost 416010 reinigen kolken toegevoegd.

Art. 81.22.11

Vraag: Wij verzoeken u een bestekspost op te nemen voor alle soort kostenverhogende omstandigeheden (bijv. 

stroefheidsmetingen, bebording etc.).

Antwoord: De kosten voor het uitvoeren van de stroefheidsmetingen dienen te worden opgenomen in de 

besteksposten 820020 van perceel 1 en 2. Beide besteksposten 820020 worden aangepast. 

Voor het plaatsen van de bord J37 met onderbord met de tekst ‘nieuw wegdek, langere remweg wordt in perceel 1 en 

2 bestekspost 833230 toegevoegd.
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OPMERKINGEN OF WIJZIGINGEN VAN OPDRACHTGEVER

Deel 1

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.1

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.2

Bpnr.: 138030

De bestekspost wordt aangepast.

 

Deel 3

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Bijlagen

geen opmerkingen en / of wijzigingen

Tekeningen

geen opmerkingen en / of wijzigingen
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2.2  NADERE BESCHRIJVING
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN‐ HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST‐ HOOFD‐ DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

131010 De bestekspost wordt aangepast.

131010 800401 m2 650,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: bermverharding langs asfalt Goordonksedijk

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte{200}mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Puin met grond, zand, asbestvrij

Zie onderzoek in de bijlagen van het bestek

7 ton 260,00 RDe aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

138030 De bestekspost wordt aangepast

138030 831799 m2 200,00 VVerwijderen bestrating.

Betreft het verwijderen halfverharde inritten t.b.v. aanstraten  

met betonstraatstenen aan de nieuwe asfaltverharding

Aantal aansluitingen: ca. 12 st

Grondsoort: zand

Eerste ca. 2,0 m vanaf kant asfalt

Materiaal puin / grind dik 0,15 m

m2 200,00 RDe aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

416    REINIGEN

416010 De bestekspost wordt aangepast.

416010 257521 st 16,00 VReinigen kolken.

Situering: alle in het werk aangebrachte kolken

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca.{0,50}kg

1 Machinaal reinigen{

Kolken twee maal reinigen:

‐ eenmaal een week voor de eerste oplevering

‐ eenmaal een week voor het einde van de

onderhoudstermijn

1 Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan 

locatiebepaling{

9 kg 8,00 RVrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be‐ of

(eind)verwerkingsinrichting: vrijkomend slib; stortkosten

worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid

820020 De bestekspost wordt aangepast.

820020 100299 EUR NKwaliteitskeuringen.

Betreft: het in opdracht van de aannemer uitvoeren van 

kwaliteitskeuringen door geaccrediteerd bureau

Eisen aan het wegenbouwkundig onderzoeksbureau, welke 

de kwaliteitskeuringen dient uit te voeren zie bepaling 

01.13.07 in deel 3 van dit bestek en bijlage Keuringen

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de 

directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te maken 

waar, hoe en wanneer bepaalde monsternames/metingen 

op locatie en keuringen in het laboratorium worden 

uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages (opgesteld 

door het wegenbouwkundig onderzoeksbureau) aan de 

directie worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de 

resultaten van de keuringen zijn beschreven met de 

bijbehorende toetsingen aan de eisen.
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Bij deze toetsingen dienen conclusies omschreven te worden 

met betrekking tot 'voldoet aan de eis, korting of nader 

onderzoek'.

De keuringen bestaan onder andere uit:

‐ sleufaanvulingen;

‐ riolering;

‐ zand voor zandbed;

‐ funderingen;

‐ asfaltverharding;

‐ stroefheidsmetingen.

833230 De bestekspost wordt toegevoegd.

833230 623099 EUR NVeiligheid langere remweg.

Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van 

waarschuwingsborden voor een langere remweg 

Waarschuwingbord J37 met onderbord met de tekst ‘nieuw 

wegdek, langere remweg’ 

Retroflecterend klasse III

Bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg en 

herhalen na elke zijweg, de borden in stand houden en na 

een half jaar verwijderen.

Aantal: 12 st

Met materieel en materiaal van de aannemer
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