

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01a	kantoor		tapijt				33,70	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		12,96
0.01c	theorielokaal		tapijt				47,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,15
0.01d	theorielokaal		tapijt				52,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		40,00
0.01e	theorielokaal		tapijt				52,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		40,00
0.02a	theorielokaal		tapijt				60,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		46,15
0.02b	theorielokaal		tapijt				85,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		65,38
0.02c	theorielokaal		tapijt				50,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		38,46
0.02d	studieplein		tapijt				50,00	
. VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		38,46
0.03	theorielokaal		tapijt				97,88	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		75,29
0.03a	kantoor		tapijt				24,00	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,23
0.04	theorielokaal		tapijt				126,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		96,92
0.05a	theorielokaal		tapijt				48,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,92
0.05b	theorielokaal		tapijt				60,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		46,15
0.06	kantoor		tapijt				29,00	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		11,15
0.07	kantoor		tapijt				18,00	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		6,92
0.07a	verkeersruimte/kantine/mar V.0.07a		klinkers				879,30	
. AH	200J aula/pauzeruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		676,38
0.07b	verkeersruimte	V.0.07b	klinkers				180,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		138,46
0.08	sprekkamer		tapijt				16,30	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		6,27
0.09a	sprekkamer		tapijttegels				7,00	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		2,69
0.09b	sprekkamer		tapijttegels				7,00	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		2,69
0.10	theorielokaal		tapijt				104,39	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		80,30
0.12	theorielokaal		tapijt				105,23	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		80,95
0.14	theorielokaal		tapijt				67,87	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		52,21
0.15	kantoor		pvc - tegel				13,17	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		5,07
0.16	theorielokaal		tapijt				70,36	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		54,12
0.20	kantoor		tapijt				12,59	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		4,84
0.21	praktijklokaal cad		pvc - tegel				160,95	
· PMH	200J praktijklokaal minimaal - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		123,81
0.22	praktijk-theorielokaal		beton				157,00	
· Z001	200J tafels afnemen		Extra	werkdag		A		
0.22-a	praktijk-theorielokaal - warr		beton				6,00	
· Z004	200J wasruimte deel prpraktijklokaal		Extra	werkdag		A		
0.22b	theorielokaal		tapijttegels				26,50	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		20,38
0.23a	kantoor		beton				30,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		11,54
0.25	theorielokaal		linoleum				64,69	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		49,76
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,25
·	Totaal per ruimte							49,76
0.26-a	praktijklokaal wasruimte de		beton				6,00	
· Z004	200J wasruimte deel prpraktijklokaal		Extra	werkdag		A		
0.26b	kantoor		beton				30,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		11,54
0.28-a	praktijklokaal atelier wasrui		beton				6,00	
· Z004	200J wasruimte deel prpraktijklokaal		Extra	werkdag		A		
0.30-a	praktijklokaal wasruimte de		linoleum				4,00	
· Z008	200J wasruimte keukenblok deel praktijkruimt		Extra	werkdag		A		
0.30a	magazijn		linoleum				23,00	
· Z002	200J vloer stofzuigen/reinigen		Extra	werkdag		A		
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,09
·	Totaal per ruimte							17,69
0.33a	magazijn		linoleum				22,00	
· Z002	200J vloer stofzuigen/reinigen		Extra	werkdag		A		
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,08

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
. Totaal per ruimte								16,92
S.0.205	sanitair	0.205/0.20	tegels				40,70	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		31,31
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		31,31
. Totaal per ruimte								31,31
S.0.600	sanitair	0.600/0.20	tegels				40,70	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		31,31
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		31,31
. Totaal per ruimte								31,31
V.0.007	verkeersruimte/restaurantd	V.0.07	beton - smeer				131,00	
. AH	200J aula/pauzeruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		100,77
V.0.100	trap - hal	0.100	pvc - hout				21,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		16,15
V.0.101	trap - hal	0.101	beton				13,70	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		10,54
V.0.102	trap - hal	0.102	hout				20,30	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,62
V.0.103	trap - hal	0.103	pvc - hout				18,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		13,85
V.0.104	trap	0.104	pvc - hout - be				37,50	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		28,85
V.0.105	trap - hal	0.105	hout				18,80	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		14,46
V.0.106	trap - hal	0.106	pvc - hout				18,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		13,85
V.0.300	lift	0.300	linoleum				4,40	
. IH	200J lift - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		3,38
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,02
. Totaal per ruimte								3,38
V.0.302	lift	0.302	linoleum				3,20	
. IH	200J lift - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		2,46
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,01
. Totaal per ruimte								2,46
V.0.701	verkeersruimte	0.701	inloopmat				29,00	
. EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		22,31
V.0.702	verkeersruimte	0.702	inloopmat				24,00	
. EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
V.0.703	tochsluis/reproruimte	0.703	tapijt				23,00	
. EZ	200J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		17,69
V.0.800	verkeersruimte	V.0.800	klinkers				214,88	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		165,29
V.0.801	verkeersruimte	0.801/0.70	linoleum				483,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		371,54

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		1,86
·	Totaal per ruimte							371,54
							-----	-----
Totaal verdieping 00							3973,11	2971,33
·	Totaal taken interieur						3794,11	2799,20
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						224,00	172,31
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	Z001 - 200J - werkdag		Tafels afnemen			157,00	120,77
·	Totaal taak	Z002 - 200J - werkdag		Vloer stofzuigen/reinigen			45,00	34,62
·	Totaal taak	Z004 - 200J - werkdag		Wasruimte deel prraktijklokaal			18,00	13,85
·	Totaal taak	Z008 - 200J - werkdag		Wasruimte keukenblok deel praktijkruimte			4,00	3,08
·	Totaal taak	AH - 200J - werkdag		Aula/pauzeruimte - harde vloeren			1010,30	777,15
·	Totaal taak	BH - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har			73,17	28,14
·	Totaal taak	BZ - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za			147,59	56,77
·	Totaal taak	EZ - 200J - werkdag		Entree - zachte vloeren			76,00	58,46
·	Totaal taak	IH - 200J - werkdag		Lift - harde vloeren			7,60	5,85
·	Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			64,69	49,76
·	Totaal taak	LZ - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			1052,23	809,41
·	Totaal taak	PMH - 200J - werkdag		Praktijklokaal minimaal - harde vloeren			160,95	123,81
·	Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			81,40	62,62
·	Totaal taak	SHN - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren -			81,40	62,62
·	Totaal taak	TH - 200J - werkdag		Trap - harde vloeren			147,30	113,31
·	Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			877,88	675,29
·	Totaal taak	VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z			50,00	38,46
·	Totaal taak	XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd			600,29	2,31



PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.17a	theorielokaal		tapijt				80,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		61,54
1.17b	theorielokaal		tapijt				47,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,15
1.18	personeelskamer		parket hout				228,62	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		87,93
1.18a	pantry		beton - smeer				16,24	
· PH	200J pantry/keuken - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,49
1.19a	theorielokaal		tapijt				50,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		38,46
1.19b	kantoor		tapijt				20,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		7,69
1.19c	studieplein		tapijt				173,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		133,08
1.19d	spreekkamer		tapijt				11,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		4,23
1.20	computerlokaal		tapijt				56,07	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,13
1.21	kantoor		pvc				11,80	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		4,54
1.23	kantoor		pvc				74,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		28,46
1.24a	collegezaal		tapijt				149,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		114,62
1.24b	collegezaal		linoleum				57,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		43,85
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
·	Totaal per ruimte							43,85
1.25	kantoor		pvc				44,43	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		17,09
1.26	kantoor		tapijt				103,08	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		39,65
1.27	kantoor		tapijt				80,22	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		30,85
1.28	kantoor		tapijt				30,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		11,54
1.28a	kantoor		tapijt				30,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		11,54
1.29	kantoor		tapijt				64,21	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		24,70
1.30	theorielokaal		tapijt				60,20	

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		46,31
1.31	kantoor		tapijt				24,96	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,60
1.32	praktijk-theorielokaal		linoleum				274,59	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		211,22
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		1,06
·	Totaal per ruimte							211,22
1.33	theorielokaal		linoleum				64,47	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		49,59
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,25
·	Totaal per ruimte							49,59
1.34a	theorielokaal		linoleum				38,50	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		29,62
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,15
·	Totaal per ruimte							29,62
1.34b	theorielokaal		linoleum				51,75	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		39,81
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,20
·	Totaal per ruimte							39,81
1.35a	kantoor		tapijt				26,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		10,00
1.35b	kantoor		tapijt				26,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		10,00
1.36	theorielokaal		linoleum				54,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		41,54
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,21
·	Totaal per ruimte							41,54
1.38	kantoor		tapijt				35,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		13,46
1.39	spreekkamer/fotoruimte		tapijt				8,31	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		3,20
1.41	spreekkamer		tapijt				8,44	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		3,25
1.42	studieplein		tapijt				130,06	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		100,05
1.44	studieplein		tapijt				145,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		111,54
1.45	spreekkamer		pvc				9,05	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		3,48
1.46	studieplein		tapijt				46,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		35,38
1.46a	kantoor		tapijt				23,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		8,85

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.46b	theorielokaal		tapijt				51,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		39,23
1.47	spreekkamer		pvc				8,97	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		3,45
1.50	studieplein		tapijt				46,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		35,38
1.50a	kantoor		tapijt				23,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		8,85
1.50b	theorielokaal		tapijt				48,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,92
1.51	theorielokaal		tapijttegels				29,31	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		22,55
1.52	studieplein		tapijt				145,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		111,54
1.53	kantoor		tapijt				30,30	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		11,65
1.54	praktijk-theorielokaal ict		tapijt				101,62	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		78,17
1.55	praktijk-theorielokaal ict		tapijt				73,92	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		56,86
1.56	kantoor		tapijt				34,66	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		13,33
1.57	praktijk-theorielokaal ict		tapijt				126,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		96,92
1.58	theorielokaal		linoleum				94,19	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		72,45
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,36
·	Totaal per ruimte							72,45
1.59	praktijklokaal ict		tapijt				105,38	
· PMZ	200J praktijklokaal minimaal - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		81,06
1.60	theorielokaal		linoleum				75,30	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		57,92
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,29
·	Totaal per ruimte							57,92
1.61	theorielokaal		tapijt				68,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		52,31
1.62	theorielokaal		tapijt				150,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		115,38
1.63	kantoor		tapijt				26,01	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		10,00
1.64	praktijklokaal elektrotechnie		linoleum				394,00	
· Z005	200J harde vloeren reinigen		Extra	werkdag		A		

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		1,52
. Totaal per ruimte								303,08
1.64c	theorielokaal		linoleum				48,00	
. LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		36,92
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,18
. Totaal per ruimte								36,92
1.64d	kantoor		linoleum				14,00	
. BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		5,38
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,05
. Totaal per ruimte								5,38
1.66	theorielokaal		linoleum				40,00	
. LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		30,77
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,15
. Totaal per ruimte								30,77
1.66a	kantoor		linoleum				30,00	
. BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		11,54
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,12
. Totaal per ruimte								11,54
S.1.200	sanitair	1.200/1.20	tegels				16,60	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,77
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,77
. Totaal per ruimte								12,77
S.1.203	sanitair	1.203/1.20	tegels				37,70	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		29,00
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		29,00
. Totaal per ruimte								29,00
S.1.207	sanitair	1207/1.206	tegels				42,70	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		32,85
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		32,85
. Totaal per ruimte								32,85
S.1.208	sanitair	1208,00000	tegels				6,20	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		4,77
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		4,77
. Totaal per ruimte								4,77
S.1.209	sanitair	1.209/1.21	tegels				24,00	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
. Totaal per ruimte								18,46
V.1.100	trap - hal	1100,00000	pvc - hout				21,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		16,15
V.1.102	trap - hal	1102,00000	hout				20,30	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,62
V.1.103	trap - hal	1103,00000	pvc - hout				18,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		13,85
V.1.105	trap - hal	1105,00000	hout				18,80	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		14,46

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
V.1.106	trap - hal	1106,00000	pvc - hout				18,00	
. TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		13,85
V.1.801	verkeersruimte	1.801/1.70	linoleum				1443,00	
. VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		1110,00
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		5,55
. Totaal per ruimte								1110,00
							-----	-----
Totaal verdieping 01							6806,87	4792,91
. Totaal taken interieur							6806,87	4491,35
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							394,00	303,08
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	Z005 - 200J -	werkdag	Harde vloeren reinigen				394,00	303,08
. Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har				420,87	161,87
. Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za				731,30	281,27
. Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				1155,41	888,78
. Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				1414,98	1088,45
. Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken - harde vloeren				16,24	12,49
. Totaal taak	PMZ - 200J -	werkdag	Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren				105,38	81,06
. Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				153,53	118,10
. Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren -				153,53	118,10
. Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren				96,10	73,92
. Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h				1443,00	1110,00
. Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z				876,06	673,89
. Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				2678,80	10,30

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
2.01a	spreekkamer		tapijt				11,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		4,23
2.01b	theorielokaal		tapijt				92,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		70,77
2.02	studieplein		tapijt				68,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		52,31
2.02a	kantoor		tapijt				14,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		5,38
2.02b	spreekkamer		tapijt				9,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		3,46
2.03	theorielokaal		tapijt				33,29	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		25,61
2.04	theorielokaal		tapijt				47,59	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,61
2.05	theorielokaal		tapijt				33,53	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		25,79
2.06	theorielokaal		tapijt				59,46	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		45,74
2.07	theorielokaal		tapijt				33,50	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		25,77
2.08	theorielokaal		tapijt				59,78	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		45,98
2.09	theorielokaal		tapijt				56,27	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		43,28
2.10	kantoor		tapijt				35,61	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		13,70
2.11	kantoor		tapijt				33,53	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		12,90
2.12	kantoor		tapijt				39,70	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		15,27
2.13	praktijklokaal zorg		tapijt				74,00	
· PSH	200J praktijklokaal specialistisch - harde vloer		Interieur	werkdag		A		56,92
2.14	kantoor		tapijt				19,66	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		7,56
2.17	studieplein		tapijt				76,00	
· VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		58,46
2.17a	theorielokaal		tapijt				46,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		35,38
2.18a	kantoor		tapijt				24,00	

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,23
2.18b	kantoor		tapijt				24,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,23
2.20	theorielokaal		tapijt				35,04	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		26,95
2.22	kantoor		tapijt				35,50	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		13,65
2.24	theorielokaal		tapijt				72,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		55,38
2.31	theorielokaal		tapijt				38,74	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		29,80
2.32	theorielokaal		tapijt				50,47	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		38,82
2.33	kantoor		tapijt				32,27	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		12,41
2.34	theorielokaal		tapijttegels				65,86	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		50,66
2.35a	theorielokaal		tapijt				39,92	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		30,71
2.35b	theorielokaal		tapijt				49,94	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		38,42
2.36	kantoor		tapijt				27,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		10,38
2.37	kantoor		tapijttegels				37,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		14,23
2.37b	archieff		linoleum				21,82	
· Z002	200J vloer stofzuigen/reinigen		Extra	werkdag		A		
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,08
·	Totaal per ruimte							16,78
2.38	theorielokaal		tapijt				96,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		73,85
2.40	praktijklokaal nabisk		linoleum				93,00	
· PUH	200J praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		71,54
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,36
·	Totaal per ruimte							71,54
2.64	theorielokaal		tapijt				54,94	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		42,26
2.66	theorielokaal		linoleum				62,18	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		47,83
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,24
·	Totaal per ruimte							47,83
S.2.202	sanitair		2202,00000 tegels				5,60	

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		4,31
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		4,31
.	Totaal per ruimte							4,31
S.2.203	sanitair	2.203/2.20	tegels				38,20	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		29,38
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		29,38
.	Totaal per ruimte							29,38
S.2.205	sanitair	2.205/2.20	tegels				38,20	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		29,38
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		29,38
.	Totaal per ruimte							29,38
S.2.207	sanitair	2207,00000	tegels				5,60	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		4,31
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren Interieur			werkdag		A		4,31
.	Totaal per ruimte							4,31
V.2.100	trap - hal	2100,00000	pvc - hout				20,20	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,54
V.2.103	trap - hal	2103,00000	pvc - hout				16,40	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,62
V.2.104	trap - hal	2104,00000	hout				23,30	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		17,92
V.2.105	trap - hal	2105,00000	hout				19,10	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		14,69
V.2.106	trap - hal	2106,00000	pvc - hout				16,40	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,62
V.2.801	verkeersruimte	2.801/2.80	linoleum				210,50	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur			werkdag		A		161,92
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,81
.	Totaal per ruimte							161,92
V.2.802	verkeersruimte	2802,00000	linoleum				107,80	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur			werkdag		A		82,92
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,41
.	Totaal per ruimte							82,92
							-----	-----
Totaal verdieping 02							2202,90	1562,90
. Totaal taken interieur							2202,90	1546,20
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							21,82	16,78
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	2002 - 200J -	werkdag	Vloer stofzuigen/reinigen				21,82	16,78
. Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za				342,27	131,64
. Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				62,18	47,83
. Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				964,33	741,79
. Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				74,00	56,92
. Totaal taak	PUH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				93,00	71,54
. Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				87,60	67,38

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
. Totaal taak		SHN - 200J - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren -	87,60	67,38
. Totaal taak		TH - 200J - werkdag				Trap - harde vloeren	95,40	73,38
. Totaal taak		VH - 200J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h	318,30	244,85
. Totaal taak		VZ - 200J - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z	144,00	110,77
. Totaal taak		XB - 1J - werkdag				Periodiek vloeren beschermd	495,30	1,91

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>								
3.01	kantoor		tapijt				61,92	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		23,82
3.02	kantoor		tapijt				49,39	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		19,00
3.04	kantoor		tapijt				16,13	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		6,20
3.05	kantoor		tapijt				35,67	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		13,72
3.06	kantoor		tapijt				16,85	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		6,48
3.07	kantoor		tapijt				21,15	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		8,13
3.08	kantoor		tapijt				38,71	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		14,89
3.09	kantoor		tapijt				31,79	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		12,23
3.10	kantoor		tapijt				38,70	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		14,88
3.11	kantoor		tapijt				31,48	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		12,11
3.12	kantoor		tapijt				25,64	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		9,86
3.13	vergaderzaal		tapijt				45,57	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		17,53
3.14	kantoor		tapijt				25,39	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		9,77
3.16	kantoor		tapijt				25,06	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		9,64
3.18	kantoor		tapijt				51,64	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag			A		19,86
S.3.203	sanitair	3.203/3.20	tegels				25,00	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		19,23
. SHN	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		19,23
. Totaal per ruimte								19,23
V.3.102	trap - hal	3102,00000	hout				18,80	
. TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		14,46
V.3.103	trap - hal	3103,00000	pvc - hout				16,40	
. TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		12,62
V.3.800	verkeersruimte	3800,00000	linoleum				120,20	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag			A		92,46

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,46
·	Totaal per ruimte							92,46
							-----	-----
Totaal verdieping 03							695,49	336,88
·	Totaal taken interieur						695,49	336,88
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za			515,09	198,11
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			25,00	19,23
·	Totaal taak	SHN - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren -			25,00	19,23
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren			35,20	27,08
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			120,20	92,46
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			120,20	0,46

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden  
 extra werkzaamheden

0,00

Totaal verdieping EXT	0,00	0,00
. Totaal taken interieur	0,00	0,00
. Totaal taken vloer	0,00	0,00
. Totaal beurten	0,00	0,00
. Totaal extra taken	0,00	0,00
. Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding					0,00	
·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00
·	V1000	40J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag vakantie		A		0,00
·	Totaal per ruimte							0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000KML2 Keizerin Marialaan  
 Keizerin Marialaan 2 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							13678,37	9664,02
. Totaal taken interieur							13499,37	9173,62
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							639,82	492,17
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	Z001 - 200J - werkdag		Tafels afnemen				157,00	120,77
. Totaal taak	Z002 - 200J - werkdag		Vloer stofzuigen/reinigen				66,82	51,40
. Totaal taak	Z004 - 200J - werkdag		Wasruimte deel praktijklokaal				18,00	13,85
. Totaal taak	Z005 - 200J - werkdag		Harde vloeren reinigen				394,00	303,08
. Totaal taak	Z008 - 200J - werkdag		Wasruimte keukenblok deel praktijkruimte				4,00	3,08
. Totaal taak	AH - 200J - werkdag		Aula/pauzeruimte - harde vloeren				1010,30	777,15
. Totaal taak	BH - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderingruimte - har				494,04	190,02
. Totaal taak	BZ - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderingruimte - za				1736,25	667,79
. Totaal taak	EZ - 200J - werkdag		Entree - zachte vloeren				76,00	58,46
. Totaal taak	IH - 200J - werkdag		Lift - harde vloeren				7,60	5,85
. Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				1282,28	986,37
. Totaal taak	LZ - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				3431,54	2639,65
. Totaal taak	PH - 200J - werkdag		Pantry/keuken - harde vloeren				16,24	12,49
. Totaal taak	PMH - 200J - werkdag		Praktijklokaal minimaal - harde vloeren				160,95	123,81
. Totaal taak	PMZ - 200J - werkdag		Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren				105,38	81,06
. Totaal taak	PSH - 200J - werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				74,00	56,92
. Totaal taak	PUH - 200J - werkdag		Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren				93,00	71,54
. Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				347,53	267,33
. Totaal taak	SHN - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren -				347,53	267,33
. Totaal taak	TH - 200J - werkdag		Trap - harde vloeren				374,00	287,69
. Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h				2759,38	2122,60
. Totaal taak	VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z				1070,06	823,12
. Totaal taak	XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd				3894,59	14,98



PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	kantoor		tapijttegels				25,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,62
0.02	theorielokaal		tapijttegels				58,30	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		44,85
0.03	kantoor		tapijttegels				25,00	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,62
0.04	theorielokaal		pvc				75,80	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		58,31
0.04a	spreekkamer		tapijttegels				11,80	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		4,54
0.04b	spreekkamer		tapijttegels				3,80	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		1,46
0.05	kantoor		tapijttegels				36,40	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		14,00
0.06	spreekkamer		tapijttegels				16,30	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		6,27
0.07	personeelskamer		linoleum				57,90	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - h		Interieur	werkdag		A		22,27
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
·	Totaal per ruimte							22,27
0.08	praktijklokaal handvaardigh		parket				76,60	
· Z005	200J harde vloeren reinigen		Extra	werkdag		A		
0.08b	magazijn		linoleum				4,60	
· Z002	200J vloer stofzuigen/reinigen		Extra	werkdag		A		
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							3,54
0.09	kantoor		tapijttegels				24,70	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,50
0.10a	praktijk-theorielokaal		linoleum				191,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		146,92
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,73
·	Totaal per ruimte							146,92
0.10b	magazijn		linoleum				45,60	
· Z002	200J vloer stofzuigen/reinigen		Extra	werkdag		A		
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,18
·	Totaal per ruimte							35,08
0.11	sanitair		tegels				20,20	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,54
0.12	pantry		tegels				20,40	
· PH	200J pantry/keuken - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,69
0.13	praktijklokaal keuken		beton - giet				143,30	
· Z006	200J harde vloeren schrobben/droog maken		Extra	werkdag		A		

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.13a	washok keuken		tegels				11,70	
. PSH	40J praktijklokaal specialistisch - harde vloer		Interieur	werkdag		A		1,80
S.01	sanitair	S.01	tegels				16,30	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,54
S.02	sanitair	S.02	tegels				5,40	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		4,15
S.03	sanitair	S.03	tegels				15,20	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		11,69
S.04	douche	S.06	tegels				16,90	
. DH	200J douche/wasruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		13,00
S.06	douche	S.05	tegels				25,60	
. DH	200J douche/wasruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		19,69
V.00	lift		pvc				1,40	
. IH	200J lift - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,08
V.01	verkeersruimte	V.01	tegels				147,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		113,08
V.01a	trappenhuis	V.01	beton				24,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
V.02	verkeersruimte	V.02	tegels				151,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		116,15
V.02a	trappenhuis	V.02	beton				24,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
V.03	verkeersruimte	V.03	beton				18,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		13,85
V.04	verkeersruimte	V.04	tegels				10,00	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		7,69
V.05	verkeersruimte	V.05	beton - rubber				14,50	
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		11,15
V.06	kantine	V.06	beton - giet				158,00	
. AH	200J aula/pauzeruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		121,54
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1475,70	1050,68
. Totaal taken interieur							1255,80	843,11
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							270,10	207,77
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	Z002 - 200J -	werkdag	Vloer stofzuigen/reinigen				50,20	38,62
	Z005 - 200J -	werkdag	Harde vloeren reinigen				76,60	58,92
	Z006 - 200J -	werkdag	Harde vloeren schrobben/droog maken				143,30	110,23
	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte - harde vloeren				158,00	121,54
	BH - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har				57,90	22,27
	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za				143,00	55,00

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
. Totaal taak		DH - 200J - werkdag					42,50	32,69
. Totaal taak		IH - 200J - werkdag					1,40	1,08
. Totaal taak		LH - 200J - werkdag					266,80	205,23
. Totaal taak		LZ - 200J - werkdag					58,30	44,85
. Totaal taak		PH - 200J - werkdag					20,40	15,69
. Totaal taak		PSH - 40J - werkdag					11,70	1,80
. Totaal taak		SH - 200J - werkdag					57,10	43,92
. Totaal taak		TH - 200J - werkdag					48,00	36,92
. Totaal taak		VH - 200J - werkdag					340,50	261,92
. Totaal taak		XB - 1J - werkdag					299,10	1,15

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01	theorielokaal		linoleum				57,90	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		44,54
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
· Totaal per ruimte								44,54
1.03	theorielokaal		tapijttegels				98,30	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		75,62
1.04	theorielokaal		linoleum				50,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		38,46
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,19
· Totaal per ruimte								38,46
1.05	praktijklokaal z&w		linoleum				64,50	
· PSH	200J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		49,62
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,25
· Totaal per ruimte								49,62
1.06	theorielokaal		linoleum				50,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		38,46
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,19
· Totaal per ruimte								38,46
1.07	theorielokaal		linoleum				52,70	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		40,54
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,20
· Totaal per ruimte								40,54
1.08a	kantoor		tapijttegels				24,80	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,54
1.08b	theorielokaal		tapijt				63,60	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		48,92
1.09	praktijklokaal z&w		linoleum				69,20	
· PSH	200J praktijklokaal specialistisch - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		53,23
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,27
· Totaal per ruimte								53,23
1.10	spreekkamer/fotoruimte		tapijt				6,40	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		2,46
1.11	theorielokaal		tapijt				99,60	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		76,62
S.1.1	sanitair	S.1.1	tegels				20,40	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,69
V.1.1	verkeersruimte	V.1.1	linoleum				115,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		88,46
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,44
· Totaal per ruimte								88,46
V.1.1a	trappenhuis	V.1.1	beton				24,00	
· TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
V.1.2	verkeersruimte	V.1.2	linoleum				4,10	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		3,15

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							3,15
V.1.2a	trappenhuis	V.1.2	beton				24,00	
· TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46
							-----	-----
Totaal verdieping 01							824,50	622,23
·	Totaal taken interieur						824,50	622,23
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za		31,20	12,00
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		210,60	162,00
·	Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		261,50	201,15
·	Totaal taak	PSH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere		133,70	102,85
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		20,40	15,69
·	Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap - harde vloeren		48,00	36,92
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h		119,10	91,62
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd		463,40	1,78

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
2.01	theorielokaal		linoleum				57,70	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		44,38
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
· Totaal per ruimte								44,38
2.01a	spreekkamer		tapijt				11,81	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		4,54
2.03	theorielokaal		tapijttegels				112,90	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		86,85
2.03a	theorielokaal		tapijttegels				116,50	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		89,62
2.03b	magazijn		tapijttegels				11,50	
· OH	40J archief/magazijn/opslag harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,77
2.03c	magazijn		tapijttegels				8,60	
· OH	40J archief/magazijn/opslag harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,32
2.04	kantoor		tapijt				24,50	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,42
2.05	spreekkamer		tapijttegels				12,30	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		4,73
2.06	kantoor		tapijt				24,50	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,42
2.07	magazijn		tapijttegels				12,30	
· OH	40J archief/magazijn/opslag harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,89
2.08	theorielokaal		linoleum				37,40	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		28,77
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,14
· Totaal per ruimte								28,77
2.08a	theorielokaal		linoleum				61,40	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		47,23
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,24
· Totaal per ruimte								47,23
2.09	kantoor		tapijttegels				33,10	
· BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		12,73
2.10	theorielokaal		linoleum				49,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		37,69
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,19
· Totaal per ruimte								37,69
2.11	theorielokaal		linoleum				57,70	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		44,38
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
· Totaal per ruimte								44,38
S.2.1	sanitair	S.2.1	tegels				20,50	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,77

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK	
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG	
V.2.1	verkeersruimte	V.2.1	linoleum				129,70		
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A		99,77	
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,50	
	. Totaal per ruimte							99,77	
V.2.1a	trappenhuis	V.2.1	beton				24,00		
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46	
V.2.2	verkeersruimte	V.2.2	linoleum				4,10		
. VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A		3,15	
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,02	
	. Totaal per ruimte							3,15	
V.2.2a	trappenhuis	V.2.2	beton				24,00		
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		18,46	
							-----	-----	
Totaal verdieping 02							833,51	580,37	
. Totaal taken interieur							833,51	580,37	
. Totaal taken vloer							0,00	0,00	
. Totaal beurten							0,00	0,00	
. Totaal extra taken							0,00	0,00	
. Totaal glas taken							0,00	0,00	
. Totaal taak BZ - 100J - werkdag							Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za	106,21	40,85
. Totaal taak LH - 200J - werkdag							Leslokaal/studieruimte - harde vloeren	263,20	202,46
. Totaal taak LZ - 200J - werkdag							Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	229,40	176,46
. Totaal taak OH - 40J - werkdag							Archief/magazijn/opslag harde vloeren	32,40	4,98
. Totaal taak SH - 200J - werkdag							Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	20,50	15,77
. Totaal taak TH - 200J - werkdag							Trap - harde vloeren	48,00	36,92
. Totaal taak VH - 200J - werkdag							Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h	133,80	102,92
. Totaal taak XB - 1J - werkdag							Periodiek vloeren beschermd	397,00	1,53

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 03, Verdieping 3

V.3.2	verkeersruimte	V.3.2	beton				20,00	
. VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur	werkdag			A		15,38

Totaal verdieping 03							-----	-----
							20,00	15,38
. Totaal taken interieur							20,00	15,38
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							0,00	0,00
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h				20,00	15,38

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden  
 extra werkzaamheden

0,00

Totaal verdieping EXT	0,00	0,00
. Totaal taken interieur	0,00	0,00
. Totaal taken vloer	0,00	0,00
. Totaal beurten	0,00	0,00
. Totaal extra taken	0,00	0,00
. Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding  
 objectleiding

·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A	0,00	0,00
---	------	-------------------------------------	-------	---------	--	---	------	------

Totaal verdieping OBJ

							-----	-----
							0,00	0,00
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV59 Nieuwveld  
 Nieuwveld 59 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							3356,91	2424,98
. Totaal taken interieur							3137,01	2217,40
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							270,10	207,77
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	Z002 - 200J - werkdag		Vloer stofzuigen/reinigen				50,20	38,62
. Totaal taak								
	Z005 - 200J - werkdag		Harde vloeren reinigen				76,60	58,92
. Totaal taak								
	Z006 - 200J - werkdag		Harde vloeren schrobben/droog maken				143,30	110,23
. Totaal taak								
	AH - 200J - werkdag		Aula/pauzeruimte - harde vloeren				158,00	121,54
. Totaal taak								
	BH - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har				57,90	22,27
. Totaal taak								
	BZ - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za				280,41	107,85
. Totaal taak								
	DH - 200J - werkdag		Douche/wasruimte - harde vloeren				42,50	32,69
. Totaal taak								
	IH - 200J - werkdag		Lift - harde vloeren				1,40	1,08
. Totaal taak								
	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren				740,60	569,69
. Totaal taak								
	LZ - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				549,20	422,46
. Totaal taak								
	OH - 40J - werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloeren				32,40	4,98
. Totaal taak								
	PH - 200J - werkdag		Pantry/keuken - harde vloeren				20,40	15,69
. Totaal taak								
	PSH - 200J - werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				133,70	102,85
. Totaal taak								
	PSH - 40J - werkdag		Praktijklokaal specialistisch - harde vloere				11,70	1,80
. Totaal taak								
	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				98,00	75,38
. Totaal taak								
	TH - 200J - werkdag		Trap - harde vloeren				192,00	147,69
. Totaal taak								
	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h				768,60	591,23
. Totaal taak								
	XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd				1159,50	4,46

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

D.2.16A	trappenhuis		pvc				8,00	
. TH	200J trap - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		6,15

Totaal verdieping 00							8,00	6,15
. Totaal taken interieur							8,00	6,15
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							0,00	0,00
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren				8,00	6,15

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

D.2.16B		trappenhuis	pvc				8,00	
. TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		6,15

Totaal verdieping 01							8,00	6,15
. Totaal taken interieur							8,00	6,15
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							0,00	0,00
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren				8,00	6,15

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
2.01	theorielokaal	D.2.05	pvc				56,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		43,08
2.02a	theorielokaal	D.2.06	pvc				56,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		43,08
2.02b	theorielokaal	D.2.06	pvc				56,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		43,08
2.03	kantoor	D.2.07	pvc				41,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderuimte - h	Interieur	werkdag			A		15,77
2.04	kantoor	D.2.08	pvc				35,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderuimte - h	Interieur	werkdag			A		13,46
2.05	theorielokaal	D.2.09	pvc				57,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		43,85
2.06	theorielokaal	D.2.10	pvc				80,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		61,54
2.07	spreekkamer	D.2.11	pvc				12,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderuimte - h	Interieur	werkdag			A		4,62
2.08	spreekkamer	D.2.12	pvc				11,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderuimte - h	Interieur	werkdag			A		4,23
2.09	theorielokaal	D.2.01	pvc				57,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		43,85
2.10	kantoor	D.2.04	pvc				28,00	
· BH	100J kantoor/personeels-/vergaderuimte - h	Interieur	werkdag			A		10,77
2.11	theorielokaal	D.2.03	pvc				43,00	
· LH	200J leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		33,08
2.12	studieplein	D.2.02	pvc				190,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag			A		146,15
2.15	theorielokaal		tapijt				49,00	
· LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag			A		37,69
D.2.16C	trappenhuis	D.2.16	pvc				8,00	
· TH	200J trap - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		6,15
D.2.18	sanitair	D.2.18	pvc				21,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		16,15
D.2.19	sanitair	D.2.19	pvc				24,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		18,46
D.2.20	sanitair	D.2.20	pvc				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		1,54
D.2.21	sanitair	D.2.21	pvc				2,00	
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag			A		1,54
D.2.22	sanitair	D.2.22	pvc				4,00	

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		3,08
V.2.0	verkeersruimte		pvc				117,00	
· VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie - Interieur			werkdag		A		90,00
							-----	-----
Totaal verdieping 02							949,00	681,15
· Totaal taken interieur							949,00	681,15
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har			127,00	48,85	
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			405,00	311,54	
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			49,00	37,69	
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			53,00	40,77	
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap - harde vloeren			8,00	6,15	
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			307,00	236,15	

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden  
 extra werkzaamheden

0,00

Totaal verdieping EXT	0,00	0,00
. Totaal taken interieur	0,00	0,00
. Totaal taken vloer	0,00	0,00
. Totaal beurten	0,00	0,00
. Totaal extra taken	0,00	0,00
. Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A	0,00	0,00
---	------	-------------------------------------	-------	---------	--	---	------	------

## Totaal verdieping OBJ

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 0000NV61 Nieuwveld  
 Nieuwveld 61 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							965,00	693,46
. Totaal taken interieur							965,00	693,46
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							0,00	0,00
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	BH - 100J -	werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har		127,00	48,85
. Totaal taak								
	LH - 200J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren		405,00	311,54
. Totaal taak								
	LZ - 200J -	werkdag			Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		49,00	37,69
. Totaal taak								
	SH - 200J -	werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		53,00	40,77
. Totaal taak								
	TH - 200J -	werkdag			Trap - harde vloeren		24,00	18,46
. Totaal taak								
	VH - 200J -	werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h		307,00	236,15

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000DEU13 Indumastraat  
 Indumastraat 13 Deurne

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	spreekkamer	D0.04	laminaat				21,50	
. BH	80J kantoor/personeels-/vergader ruimte - h		Interieur	werkdag		A		6,62
0.02	theorielokaal	D0.06	betoncoating				40,00	
. LH	80J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		12,31
0.03	praktijklokaal	D0.07	betoncoating				17,50	
. Z005	80J harde vloeren reinigen		Extra	werkdag		A		
0.09	theorielokaal	D0.15	betoncoating				46,00	
. LH	80J leslokaal/studieruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		14,15
S.01	sanitair	D0.03	tegels				16,50	
. SH	80J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		5,08
S.02	sanitair		tegels				5,00	
. SH	80J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,54
V.01	entree	D0.01	tapijt				11,80	
. EZ	80J entree - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		3,63
V.02	verkeersruimte	D0.02	laminaat				30,50	
. VH	80J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		9,38
V.03	verkeersruimte	D0.08	betoncoating				5,30	
. VH	80J verkeersruimte/garderobe/reprografie -		Interieur	werkdag		A		1,63
V.04	dienstentree	D0.14	betoncoating				2,50	
. EH	80J entree - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		0,77
Totaal verdieping 00							-----	-----
. Totaal taken interieur							179,10	55,11
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							17,50	5,38
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	Z005 - 80J -	werkdag		Harde vloeren reinigen			17,50	5,38
. Totaal taak	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte - har			21,50	6,62
. Totaal taak	EH - 80J -	werkdag		Entree - harde vloeren			2,50	0,77
. Totaal taak	EZ - 80J -	werkdag		Entree - zachte vloeren			11,80	3,63
. Totaal taak	LH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			86,00	26,46
. Totaal taak	SH - 80J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			21,50	6,62
. Totaal taak	VH - 80J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			35,80	11,02

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000DEU13 Indumastraat  
 Indumastraat 13 Deurne

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.01a		theorielokaal	D1.03	linoleum			36,00	
. LH	80J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		11,08
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,14
. Totaal per ruimte								11,08
1.01b		spreekkamer	D1.04	linoleum			22,60	
. BH	80J	kantoor/personeels-/vergader ruimte - h	Interieur	werkdag		A		6,95
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,09
. Totaal per ruimte								6,95
1.01c		kantoor	D1.05	linoleum			24,00	
. BH	80J	kantoor/personeels-/vergader ruimte - h	Interieur	werkdag		A		7,38
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,09
. Totaal per ruimte								7,38
1.02		theorielokaal	D1.06	linoleum			49,50	
. LH	80J	leslokaal/studieruimte - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		15,23
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,19
. Totaal per ruimte								15,23
1.03		pantry	D1.08	laminaat			7,40	
. PH	80J	pantry/keuken - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		2,28
S.1.1		sanitair	D1.02	linoleum			17,50	
. SH	80J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		5,38
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,07
. Totaal per ruimte								5,38
V.05		trappenhuis	D1.01	linoleum			20,00	
. TH	80J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		6,15
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,08
. Totaal per ruimte								6,15
Totaal verdieping 01							177,00	54,46
. Totaal taken interieur							177,00	54,46
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							0,00	0,00
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	BH - 80J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergader ruimte - har			46,60	14,34
	LH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			85,50	26,31
	PH - 80J -	werkdag		Pantry/keuken - harde vloeren			7,40	2,28
	SH - 80J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			17,50	5,38
	TH - 80J -	werkdag		Trap - harde vloeren			20,00	6,15
	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			169,60	0,65

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000DEU13 Indumastraat  
 Indumastraat 13 Deurne

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden  
 exta werkzaamheden

0,00

Totaal verdieping EXT	0,00	0,00
. Totaal taken interieur	0,00	0,00
. Totaal taken vloer	0,00	0,00
. Totaal beurten	0,00	0,00
. Totaal extra taken	0,00	0,00
. Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000DEU13 Indumastraat  
 Indumastraat 13 Deurne

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	80J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A	0,00	0,00
---	------	------------------------------------	-------	---------	--	---	------	------

## Totaal verdieping OBJ

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000DEU13 Indumastraat  
 Indumastraat 13 Deurne

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							373,60	114,95
. Totaal taken interieur							356,10	109,57
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							17,50	5,38
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	Z005 - 80J -	werkdag					17,50	5,38
. Totaal taak	BH - 80J -	werkdag					68,10	20,95
. Totaal taak	EH - 80J -	werkdag					2,50	0,77
. Totaal taak	EZ - 80J -	werkdag					11,80	3,63
. Totaal taak	LH - 80J -	werkdag					171,50	52,77
. Totaal taak	PH - 80J -	werkdag					7,40	2,28
. Totaal taak	SH - 80J -	werkdag					39,00	12,00
. Totaal taak	TH - 80J -	werkdag					20,00	6,15
. Totaal taak	VH - 80J -	werkdag					35,80	11,02
. Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					169,60	0,65

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000GHS79 Gasthuisstraat  
 Gasthuisstraat 79 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.0		kantoor	pvc				39,00	
. BH	100J	kantoor/personeels-/vergaderruimte - h	Interieur	werkdag		A		15,00
0.01		theorielokaal	tapijttegels				47,00	
. LZ	200J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		36,15
0.02		theorielokaal	tapijttegels				47,00	
. LZ	200J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		36,15
0.05		theorielokaal	tapijttegels				47,00	
. LZ	200J	leslokaal/studieruimte - zachte vloeren	Interieur	werkdag		A		36,15
0.06		praktijklokaal	pvc				47,00	
. Z005	80J	harde vloeren reinigen	Extra	werkdag		A		
0.07		praktijklokaal	beton				47,00	
. Z005	80J	harde vloeren reinigen	Extra	werkdag		A		
0.08		praktijklokaal	beton				41,00	
. Z005	80J	harde vloeren reinigen	Extra	werkdag		A		
0.08-a		praktijklokaal wasruimte de	beton				6,00	
. Z004	200J	wasruimte deel praktijklokaal	Extra	werkdag		A		
0.0a		kantoor	tapijttegels				26,00	
. BZ	100J	kantoor/personeels-/vergaderruimte - z	Interieur	werkdag		A		10,00
S.01		sanitair	tegels				9,60	
. SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		7,38
V.01		trappenhuis	pvc				20,00	
. TH	200J	trap - harde vloeren	Interieur	werkdag		A		15,38
V.02		verkeersruimte	tegels				50,20	
. VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		38,62
V.03		verkeersruimte	linoleum				63,80	
. VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		49,08
. XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,25
. Totaal per ruimte								49,08
V.05		verkeersruimte	pvc				22,50	
. VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		17,31
V.06		verkeersruimte	tegels				85,75	
. VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		65,96
V.07		verkeersruimte	tapijt				11,40	
. VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		8,77
V.08		verkeersruimte	tapijt				20,40	
. VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie -	Interieur	werkdag		A		15,69

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000GHS79 Gasthuisstraat  
 Gasthuisstraat 79 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							630,65	397,81
. Totaal taken interieur							489,65	351,65
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							141,00	46,15
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	Z004 - 200J - werkdag			Wasruimte deel prraktijklokaal			6,00	4,62
. Totaal taak								
	Z005 - 80J - werkdag			Harde vloeren reinigen			135,00	41,54
. Totaal taak								
	BH - 100J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har			39,00	15,00
. Totaal taak								
	BZ - 100J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za			26,00	10,00
. Totaal taak								
	LZ - 200J - werkdag			Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			141,00	108,46
. Totaal taak								
	SH - 200J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			9,60	7,38
. Totaal taak								
	TH - 200J - werkdag			Trap - harde vloeren			20,00	15,38
. Totaal taak								
	VH - 200J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			222,25	170,96
. Totaal taak								
	VZ - 200J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z			31,80	24,46
. Totaal taak								
	XB - 1J - werkdag			Periodiek vloeren beschermd			63,80	0,25

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000GHS79 Gasthuisstraat  
 Gasthuisstraat 79 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>								
1.00	praktijklokaal		linoleum				77,00	
. Z005	200J harde vloeren reinigen		Extra	werkdag		A		
. XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,30
. Totaal per ruimte								59,23
1.01	theorielokaal		tapijttegels				47,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,15
1.02	personeelskamer		tapijttegels				47,00	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		18,08
1.03	kantoor		tapijttegels				47,00	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		18,08
1.04	theorielokaal		tapijttegels				47,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,15
1.05	theorielokaal		tapijttegels				47,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,15
1.06	theorielokaal		tapijttegels				47,00	
. LZ	200J leslokaal/studieruimte - zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		36,15
1.07	sprekkamer		tapijttegels				23,50	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,04
1.08	sprekkamer		tapijttegels				23,50	
. BZ	100J kantoor/personeels-/vergaderruimte - z		Interieur	werkdag		A		9,04
S.1.1	sanitair		tegels				21,00	
. SH	200J sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		16,15
V.1.1	kantine		pvc				186,00	
. AH	200J aula/pauzeruimte - harde vloeren		Interieur	werkdag		A		143,08
Totaal verdieping 01							613,00	417,31
. Totaal taken interieur							613,00	358,37
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							77,00	59,23
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak	Z005 - 200J -	werkdag	Harde vloeren reinigen				77,00	59,23
. Totaal taak	AH - 200J -	werkdag	Aula/pauzeruimte - harde vloeren				186,00	143,08
. Totaal taak	BZ - 100J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za				141,00	54,23
. Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				188,00	144,62
. Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				21,00	16,15
. Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				77,00	0,30

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000GHS79 Gasthuisstraat  
 Gasthuisstraat 79 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden  
 extra werkzaamheden

0,00

Totaal verdieping EXT	0,00	0,00
. Totaal taken interieur	0,00	0,00
. Totaal taken vloer	0,00	0,00
. Totaal beurten	0,00	0,00
. Totaal extra taken	0,00	0,00
. Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000GHS79 Gasthuisstraat  
 Gasthuisstraat 79 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

·	1000	200J niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A	0,00	0,00
---	------	-------------------------------------	-------	---------	--	---	------	------

## Totaal verdieping OBJ

·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 0000884 ROC Ter AA  
 OBJECT: 000GHS79 Gasthuisstraat  
 Gasthuisstraat 79 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1243,65	815,12
. Totaal taken interieur							1102,65	710,03
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							218,00	105,38
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	Z004 - 200J - werkdag		Wasruimte deel prraktijklokaal				6,00	4,62
. Totaal taak							77,00	59,23
	Z005 - 200J - werkdag		Harde vloeren reinigen				135,00	41,54
. Totaal taak							186,00	143,08
	AH - 200J - werkdag		Aula/pauzeruimte - harde vloeren				39,00	15,00
. Totaal taak							167,00	64,23
	BH - 100J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har				329,00	253,08
. Totaal taak							30,60	23,54
	LZ - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren				20,00	15,38
. Totaal taak							222,25	170,96
	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren				31,80	24,46
. Totaal taak							140,80	0,54
	TH - 200J - werkdag		Trap - harde vloeren					
	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h					
	VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z					
	XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd					

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000884 ROC Ter AA

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							19617,53	13712,53
. Totaal taken interieur							19060,13	12904,08
. Totaal taken vloer							0,00	0,00
. Totaal beurten							0,00	0,00
. Totaal extra taken							1145,42	810,71
. Totaal glas taken							0,00	0,00
. Totaal taak								
	Z001 - 200J - werkdag			Tafels afnemen			157,00	120,77
	Z002 - 200J - werkdag			Vloer stofzuigen/reinigen			117,02	90,02
	Z004 - 200J - werkdag			Wasruimte deel prraktijklokaal			24,00	18,46
	Z005 - 200J - werkdag			Harde vloeren reinigen			547,60	421,23
	Z005 - 80J - werkdag			Harde vloeren reinigen			152,50	46,92
	Z006 - 200J - werkdag			Harde vloeren schrobben/droog maken			143,30	110,23
	Z008 - 200J - werkdag			Wasruimte keukenblok deel praktijkruimte			4,00	3,08
	AH - 200J - werkdag			Aula/pauzeruimte - harde vloeren			1354,30	1041,77
	BH - 100J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har			717,94	276,13
	BH - 80J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte - har			68,10	20,95
	BZ - 100J - werkdag			Kantoor/personeels-/vergaderruimte - za			2183,66	839,87
	DH - 200J - werkdag			Douche/wasruimte - harde vloeren			42,50	32,69
	EH - 80J - werkdag			Entree - harde vloeren			2,50	0,77
	EZ - 200J - werkdag			Entree - zachte vloeren			76,00	58,46
	EZ - 80J - werkdag			Entree - zachte vloeren			11,80	3,63
	IH - 200J - werkdag			Lift - harde vloeren			9,00	6,92
	LH - 200J - werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			2427,88	1867,60
	LH - 80J - werkdag			Leslokaal/studieruimte - harde vloeren			171,50	52,77
	LZ - 200J - werkdag			Leslokaal/studieruimte - zachte vloeren			4358,74	3352,88
	OH - 40J - werkdag			Archief/magazijn/opslag harde vloeren			32,40	4,98
	PH - 200J - werkdag			Pantry/keuken - harde vloeren			36,64	28,18
	PH - 80J - werkdag			Pantry/keuken - harde vloeren			7,40	2,28
	PMH - 200J - werkdag			Praktijklokaal minimaal - harde vloeren			160,95	123,81
	PMZ - 200J - werkdag			Praktijklokaal minimaal - zachte vloeren			105,38	81,06
	PSH - 200J - werkdag			Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			207,70	159,77
	PSH - 40J - werkdag			Praktijklokaal specialistisch - harde vloere			11,70	1,80
	PUH - 200J - werkdag			Praktijklokaal uitgebreid - harde vloeren			93,00	71,54
	SH - 200J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			529,13	407,02
	SH - 80J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren			39,00	12,00
	SHN - 200J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten - harde vloeren -			347,53	267,33
	TH - 200J - werkdag			Trap - harde vloeren			610,00	469,23
	TH - 80J - werkdag			Trap - harde vloeren			20,00	6,15
	VH - 200J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			4057,23	3120,95
	VH - 80J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie - h			35,80	11,02
	VZ - 200J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie - z			1101,86	847,58
	XB - 1J - werkdag			Periodiek vloeren beschermd			5364,49	20,63