

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden</u>							
	extra werkzaamheden				actief	0,00	
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag		2,00	
· X06	4J koelkast		extra	werkdag		2,00	
· X07	4J magnetron		extra	werkdag		2,00	
·	Totaal per ruimte						0,04
Totaal verdieping EXT						0,00	0,04
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					2,00	0,04
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X05 - 4J -	werkdag	Keukenblok		2,00	0,04
·	Totaal taak	X06 - 4J -	werkdag	Koelkast		2,00	0,04
·	Totaal taak	X07 - 4J -	werkdag	Magnetron		2,00	0,04
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	niet-meewerkende objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
Totaal Gebouw						0,00	0,04
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					2,00	0,04
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X05 - 4J -	werkdag	Keukenblok		2,00	0,04
·	Totaal taak	X06 - 4J -	werkdag	Koelkast		2,00	0,04
·	Totaal taak	X07 - 4J -	werkdag	Magnetron		2,00	0,04
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
B.0.03	kantoor		tapijt	B	actief	16,58	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,63
·	Totaal per ruimte						16,58
B.0.04	kantoor		tapijt	B	actief	100,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			40,32
·	Totaal per ruimte						100,80
B.0.04a	repro		tapijt	V	actief	18,98	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			18,98

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R2 Bouwdeel R2 (locatie De Run)

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
B.0.S01	sanitair (miva)		steen	S	actief	3,44	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,44
B.0.S02	kleedruimte		steen		actief	15,35	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			15,35
B.0.S03	kleedruimte		steen		actief	30,00	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			30,00
B.0.S04	toiletten		steen	S	actief	30,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			30,00
B.0.S04b	douche		steen	S	actief	4,50	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			4,50
B.0.S05	wasruimte		steen	S	actief	30,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			30,00
B.0.V01	gang		gietvloer	V	actief	97,79	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			97,79
B.0.V06	trap		hout		actief	13,80	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,80
B.0.V07	trappenhal		tapijt		actief	21,35	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,35
B.0.V08	entree		tapijt	V	actief	17,72	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			17,72
B.0.V09	gang		linoleum	V	actief	21,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,00
B.0.V10	trappenhal		tapijt	V	actief	22,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			22,00
B.0.V11	trap		hout	V	actief	9,50	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			9,50
R2.0.V06	trap		hout	V	actief	13,80	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,80
Totaal verdieping 00						466,61	466,61
· Totaal taken interieur						466,61	396,18
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						117,38	117,38
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			117,38	117,38
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			117,38	46,95
· Totaal taak	D5 - 210J -	werkdag	Douche/kleedruimten			49,85	49,85
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag	Entree			17,72	17,72
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			63,44	63,44
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			80,45	80,45
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			137,77	137,77

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R2 Bouwdeel R2 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
B.1.01	pauze ruimte		pvc	V	actief	101,70	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			101,70
B.1.02	spreekruimte		tapijt	B	actief	15,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			6,32
· Totaal per ruimte							15,80
B.1.03	spreekruimte		tapijt	B	actief	16,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			6,60
· Totaal per ruimte							16,50
B.1.04	spreekruimte		tapijt	B	actief	15,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			6,32
· Totaal per ruimte							15,80
B.1.05	spreekruimte		tapijt	B	actief	16,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			6,56
· Totaal per ruimte							16,40
B.1.06	spreekruimte		tapijt	B	actief	15,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			6,28
· Totaal per ruimte							15,70
B.1.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	62,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,34
· Totaal per ruimte							62,24
B.1.10	theorielokaal (projectruimte)		tapijt	L	actief	127,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			76,74
· Totaal per ruimte							127,90
B.1.11	theorielokaal (projectruimte)		tapijt	L	actief	63,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,92
· Totaal per ruimte							63,20
B.1.12	theorielokaal		tapijt	L	actief	65,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			39,54
· Totaal per ruimte							65,90
B.1.13a	personeelsruimte		gietMoer	V	actief	26,40	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			26,40
B.1.13b	personeelsruimte		tapijt	V	actief	54,00	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			54,00
B.1.14a	openleercentrum		tapijt	L	actief	45,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			27,00

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R2 Bouwdeel R2 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal per ruimte							45,00
B.1.14b	openleercentrum		gietMoer	L	actief	165,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokale/olc		interieur	werkdag			99,00
· Totaal per ruimte							165,00
B.1.15	praktijklokaal		gietMoer	L	actief	144,64	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PB3	126J praktijklokale natuur/scheikunde		interieur	werkdag			86,78
· Totaal per ruimte							144,64
B.1.23	leslokaal deel 1		rubber	V	actief	73,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			44,10
· Totaal per ruimte							73,50
B.1.23a	leslokaal deel 2		rubber	V	actief	51,07	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			30,64
· Totaal per ruimte							51,07
B.1.25	theorielokaal		tapijt	L	actief	50,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			30,24
· Totaal per ruimte							50,40
B.1.26	theorielokaal		tapijt	L	actief	51,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			30,60
· Totaal per ruimte							51,00
B.1.27	theorielokaal		tapijt	L	actief	50,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			30,36
· Totaal per ruimte							50,60
B.1.S02	heren toilet		steen	S	actief	1,93	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,93
B.1.S03	heren toilet		steen	S	actief	1,93	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,93
B.1.S04	dames toilet		steen	S	actief	11,10	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,10
B.1.S05	dames toilet		steen	S	actief	5,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,70
B.1.S06	toilet		steen	S	actief	20,30	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			20,30
B.1.V01	trappenhal		pvc	V	actief	6,33	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			6,33
B.1.V02	gang		pvc	V	actief	37,65	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			37,65
B.1.V03	gang		pvc	V	actief	13,30	

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R2 Bouwdeel R2 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			13,30
B.1.V04	gang		pvc	V	actief	39,13	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			39,13
B.1.V07a	trappenhal		gietMoer	V	actief	3,47	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			3,47
B.1.V07b	trappenhal		tapijt	V	actief	5,70	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,70
R2.1.V06	gang		pvc	V	actief	5,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,70
R2.1.V06a	trappenhal		tapijt	V	actief	5,70	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,70
R2.1.V06b	trappenhal		gietMoer	*	actief	4,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,00
						-----	-----
Totaal verdieping 01						1374,69	1374,69
· Totaal taken interieur						1374,69	946,39
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1030,65	1030,65
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1030,65	1030,65
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			182,10	182,10
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			210,00	126,00
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			595,81	357,49
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			80,20	32,08
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			144,64	86,78
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			40,96	40,96
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			25,20	25,20
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			95,78	95,78
Totaal Bouwdeel R2 (locatie De Run)						1841,30	1841,30
· Totaal taken interieur						1841,30	1342,57
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1148,03	1148,03
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1148,03	1148,03
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			182,10	182,10
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			117,38	46,95
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			49,85	49,85
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			17,72	17,72
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			210,00	126,00
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			595,81	357,49
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			80,20	32,08
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			144,64	86,78
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			104,40	104,40
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			105,65	105,65
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			233,55	233,55

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R3 Bouwdeel R3 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

C.0.01	entree		inloop	V	actief	23,00	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			23,00
C.0.02	trap		beton	V	actief	5,50	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,50
C.0.03	lift		staal	V	actief	3,40	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,40

Totaal verdieping 00						31,90	31,90
· Totaal taken interieur						31,90	31,90
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurtten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag	Entree			23,00	23,00
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift			3,40	3,40
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			5,50	5,50

VERDIEPING: 02, Verdieping 2

C.2.01	kantoor		tapijt	B	actief	26,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,68
· Totaal per ruimte							26,70
C.2.03	kantoor		tapijt	B	actief	26,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,48
· Totaal per ruimte							26,20
C.2.04	verkeersruimte		pvc	V	actief	264,37	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			264,37
C.2.05	olc		tapijt	L	actief	248,71	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokale/olc		interieur	werkdag			149,23
· Totaal per ruimte							248,71
C.2.06	praktijklokaal		epoxy	L	actief	126,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			76,14
· Totaal per ruimte							126,90
C.2.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	64,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			38,88
· Totaal per ruimte							64,80
C.2.09	theorielokaal		tapijt	L	actief	64,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			38,88
· Totaal per ruimte							64,80
C.2.S01	toilet		steen	S	actief	10,39	

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R3 Bouwdeel R3 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,39
C.2.S02	sanitair		steen	S	actief	4,98	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,98
C.2.V01	gang		pvc	V	actief	22,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			22,30
C.2.V02	trappenhal		pvc	V	actief	5,33	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,33
C.2.V03	gang		pvc	V	actief	16,02	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,02
C.2.V04	trappenhal		pvc	V	actief	5,33	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,33
C.2.V05	gang		pvc	V	actief	18,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			18,50
						-----	-----
Totaal verdieping 02						905,33	905,33
· Totaal taken interieur						905,33	671,51
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						558,11	558,11
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			558,11	558,11
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			52,90	21,16
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			248,71	149,23
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			129,60	77,76
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			126,90	76,14
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			15,37	15,37
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			10,66	10,66
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			321,19	321,19
VERDIEPING: 03, Verdieping 3							
C.3.01a	kantoor		epoxy	B	actief	27,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,80
· Totaal per ruimte							27,00
C.3.01b	kantoor		tapijt	B	actief	50,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,00
· Totaal per ruimte							50,00
C.3.02	kantoor		tapijt	B	actief	63,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			25,40
· Totaal per ruimte							63,50
C.3.03	sprekkamer		tapijt	B	actief	11,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/sprek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,68
· Totaal per ruimte							11,70

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R3 Bouwdeel R3 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
C.3.04	theorielokaal		tapijt	L	actief	99,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			59,40
·	Totaal per ruimte						99,00
C.3.05	theorielokaal		tapijt	L	actief	61,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,90
·	Totaal per ruimte						61,50
C.3.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	80,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			48,24
·	Totaal per ruimte						80,40
C.3.10	expo ruimte		tapijt	V	actief	126,77	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			126,77
C.3.S01	toilet		steen	S	actief	10,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,21
C.3.S02	toilet		steen	S	actief	4,97	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,97
C.3.S03	toilet		steen	S	actief	4,77	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,77
C.3.V01	gang		epoxy	V	actief	20,92	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			20,92
C.3.V02	trappenhal		beton	V	actief	5,33	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,33
C.3.V04	gang		epoxy	V	actief	15,92	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			15,92
C.3.V05	gang		epoxy	V	actief	52,54	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			52,54
C.3.V06	trappenhal		beton	V	actief	5,40	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,40
Totaal verdieping 03						639,93	639,93
· Totaal taken interieur						639,93	452,25
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						393,10	393,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			393,10	393,10
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			140,50	56,20
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			240,90	144,54
· Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte			11,70	4,68
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			19,95	19,95
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			10,73	10,73
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			216,15	216,15

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R3 Bouwdeel R3 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
C.4.01	kantine (deelnemers)		epoxy	V	actief	344,90	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			344,90
C.4.03	vergaderruimte		tapijt	B	actief	24,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			9,72
· Totaal per ruimte							24,30
C.4.04	vergaderruimte		tapijt	B	actief	24,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			9,72
· Totaal per ruimte							24,30
C.4.05	kantoor		epoxy	B	actief	11,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,40
· Totaal per ruimte							11,00
C.4.06	kantoor		epoxy	B	actief	13,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,48
· Totaal per ruimte							13,70
C.4.10	praktijklokaal (schilders)		pvc	L	actief	281,40	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			168,84
· Totaal per ruimte							281,40
C.4.S01	toilet		steen	S	actief	10,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,70
C.4.S02	toilet		steen	S	actief	4,97	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,97
C.4.V01	gang		pvc	V	actief	39,69	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			39,69
C.4.V02	trappenhal		pvc	V	actief	5,40	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,40
C.4.V03	trappenhal		pvc	V	actief	5,34	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,34
C.4.V04	gang		epoxy	V	actief	18,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			18,00
Totaal verdieping 04						783,70	783,70
· Totaal taken interieur						783,70	627,16
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						354,70	354,70
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokalen schrobben			281,40	56,28

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R3 Bouwdeel R3 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag					354,70	354,70
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag					344,90	344,90
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag					24,70	9,88
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag					48,60	19,44
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag					281,40	168,84
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag					15,67	15,67
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag					10,74	10,74
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag					57,69	57,69
Totaal Bouwdeel R3 (locatie De Run)						2360,86	2360,86
· Totaal taken interieur						2360,86	1782,82
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1305,91	1305,91
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X21 - 42J - werkdag					281,40	56,28
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag					1305,91	1305,91
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag					344,90	344,90
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag					218,10	87,24
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag					23,00	23,00
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag					3,40	3,40
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag					248,71	149,23
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag					370,50	222,30
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag					60,30	24,12
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag					408,30	244,98
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag					50,99	50,99
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag					37,63	37,63
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag					595,03	595,03
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
D.0.S01	toilet		steen	S	actief	1,30	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,30
D.0.S02	toilet		steen	S	actief	2,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,50
Totaal verdieping 00						3,80	3,80
· Totaal taken interieur						3,80	3,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag					3,80	3,80
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
D.1.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	66,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			39,84
· Totaal per ruimte							66,40
D.1.S01	kleedruimte dames		steen	S	actief	18,02	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			18,02
D.1.S01a	douche dames		steen	S	actief	3,00	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,00

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000001 Summa College - De Run
 De Run 4250 Veldhoven
 VLEUGEL: R4 Bouwdeel R4 (locatie De Run)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
D.1.S02	kleedruimte heren		steen	S	actief	25,30	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			25,30
D.1.V01	entresol		linoleum	V	actief	27,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			27,30
						-----	-----
Totaal verdieping 01						140,02	140,02
·	Totaal taken interieur					140,02	113,46
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					66,40	66,40
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 210J - werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			66,40	66,40
·	Totaal taak	D5 - 210J - werkdag	Douche/kleedruimten			46,32	46,32
·	Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag	Theorielokalen			66,40	39,84
·	Totaal taak	V5 - 210J - werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			27,30	27,30
Totaal Bouwdeel R4 (locatie De Run)						143,82	143,82
·	Totaal taken interieur					143,82	117,26
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					66,40	66,40
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 210J - werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			66,40	66,40
·	Totaal taak	D5 - 210J - werkdag	Douche/kleedruimten			46,32	46,32
·	Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag	Theorielokalen			66,40	39,84
·	Totaal taak	S5 - 210J - werkdag	Sanitaire ruimten			3,80	3,80
·	Totaal taak	V5 - 210J - werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			27,30	27,30
Totaal Summa College - De Run De Run 4250 Veldhoven						4345,98	4346,02
·	Totaal taken interieur					4345,98	3242,65
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					2522,34	2520,38
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X05 - 4J - werkdag	Keukenblok			2,00	0,04
·	Totaal taak	X06 - 4J - werkdag	Koelkast			2,00	0,04
·	Totaal taak	X07 - 4J - werkdag	Magnetron			2,00	0,04
·	Totaal taak	X21 - 42J - werkdag	Praktijklokalen schrobben			281,40	56,28
·	Totaal taak	X24 - 210J - werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			2520,34	2520,34
·	Totaal taak	A5 - 210J - werkdag	Aula/pauzeruimten			527,00	527,00
·	Totaal taak	B2 - 84J - werkdag	Kantoorruimten			335,48	134,19
·	Totaal taak	D5 - 210J - werkdag	Douche/kleedruimten			96,17	96,17
·	Totaal taak	E5 - 210J - werkdag	Entree			40,72	40,72
·	Totaal taak	F5 - 210J - werkdag	Lift			3,40	3,40
·	Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag	Computerlokalen/OLC			458,71	275,23
·	Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag	Theorielokalen			1032,71	619,63
·	Totaal taak	O2 - 84J - werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte			140,50	56,20
·	Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag	Praktijklokalen techniek			408,30	244,98
·	Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag	Praktijklokalen natuur/scheikunde			144,64	86,78
·	Totaal taak	S5 - 210J - werkdag	Sanitaire ruimten			159,19	159,19
·	Totaal taak	T5 - 210J - werkdag	Trappenhuizen			143,28	143,28
·	Totaal taak	V5 - 210J - werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			855,88	855,88

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.02	kantoor		linoleum	B	actief	12,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,89
·	Totaal per ruimte						12,23
0.06	pauze ruimte		linoleum	V	actief	348,36	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			348,36
0.07	pauze ruimte		linoleum	V	actief	69,14	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			69,14
0.08	garderobe		linoleum	V	actief	8,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			8,98
·	Totaal per ruimte						8,98
0.09	kantoor		linoleum	B	actief	48,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			19,25
·	Totaal per ruimte						48,12
0.10	kantoor		linoleum	B	actief	23,09	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,24
·	Totaal per ruimte						23,09
0.11	kantoor		linoleum	B	actief	11,95	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,78
·	Totaal per ruimte						11,95
0.12	kantoor		linoleum	B	actief	27,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,19
·	Totaal per ruimte						27,98
0.13	kantoor		linoleum	B	actief	33,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,30
·	Totaal per ruimte						33,25
0.14	kantoor		tapijt	B	actief	18,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,40
·	Totaal per ruimte						18,49
0.15	kantoor		tapijt	B	actief	16,42	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,57
·	Totaal per ruimte						16,42
0.16	docentenruimte		tapijt	B	actief	36,71	
· B5	210J kantoorruimten		interieur	werkdag			36,71
0.17	kantoor		tapijt	B	actief	16,75	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,70
·	Totaal per ruimte						16,75

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.18	repro ruimte		linoleum	V	actief	7,62	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			7,62
0.19	verkeersruimte		tapijt	V	actief	19,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			19,00
0.20	kleedruimte		linoleum	S	actief	26,23	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			26,23
0.21	sportruimte		tapijt	V	actief	255,47	
· G5	210J gymzaal/sportruimten		interieur	werkdag			255,47
0.23	kleedruimte		tapijt	S	actief	26,39	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			26,39
0.24	kantoor		linoleum	B	actief	9,16	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			3,66
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,16
·	Totaal per ruimte						
0.S01	sanitair		dhgt	S	actief	12,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,50
0.S02	sanitair		dhgt	S	actief	14,58	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,58
0.S03	sanitair		dhgt	S	actief	6,42	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,42
0.S04	sanitair		dhgt	S	actief	6,42	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,42
0.S06	kleedruimte		dhgt	S	actief	23,59	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			23,59
0.S07	kleedruimte		dhgt	S	actief	21,33	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			21,33
0.S08	kleedruimte		dhgt	S	actief	1,73	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			1,73
0.S09	kleedruimte		dhgt	S	actief	2,40	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			2,40
0.S10	kleedruimte		dhgt	S	actief	2,23	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			2,23
0.S11	kleedruimte		dhgt	S	actief	1,29	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			1,29
0.T01	trap		steen	V	actief	12,18	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,18
0.T02	trap		steen	V	actief	26,17	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			26,17
0.T03	trap		steen	V	actief	17,17	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			17,17
0.V01	verkeersruimte		tapijt	V	actief	8,33	

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			8,33
0.V02	verkeersruimte		tapijt	V	actief	220,84	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			220,84
0.V03	verkeersruimte		tapijt	V	actief	11,95	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,95
						-----	-----
Totaal verdieping 00						1404,47	1404,47
· Totaal taken interieur						1404,47	1274,01
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						226,42	226,42
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			226,42	226,42
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			417,50	417,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			217,44	86,98
· Totaal taak	B5 - 210J - werkdag		Kantoorruimten			36,71	36,71
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			105,19	105,19
· Totaal taak	G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			255,47	255,47
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			39,92	39,92
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			55,52	55,52
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			276,72	276,72
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	67,27	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			40,36
· Totaal per ruimte							67,27
1.02	kantoor		tapijt	B	actief	23,75	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,50
· Totaal per ruimte							23,75
1.03	computerlokaal		tapijt	L	actief	208,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			124,82
· Totaal per ruimte							208,04
1.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,01	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,21
· Totaal per ruimte							47,01
1.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,01	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,21
· Totaal per ruimte							47,01
1.06	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,01	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,21
· Totaal per ruimte							47,01
1.07	computerlokaal		linoleum	L	actief	72,13	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			43,28
·	Totaal per ruimte						72,13
1.08	kantoor		linoleum	B	actief	23,51	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			14,11
·	Totaal per ruimte						23,51
1.09	kantoor		linoleum		actief	3,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			1,40
·	Totaal per ruimte						3,50
1.S01	sanitair		dhgt	S	actief	13,57	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			13,57
1.S02	sanitair		dhgt	S	actief	11,89	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,89
1.T02	trap		linoleum	V	actief	15,75	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,75
1.T03	trap		linoleum	V	actief	15,75	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,75
1.V01	verkeersruimte		tapijt	V	actief	88,51	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			88,51
						-----	-----
Totaal verdieping 01						684,70	684,70
· Totaal taken interieur						684,70	463,56
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						539,23	539,23
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			539,23	539,23
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			27,25	10,90
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			303,68	182,21
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			208,30	124,98
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			25,46	25,46
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			31,50	31,50
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			88,51	88,51
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,22
·	Totaal per ruimte						47,04
2.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,22
·	Totaal per ruimte						47,04
2.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,22
·	Totaal per ruimte						47,04

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,22
·	Totaal per ruimte						47,04
2.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,22
·	Totaal per ruimte						47,04
2.06	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,92	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,75
·	Totaal per ruimte						47,92
2.07	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,63
·	Totaal per ruimte						47,72
2.08	theorielokaal		linoleum	L	actief	47,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,63
·	Totaal per ruimte						47,72
2.09	theorielokaal		linoleum	L	actief	97,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			58,34
·	Totaal per ruimte						97,24
2.S01	sanitair		dhgt	S	actief	10,33	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,33
2.S02	sanitair		dhgt	S	actief	11,91	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,91
2.T02	trap		linoleum	V	actief	15,75	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,75
2.T03	trap		linoleum	V	actief	15,75	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,75
2.V02	verkeersruimte		tapijt	V	actief	173,54	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			173,54
Totaal verdieping 02						703,08	703,08
· Totaal taken interieur						703,08	512,76
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						475,80	475,80
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			475,80	475,80
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			475,80	285,48
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			22,24	22,24
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			31,50	31,50
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			173,54	173,54

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
3.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	108,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			65,27
·	Totaal per ruimte						108,79
3.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	71,93	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,16
·	Totaal per ruimte						71,93
3.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	35,34	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,20
·	Totaal per ruimte						35,34
3.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	72,18	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,31
·	Totaal per ruimte						72,18
3.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	93,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			55,94
·	Totaal per ruimte						93,24
3.06	theorielokaal		linoleum	L	actief	59,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,70
·	Totaal per ruimte						59,50
3.07	theorielokaal		linoleum	L	actief	59,48	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,69
·	Totaal per ruimte						59,48
3.S01	sanitair		dhgt	S	actief	10,33	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,33
3.S02	sanitair		dhgt	S	actief	11,91	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,91
3.T02	trap		steen	V	actief	15,75	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,75
3.T03	trap		steen	V	actief	15,75	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,75
3.V01	verkeersruimte		tapijt	V	actief	64,64	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			64,64
3.V02	verkeersruimte		tapijt	V	actief	102,73	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			102,73

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal verdieping 03							721,57
· Totaal taken interieur							721,57
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							500,46
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen				500,46
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen				500,46
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten				22,24
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen				31,50
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro				167,37
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
4.03	verkeersruimte			V	actief		3,21
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			3,21
Totaal verdieping 04							3,21
· Totaal taken interieur							3,21
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							0,00
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro				3,21
<u>VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden</u>							
	extra werkzaamheden			*	actief		0,00
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag			3,00
· X06	4J koelkast		extra	werkdag			3,00
· X07	4J magnetron		extra	werkdag			2,00
· Totaal per ruimte							0,06
Totaal verdieping EXT							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							3,00
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok				3,00
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast				3,00
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron				2,00
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	niet-meewerkende objectleiding				actief		0,00
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							0,00
· Totaal glas taken							0,00

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000006 Summa College - Habsburglaan
 Habsburglaan 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal Gebouw						3517,03	3517,09
· Totaal taken interieur						3517,03	2774,92
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1744,91	1741,97
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			3,00	0,06
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			3,00	0,06
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			2,00	0,04
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1741,91	1741,91
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			417,50	417,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			244,69	97,88
· Totaal taak	B5 - 210J - werkdag		Kantoorruimten			36,71	36,71
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			105,19	105,19
· Totaal taak	G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			255,47	255,47
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			303,68	182,21
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1184,56	710,74
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			109,86	109,86
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			150,02	150,02
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			709,35	709,35

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	entree		pvc		actief	165,50	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· E5	210J entree		interieur	werkdag			165,50
·	Totaal per ruimte						165,50
0.02	kappershoek		pvc		actief	104,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PA5	210J praktijklokalen		interieur	werkdag			104,00
·	Totaal per ruimte						104,00
0.03	schoonheidssalon		pvc		actief	104,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PA5	210J praktijklokalen		interieur	werkdag			104,00
·	Totaal per ruimte						104,00
0.04	multifunctionele ruimte		pvc		actief	58,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PA5	210J praktijklokalen		interieur	werkdag			58,00
·	Totaal per ruimte						58,00
0.05	overleg ruimte		pvc		actief	19,50	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· O5	210J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			19,50
·	Totaal per ruimte						19,50
0.06	opslag/werkplek		pvc		actief	12,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· O5	210J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			12,00
·	Totaal per ruimte						12,00
0.07	verf ruimte		pvc		actief	7,50	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PA5	210J praktijklokalen		interieur	werkdag			7,50
·	Totaal per ruimte						7,50
0.08	theorielokaal		linoleum	L	actief	44,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokal		interieur	werkdag			26,55
·	Totaal per ruimte						44,25
0.09	catwalk		pvc		actief	69,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			69,00
·	Totaal per ruimte						69,00
0.10	lockerruimte		tegels		actief	12,92	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			12,92
0.L01	lift			V	actief	4,87	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,87
0.L02	lift			V	actief	4,12	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,12
0.L03	lift			V	actief	4,87	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,87
0.S01	toilet dames		dhgt	S	actief	11,75	

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,75
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			11,75
·	Totaal per ruimte						11,75
0.S02	toilet heren		dhgt	S	actief	11,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,04
0.S03	toilet (miva)		dhgt	S	actief	3,75	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,75
0.T01	trap			V	actief	12,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,42
0.T02	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57
0.T03	trap			V	actief	2,43	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			2,43
0.V01	verkeersruimte			V	actief	9,21	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,21
0.V03	verkeersruimte		linoleum	V	actief	48,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,00
0.V05	verkeersruimte		linoleum	V	actief	16,56	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,56
0.V06	verkeersruimte		linoleum	V	actief	6,83	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			6,83
						-----	-----
Totaal verdieping 00						737,09	737,09
· Totaal taken interieur						737,09	719,39
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						583,75	152,15
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokalen schrobben			539,50	107,90
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			44,25	44,25
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag	Entree			165,50	165,50
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift			13,86	13,86
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			44,25	26,55
· Totaal taak	O5 - 210J -	werkdag	Overleg/spreek/vergader ruimte			31,50	31,50
· Totaal taak	PA5 - 210J -	werkdag	Praktijklokalen			273,50	273,50
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			26,54	26,54
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			11,75	11,75
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			19,42	19,42
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			162,52	162,52
VERDIEPING: 01, Verdieping 1							
1.02	praktijklokaal		pvc	V	actief	54,72	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			54,72
·	Totaal per ruimte						54,72
1.04	praktijklokaal		pvc	V	actief	54,72	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X21 - 42J - werkdag		Praktijklokalen schrobben			537,84	107,57
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			12,86	12,86
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			12,86	5,14
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			458,64	458,64
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			32,51	32,51
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			15,04	15,04
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			22,26	22,26
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			127,20	127,20
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	praktijklokaal		pvc	V	actief	194,40	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			194,40
2.02	praktijklokaal		pvc	V	actief	54,72	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			54,72
2.03	praktijklokaal		pvc	V	actief	19,44	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			19,44
2.04	praktijklokaal		pvc	V	actief	54,72	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			54,72
2.05	praktijklokaal		pvc	V	actief	54,72	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			54,72
· Totaal per ruimte							54,72
2.07	praktijklokaal		pvc	V	actief	38,88	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			38,88
2.08	praktijklokaal		pvc	V	actief	103,68	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			103,68
· Totaal per ruimte							103,68
2.09	praktijklokaal		pvc	V	actief	38,88	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			38,88
2.10	praktijklokaal		pvc	V	actief	103,68	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			103,68
· Totaal per ruimte							103,68
2.S01	toilet dames		dhgt	S	actief	15,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,04
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			15,04
· Totaal per ruimte							15,04
2.S02	toilet heren		dhgt	S	actief	12,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,21
2.S04	toilet personeel		dhgt	S	actief	1,51	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,51
2.T01	trap		linoleum	V	actief	12,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,42
2.T02	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.T03	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57
2.V01	verkeersruimte		linoleum	V	actief	48,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,00
2.V03	verkeersruimte		linoleum	V	actief	79,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			79,20
						-----	-----
Totaal verdieping 02						840,64	840,64
· Totaal taken interieur						840,64	840,64
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						262,08	52,42
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X21 - 42J - werkdag						262,08	52,42
· Totaal taak PC5 - 210J - werkdag						663,12	663,12
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag						28,76	28,76
· Totaal taak S5N - 210J - werkdag						15,04	15,04
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag						21,56	21,56
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag						127,20	127,20
VERDIEPING: 03, Verdieping 3							
3.01	docentenkamer/pantry		lino topshield2		actief	39,00	
· O5	210J overleg/sprek/vergaderruimte		interieur	werkdag			39,00
3.05	praktijklokaal		pvc	V	actief	38,88	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			38,88
· Totaal per ruimte							38,88
3.06	praktijklokaal		pvc	V	actief	38,88	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			38,88
· Totaal per ruimte							38,88
3.07	praktijklokaal		pvc	V	actief	38,88	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			38,88
3.14	praktijklokaal		pvc	V	actief	82,08	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			82,08
· Totaal per ruimte							82,08
3.S01	toilet dames		dhgt	S	actief	15,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,04
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			15,04
· Totaal per ruimte							15,04
3.S02	toilet heren		dhgt	S	actief	12,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,21
3.S03	toilet (miva)		dhgt	S	actief	3,75	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,75
3.S04	toilet personeel		dhgt	S	actief	2,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,00

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3.T01	trap			V	actief	12,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,42
3.T02	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57
3.T03	trap			V	actief	5,14	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,14
3.V01	verkeersruimte		linoleum	V	actief	48,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,00
3.V02	verkeersruimte		linoleum	V	actief	43,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			43,20
3.V03	verkeersruimte		pvc	V	actief	36,00	
· X21	42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			36,00
· Totaal per ruimte							36,00
						-----	-----
Totaal verdieping 03						420,05	420,05
· Totaal taken interieur						420,05	420,05
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						195,84	39,17
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokale schrobben			195,84	39,17
· Totaal taak	O5 - 210J -	werkdag	Overleg/spreek/vergader ruimte			39,00	39,00
· Totaal taak	PC5 - 210J -	werkdag	Praktijklokale uitgebreid			198,72	198,72
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			33,00	33,00
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			15,04	15,04
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			22,13	22,13
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			127,20	127,20
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
4.01	pauzeruimte		linoleum	V	actief	432,00	
· X2			extra	werkdag			
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			432,00
· Totaal per ruimte							432,00
4.04	uitgiftebalie		steen	V	actief	27,36	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			27,36
4.S01	toilet heren		dhgt	S	actief	15,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,04
4.S02	toilet (miva)		dhgt	S	actief	12,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,21
4.S03	toilet dames		dhgt	S	actief	5,14	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,14
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,14
· Totaal per ruimte							5,14
4.T01	trap			V	actief	12,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,42

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
4.T02	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57
4.T03	trap			V	actief	5,14	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,14
4.V01	verkeersruimte		linoleum	V	actief	48,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,00
4.V02	verkeersruimte		linoleum	V	actief	22,27	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			22,27
						-----	-----
Totaal verdieping 04						584,15	584,15
· Totaal taken interieur						584,15	584,15
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			432,00	432,00
· Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry			27,36	27,36
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			32,39	32,39
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			5,14	5,14
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			22,13	22,13
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			70,27	70,27
<u>VERDIEPING: 05, Verdieping 5</u>							
5.01	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
5.02	theorielokaal		tapijt	L	actief	51,84	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,10
· Totaal per ruimte							51,84
5.03	computerlokaal		tapijt	L	actief	38,88	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			23,33
· Totaal per ruimte							38,88
5.04	computerlokaal		tapijt	L	actief	54,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			32,83
· Totaal per ruimte							54,72
5.05	theorielokaal		tapijt	L	actief	38,88	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,33
· Totaal per ruimte							38,88
5.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	82,08	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			49,25
· Totaal per ruimte							82,08
5.07	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
5.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	54,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,83
· Totaal per ruimte							54,72
5.09	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
5.11	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
5.S01	sanitair		dhgt	S	actief	15,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,04
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			15,04
· Totaal per ruimte							15,04
5.S02	sanitair		dhgt	S	actief	12,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,21
5.S03	douche		dhgt	S	actief	3,75	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,75
5.T01	trap			V	actief	12,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,42
5.T02	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57
5.T03	trap			V	actief	5,14	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,14
5.V01	verkeersruimte		linoleum	V	actief	48,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,00
5.V02	verkeersruimte		pvc	V	actief	50,40	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			50,40
5.V03	verkeersruimte		tapijt	V	actief	28,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			28,80
Totaal verdieping 05						579,21	579,21
· Totaal taken interieur						579,21	404,11
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						398,88	398,88
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			398,88	398,88
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			77,76	31,10
· Totaal taak	D5 - 210J -	werkdag	Douche/kleedruimten			3,75	3,75

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			93,60	56,16
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			227,52	136,51
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			27,25	27,25
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			15,04	15,04
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			22,13	22,13
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			127,20	127,20
VERDIEPING: 06, Verdieping 6							
6.01	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
6.02	docentenkamer		tapijt	B	actief	51,84	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,74
· Totaal per ruimte							51,84
6.03	theorielokaal		tapijt	L	actief	38,88	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,33
· Totaal per ruimte							38,88
6.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	82,08	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			49,25
· Totaal per ruimte							82,08
6.05	theorielokaal		tapijt	L	actief	38,88	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,33
· Totaal per ruimte							38,88
6.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	54,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,83
· Totaal per ruimte							54,72
6.07	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
6.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	54,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,83
· Totaal per ruimte							54,72
6.09	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
· Totaal per ruimte							19,44
6.10	theorielokaal		tapijt	L	actief	54,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,83
· Totaal per ruimte							54,72
6.11	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
·	Totaal per ruimte						19,44
6.S01	toilet dames		dhgt	S	actief	15,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,04
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			15,04
·	Totaal per ruimte						15,04
6.S02	toilet heren		dhgt	S	actief	12,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,21
6.S03	toilet (miva)		dhgt	S	actief	3,75	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,75
6.T01	trap			V	actief	12,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,42
6.T02	trap			V	actief	4,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,57
6.T03	trap			V	actief	5,14	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,14
6.V01	verkeersruimte		tapijt	V	actief	48,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,00
6.V02	verkeersruimte		tapijt	V	actief	50,40	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			50,40
6.V03	verkeersruimte		tapijt	V	actief	28,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			28,80
Totaal verdieping 06						633,93	633,93
·	Totaal taken interieur					633,93	426,57
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					453,60	453,60
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		453,60	453,60
·	Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten		129,60	51,84
·	Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen		324,00	194,40
·	Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten		31,00	31,00
·	Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop		15,04	15,04
·	Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen		22,13	22,13
·	Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		127,20	127,20
<u>VERDIEPING: 07, Verdieping 7</u>							
7.01	kantoor		tapijt	B	actief	19,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,78
·	Totaal per ruimte						19,44
7.02	leslokaal		tapijt	L	actief	51,84	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,10
·	Totaal per ruimte						51,84

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			326,09	326,09
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			19,44	7,78
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			306,65	183,99
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			11,95	11,95
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			11,95	11,95
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			22,13	22,13
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			114,80	114,80
VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden							
	extra werkzaamheden				actief	0,00	
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag		1,00	
· X06	4J koelkast		extra	werkdag		2,00	
· X07	4J magnetron		extra	werkdag		3,00	
· X10	4J tosti apparaat		extra	werkdag		2,00	
· Totaal per ruimte							0,06
Totaal verdieping EXT						0,00	0,06
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						3,00	0,06
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			1,00	0,02
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			2,00	0,04
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			3,00	0,06
· Totaal taak	X10 - 4J - werkdag		Tosti apparaat			2,00	0,04
VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding							
	niet-meewerkende objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						4923,51	4923,57
· Totaal taken interieur						4923,51	4381,31
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2773,94	1542,79
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			1,00	0,02
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			2,00	0,04
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			3,00	0,06
· Totaal taak	X10 - 4J - werkdag		Tosti apparaat			2,00	0,04
· Totaal taak	X21 - 42J - werkdag		Praktijklokalen schrobben			1535,26	307,05
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1235,68	1235,68
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			432,00	432,00
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			239,66	95,86
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			3,75	3,75

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000011 Summa College - Sterrenlaan 4
 Sterrenlaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			165,50	165,50
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			13,86	13,86
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			27,36	27,36
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			93,60	56,16
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			902,42	541,45
· Totaal taak	O5 - 210J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			70,50	70,50
· Totaal taak	PA5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen			273,50	273,50
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			1320,48	1320,48
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			223,40	223,40
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			104,04	104,04
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			173,89	173,89
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			983,59	983,59

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	kantoor		linoleum	B	actief	12,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			4,80
·	Totaal per ruimte						12,00
0.02	garderobe		linoleum	V	actief	22,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			22,00
·	Totaal per ruimte						22,00
0.03	personeelsruimte		tapijt	V	actief	154,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			154,00
·	Totaal per ruimte						154,00
0.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	53,84	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,30
·	Totaal per ruimte						53,84
0.07	vergaderruimte		tapijt	B	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
0.08	kantoor		tapijt	B	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
0.09	kantoor		tapijt	B	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
0.10	kantoor		tapijt	B	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
0.11	kantoor		tapijt	B	actief	51,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			20,40
·	Totaal per ruimte						51,00
0.12	kantoor		tapijt	B	actief	25,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			10,00
·	Totaal per ruimte						25,00
0.13	kantoor		tapijt	B	actief	12,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			4,80
·	Totaal per ruimte						12,00
0.13a	kantoor		tapijt	B	actief	12,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			4,80

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						12,00
0.14	kantoor		tapijt	B	actief	67,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			26,80
·	Totaal per ruimte						67,00
0.15	receptie		linoleum	B	actief	12,25	
·	R5 210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			12,25
0.16	kantoor		linoleum	B	actief	12,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,80
·	Totaal per ruimte						12,00
0.20	leslokaal/studentenruimte		linoleum	L	actief	52,06	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,24
·	Totaal per ruimte						52,06
0.21	kantoor		linoleum	B	actief	41,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			16,40
·	Totaal per ruimte						41,00
0.22	aula		tapijt	V	actief	360,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	A5 210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			360,00
·	Totaal per ruimte						360,00
0.22a	kantoor		tapijt	B	actief	17,50	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,00
·	Totaal per ruimte						17,50
0.22b	kantoor		tapijt	B	actief	17,50	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,00
·	Totaal per ruimte						17,50
0.22c+d	loopbaan-lokaal		tapijt	L	actief	25,20	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,12
·	Totaal per ruimte						25,20
0.22e	kantoor		tapijt	B	actief	17,50	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,00
·	Totaal per ruimte						17,50
0.30	olc/bibliotheek		tapijt	L	actief	77,50	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LC3 126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			46,50
·	Totaal per ruimte						77,50
0.32	kantoor		tapijt	B	actief	22,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,80
·	Totaal per ruimte						22,00

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.33	kantoor		tapijt	B	actief	22,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,80
·	Totaal per ruimte						22,00
0.34	praktijklokaal		linoleum	V	actief	155,00	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			155,00
0.35	praktijklokaal		linoleum	V	actief	89,00	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			89,00
0.36	praktijklokaal		linoleum	V	actief	89,00	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			89,00
0.37	praktijklokaal		linoleum	V	actief	192,00	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			192,00
0.38	praktijklokaal		linoleum	V	actief	100,00	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			100,00
0.S01	toilet dames		dhgt	S	actief	3,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,90
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,90
·	Totaal per ruimte						3,90
0.S02	toilet heren		dhgt	S	actief	3,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,90
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,90
·	Totaal per ruimte						3,90
0.S03	douche		dhgt	S	actief	6,00	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			6,00
0.S04	toilet heren		dhgt	S	actief	35,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			35,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			35,00
·	Totaal per ruimte						35,00
0.S05	toilet dames		dhgt	S	actief	35,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			35,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			35,00
·	Totaal per ruimte						35,00
0.S06	toilet (miva)		dhgt	S	actief	5,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,00
·	Totaal per ruimte						5,00
0.T01	trap		linoleum	V	actief	23,02	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			23,02
0.T02	trap		linoleum	V	actief	32,34	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			32,34
0.T03	trap		tapijt	V	actief	23,76	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			23,76
0.V01	verkeersruimte		dhgt	V	actief	32,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			32,50

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.V02	verkeersruimte		dhgt	V	actief	32,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			32,50
0.V03	verkeersruimte		dhgt	V	actief	6,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			6,00
0.V04	lift		linoleum	V	actief	4,00	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,00
0.V05	verkeersruimte		linoleum	V	actief	276,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			276,00
0.V06	restaurant		linoleum	V	actief	217,50	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			217,50
0.V07	verkeersruimte		linoleum	V	actief	28,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			28,00
0.V08	verkeersruimte		linoleum	V	actief	133,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			133,20
						-----	-----
Totaal verdieping 00						2703,97	2703,97
· Totaal taken interieur						2703,97	2365,83
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1169,10	1169,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1169,10	1169,10
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			731,50	731,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			424,50	169,80
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			6,00	6,00
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			4,00	4,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			77,50	46,50
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			131,10	78,66
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			625,00	625,00
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			12,25	12,25
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			82,80	82,80
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			82,80	82,80
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			79,12	79,12
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			530,20	530,20
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	77,18	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,31
· Totaal per ruimte							77,18
1.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	51,82	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,09
· Totaal per ruimte							51,82
1.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	77,74	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,64
· Totaal per ruimte							77,74

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	51,82	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,09
·	Totaal per ruimte						51,82
1.07	theorielokaal		linoleum	L	actief	77,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,44
·	Totaal per ruimte						77,40
1.09	theorielokaal		tapijt	L	actief	71,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			42,78
·	Totaal per ruimte						71,30
1.14	examenlokaal		linoleum	L	actief	50,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			30,43
·	Totaal per ruimte						50,72
1.15	examenlokaal		linoleum	L	actief	51,62	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			30,97
·	Totaal per ruimte						51,62
1.16	examenlokaal		linoleum	L	actief	52,19	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			31,31
·	Totaal per ruimte						52,19
1.17	praktijklokaal		linoleum	L	actief	51,82	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			31,09
·	Totaal per ruimte						51,82
1.18	theorielokaal		linoleum	L	actief	25,36	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,22
·	Totaal per ruimte						25,36
1.19	theorielokaal		linoleum	L	actief	80,48	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			48,29
·	Totaal per ruimte						80,48
1.20	kantoor		linoleum	B	actief	18,48	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,39
·	Totaal per ruimte						18,48
1.21	kantoor		linoleum	B	actief	17,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,07
·	Totaal per ruimte						17,68
1.22	theorielokaal		linoleum	L	actief	51,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,08
·	Totaal per ruimte						51,80

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.27	kantoor		tapijt	B	actief	26,07	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,43
·	Totaal per ruimte						26,07
1.29	kantoor		tapijt	B	actief	26,09	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,44
·	Totaal per ruimte						26,09
1.30	olc/bibliotheek		tapijt	L	actief	272,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			163,20
·	Totaal per ruimte						272,00
1.31	wachtruimte		tapijt	B	actief	19,55	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,82
·	Totaal per ruimte						19,55
1.32	vergaderruimte		tapijt	B	actief	26,46	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,58
·	Totaal per ruimte						26,46
1.33	theorielokaal		tapijt	L	actief	51,84	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,10
·	Totaal per ruimte						51,84
1.34	theorielokaal		tapijt	L	actief	49,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,83
·	Totaal per ruimte						49,72
1.35	projectlokaal		tapijt	L	actief	25,46	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,28
·	Totaal per ruimte						25,46
1.36	projectlokaal		tapijt	L	actief	25,66	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,40
·	Totaal per ruimte						25,66
1.37	projectlokaal		tapijt	L	actief	24,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			14,94
·	Totaal per ruimte						24,90
1.38	projectlokaal		tapijt	L	actief	24,02	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			14,41
·	Totaal per ruimte						24,02
1.39	theorielokaal		tapijt	L	actief	52,92	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,75
·	Totaal per ruimte						52,92

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.40	theorielokaal		tapijt	L	actief	50,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,43
·	Totaal per ruimte						50,72
1.41	projectlokaal		tapijt	L	actief	106,38	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			63,83
·	Totaal per ruimte						106,38
1.41a	kantoor		tapijt	B	actief	16,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			6,40
·	Totaal per ruimte						16,00
1.41b	kantoor		tapijt	B	actief	16,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			6,40
·	Totaal per ruimte						16,00
1.42	theorielokaal		tapijt	L	actief	48,57	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,14
·	Totaal per ruimte						48,57
1.S01	toilet heren		dhgt	S	actief	35,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			35,00
1.S02	toilet dames		dhgt	S	actief	35,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			35,00
1.S04	toilet dames		dhgt	S	actief	10,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,00
1.S05	toilet heren		dhgt	S	actief	25,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			25,00
1.V01	verkeersruimte		dhgt	V	actief	32,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			32,50
1.V02	verkeersruimte		dhgt	V	actief	32,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			32,50
1.V03	verkeersruimte		dhgt	V	actief	24,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			24,00
1.V05	verkeersruimte		linoleum	V	actief	290,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			290,00
Totaal verdieping 01						2153,77	2153,77
·	Totaal taken interieur					2153,77	1452,60
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					1669,77	1669,77
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		1669,77	1669,77
·	Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantooruimten		166,33	66,53

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			426,53	255,92
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1025,09	615,05
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			51,82	31,09
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			105,00	105,00
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			379,00	379,00
VERDIEPING: 02, Verdieping 2							
2.00	olc/bibliotheek		tapijt	L	actief	207,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			124,20
· Totaal per ruimte							207,00
2.01	theorielokaal		tapijt	L	actief	52,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,20
· Totaal per ruimte							52,00
2.02	theorielokaal		tapijt	L	actief	79,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,40
· Totaal per ruimte							79,00
2.05	theorielokaal		tapijt	L	actief	79,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,40
· Totaal per ruimte							79,00
2.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	79,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,40
· Totaal per ruimte							79,00
2.09	commercieel call center		tapijt	L	actief	79,00	
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,40
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,40
· Totaal per ruimte							47,40
2.11	projectlokaal		tapijt	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
2.12	kantoor		tapijt	B	actief	17,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,80
· Totaal per ruimte							17,00
2.13	projectlokaal		tapijt	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
2.14	kantoor		tapijt	B	actief	39,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			15,60
· Totaal per ruimte							39,00
2.15	theorielokaal		tapijt	L	actief	103,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			61,80

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
 Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag					1108,50	1108,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag					120,50	48,20
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag					207,00	124,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag					939,00	563,40
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag					70,00	70,00
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag					65,00	65,00
VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden							
	extra werkzaamheden				actief	0,00	
· X03	210J extra tijd kantine sterrenlaan 6		extra	werkdag			
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag		2,00	
· X06	4J koelkast		extra	werkdag		4,00	
· X07	4J magnetron		extra	werkdag		1,00	
· Totaal per ruimte							0,33
Totaal verdieping EXT						0,00	0,33
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						4,00	0,33
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X03 - 210J - werkdag					0,33	0,33
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag					2,00	0,04
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag					4,00	0,08
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag					1,00	0,02
VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding							
	niet-meewerkende objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						6180,24	6148,97
· Totaal taken interieur						6180,24	4641,83
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						3951,37	3947,70
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X03 - 210J - werkdag					0,33	0,33
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag					2,00	0,04
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag					4,00	0,08
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag					1,00	0,02
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag					3947,37	3947,37
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag					731,50	731,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag					711,33	284,53
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag					6,00	6,00
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag					4,00	4,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag					711,03	426,62

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
OBJECT: 00000012 Summa College - Sterrenlaan 6
Sterrenlaan 6 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			2095,19	1257,11
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			51,82	31,09
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			625,00	625,00
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			12,25	12,25
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			257,80	257,80
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			82,80	82,80
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			79,12	79,12
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			974,20	974,20

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	94,74	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			56,84
·	Totaal per ruimte						94,74
0.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,99	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,39
·	Totaal per ruimte						53,99
0.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,39
·	Totaal per ruimte						53,98
0.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00
0.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00
0.06	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,87
·	Totaal per ruimte						53,12
0.07	theorielokaal		linoleum	V	actief	54,61	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,77
·	Totaal per ruimte						54,61
0.08	kantoor		tapijt	B	actief	54,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			21,84
·	Totaal per ruimte						54,60
0.16	personeelskamer		tapijt	V	actief	125,15	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			125,15
0.16a	personeelskamer		tapijt	V	actief	25,80	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			25,80
0.17	kantoor		steen	B	actief	8,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,20
·	Totaal per ruimte						8,00
0.19	kantoor		linoleum	B	actief	16,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,79
·	Totaal per ruimte						16,98
0.20	kantoor		linoleum	B	actief	20,17	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,07
·	Totaal per ruimte						20,17
0.21	kantoor		linoleum	B	actief	45,45	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			18,18
·	Totaal per ruimte						45,45
0.25	kantoor		linoleum	B	actief	8,52	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,41
·	Totaal per ruimte						8,52
0.K1	kantoor		tapijt	B	actief	29,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,85
·	Totaal per ruimte						29,63
0.K10	kantoor		linoleum	B	actief	29,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,89
·	Totaal per ruimte						29,72
0.K11	kantoor		linoleum	B	actief	23,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,45
·	Totaal per ruimte						23,63
0.K12	kantoor		linoleum	B	actief	20,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,02
·	Totaal per ruimte						20,04
0.K13	kantoor		linoleum	B	actief	19,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,69
·	Totaal per ruimte						19,23
0.K2	kantoor		tapijt	B	actief	19,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,70
·	Totaal per ruimte						19,24
0.K3	kantoor		tapijt	B	actief	50,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,00
·	Totaal per ruimte						50,00
0.K4	kantoor		tapijt	B	actief	17,27	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,91
·	Totaal per ruimte						17,27
0.K5	kantoor		tapijt	B	actief	13,37	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,35
·	Totaal per ruimte						13,37
0.K6	kantoor		tapijt	B	actief	26,89	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,76
·	Totaal per ruimte						26,89
0.K7	kantoor		tapijt	B	actief	26,89	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,76
·	Totaal per ruimte						26,89
0.K8	kantoor		tapijt	B	actief	26,33	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,53
·	Totaal per ruimte						26,33
0.K9	kantoor		tapijt	B	actief	36,69	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,68
·	Totaal per ruimte						36,69
0.L01	lift			V	actief	3,23	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,23
0.S00	personeelstoilet		dhgt	S	actief	7,64	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,64
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			7,64
·	Totaal per ruimte						7,64
0.S01	personeelstoilet		dhgt	S	actief	7,67	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,67
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			7,67
·	Totaal per ruimte						7,67
0.S02	toilet dames		dhgt	S	actief	16,85	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			16,85
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			16,85
·	Totaal per ruimte						16,85
0.S03	sanitair		dhgt	S	actief	15,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,04
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			15,04
·	Totaal per ruimte						15,04
0.S04	sanitair		dhgt	S	actief	18,54	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			18,54
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			18,54
·	Totaal per ruimte						18,54
0.S05	sanitair		dhgt	S	actief	17,14	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			17,14
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			17,14
·	Totaal per ruimte						17,14
0.S06	sanitair		dhgt	S	actief	4,84	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,84
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,84
·	Totaal per ruimte						4,84
0.S07	sanitair		dhgt	S	actief	17,73	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			17,73
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			17,73
·	Totaal per ruimte						17,73

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.T00	trap		steen	V	actief	2,48	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			2,48
0.T01	trap		steen	V	actief	27,62	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			27,62
0.T02	trap		steen	V	actief	21,55	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,55
0.V00	verkeersruimte		tapijt	V	actief	29,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			29,50
0.V01	pauze ruimte		steen	V	actief	681,40	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			681,40
0.V02	verkeersruimte		linoleum	V	actief	149,26	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			149,26
0.V03	verkeersruimte		steen	V	actief	15,91	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			15,91
0.V04	verkeersruimte		tapijt	V	actief	59,84	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			59,84
0.V05	verkeersruimte		tapijt	V	actief	10,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,00
0.V06	verkeersruimte		tapijt	V	actief	20,19	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			20,19
0.V07	aula/zithoek		linoleum	V	actief	49,00	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			49,00
						-----	-----
Totaal verdieping 00						2237,47	2237,47
· Totaal taken interieur						2237,47	1774,50
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						911,09	911,09
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X24 - 210J - werkdag						Afvalbakken legen/zak verwisselen	911,09
· Totaal taak A5 - 210J - werkdag						Aula/pauzeruimten	881,35
· Totaal taak B2 - 84J - werkdag						Kantoorruimten	492,65
· Totaal taak F5 - 210J - werkdag						Lift	3,23
· Totaal taak LT3 - 126J - werkdag						Theorielokalen	418,44
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag						Sanitaire ruimten	105,45
· Totaal taak S5N - 210J - werkdag						Sanitaire ruimten naloop	105,45
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag						Trappenhuizen	51,65
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag						Verkeersruimten/garderobe/repro	284,70
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	kantoor		tapijt	B	actief	29,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,76
· Totaal per ruimte							29,39
1.01a	kantoor		tapijt	B	actief	8,91	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,56
·	Totaal per ruimte						8,91
1.02	computerlokaal		tapijt	L	actief	175,92	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			105,55
·	Totaal per ruimte						175,92
1.03a	kantoor		tapijt	B	actief	12,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,12
·	Totaal per ruimte						12,80
1.03b	kantoor		tapijt	B	actief	13,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,28
·	Totaal per ruimte						13,20
1.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,54
·	Totaal per ruimte						54,24
1.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,53
·	Totaal per ruimte						54,21
1.06	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,54	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,12
·	Totaal per ruimte						53,54
1.07	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,35	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,01
·	Totaal per ruimte						53,35
1.08	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,93
·	Totaal per ruimte						53,21
1.09	computerlokaal		linoleum	L	actief	111,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			66,75
·	Totaal per ruimte						111,25
1.10	computerlokaal		linoleum	L	actief	82,14	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			49,28
·	Totaal per ruimte						82,14
1.11	computerlokaal		linoleum	L	actief	123,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			73,92
·	Totaal per ruimte						123,20
1.12	computerlokaal		linoleum	L	actief	216,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			129,86
·	Totaal per ruimte						216,43
1.13	computerlokaal		linoleum	L	actief	134,29	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			80,57
·	Totaal per ruimte						134,29
1.19	computerlokaal		tapijt	L	actief	282,19	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			169,31
·	Totaal per ruimte						282,19
1.19a	computerlokaal		tapijt	L	actief	66,89	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			40,13
·	Totaal per ruimte						66,89
1.19b	computerlokaal		tapijt	L	actief	66,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			39,60
·	Totaal per ruimte						66,00
1.20	theorielokaal		linoleum	L	actief	52,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,49
·	Totaal per ruimte						52,49
1.21	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,18	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,51
·	Totaal per ruimte						54,18
1.K1	kantoor		tapijt	B	actief	16,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,48
·	Totaal per ruimte						16,20
1.K2	kantoor		tapijt	B	actief	23,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,52
·	Totaal per ruimte						23,80
1.K5	theorielokaal		linoleum	L	actief	26,58	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,95
·	Totaal per ruimte						26,58
1.K6	theorielokaal		linoleum	L	actief	26,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,86
·	Totaal per ruimte						26,43
1.S04	toilet heren		dhgt	S	actief	18,53	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			18,53
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			18,53
·	Totaal per ruimte						18,53
1.S05	toilet dames		dhgt	S	actief	17,14	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			17,14

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			17,14
·	Totaal per ruimte						17,14
1.T00	trap		steen	V	actief	21,48	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,48
1.T01	trap		steen	V	actief	25,62	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			25,62
1.T02	trap		steen	V	actief	36,63	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			36,63
1.V01	verkeersruimte		linoleum	V	actief	300,14	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			300,14
1.V03	verkeersruimte		rubber	V	actief	143,88	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			143,88
						-----	-----
Totaal verdieping 01						2354,26	2354,26
·	Totaal taken interieur					2354,26	1617,06
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					1790,84	1790,84
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		1790,84	1790,84
·	Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten		104,30	41,72
·	Totaal taak	LC3 - 126J -	werkdag	Computerlokalen/OLC		1258,31	754,99
·	Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen		428,23	256,94
·	Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten		35,67	35,67
·	Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop		35,67	35,67
·	Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen		83,73	83,73
·	Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		444,02	444,02
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	93,33	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			56,00
·	Totaal per ruimte						93,33
2.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,53
·	Totaal per ruimte						54,21
2.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,17	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,50
·	Totaal per ruimte						54,17
2.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,54
·	Totaal per ruimte						54,24
2.05	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,53

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						54,21
2.06	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,53	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,12
·	Totaal per ruimte						53,53
2.07	theorielokaal		linoleum	L	actief	53,34	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,00
·	Totaal per ruimte						53,34
2.08	computerlokaal		linoleum	L	actief	111,36	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			66,82
·	Totaal per ruimte						111,36
2.09	kantoor		linoleum	B	actief	44,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			17,70
·	Totaal per ruimte						44,25
2.09b	kantoor		dhgt	B	actief	17,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,00
·	Totaal per ruimte						17,50
2.09c	gang		dhgt	V	actief	17,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			17,50
2.10	kantoor		linoleum	B	actief	408,76	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			163,50
·	Totaal per ruimte						408,76
2.10a	kantoor		linoleum	B	actief	12,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,80
·	Totaal per ruimte						12,00
2.10b	kantoor		linoleum	B	actief	6,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			2,40
·	Totaal per ruimte						6,00
2.10d	kantoor		linoleum	B	actief	12,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,80
·	Totaal per ruimte						12,00
2.10e	pantry		linoleum	V	actief	10,00	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			10,00
2.18	theorielokaal		linoleum	L	actief	52,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,46
·	Totaal per ruimte						52,43
2.19	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,87
·	Totaal per ruimte						54,79
2.K1	kantoor		linoleum	B	actief	26,57	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,63
·	Totaal per ruimte						26,57
2.K2	kantoor		linoleum	B	actief	26,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,57
·	Totaal per ruimte						26,43
2.K3	kantoor		linoleum	B	actief	26,15	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,46
·	Totaal per ruimte						26,15
2.K4	kantoor		linoleum	B	actief	26,02	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,41
·	Totaal per ruimte						26,02
2.S01	toilet		dhgt	S	actief	3,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,00
·	Totaal per ruimte						3,00
2.S02	toiletten		dhgt	S	actief	4,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,50
·	Totaal per ruimte						4,50
2.S04	toilet heren		dhgt	S	actief	18,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			18,60
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			18,60
·	Totaal per ruimte						18,60
2.S05	toilet dames		dhgt	S	actief	17,13	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			17,13
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			17,13
·	Totaal per ruimte						17,13
2.T00	trap		steen	V	actief	21,02	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,02
2.T01	trap		steen	V	actief	37,60	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			37,60
2.T01	trap		steen	V	actief	27,42	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			27,42
2.V01	verkeersruimte		linoleum	V	actief	94,90	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			94,90
2.V02	verkeersruimte		linoleum	V	actief	69,07	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			69,07
2.V03	verkeersruimte		linoleum	V	actief	143,97	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			143,97

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG

Totaal verdieping 02							1706,00
· Totaal taken interieur							1706,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							1241,29
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1241,29	1241,29
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			605,68	242,27
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			10,00	10,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			111,36	66,82
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			524,25	314,55
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			43,23	43,23
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			43,23	43,23
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			86,04	86,04
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			325,44	325,44
<u>VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden</u>							
extra werkzaamheden							actief
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag		2,00	
· X06	4J koelkast		extra	werkdag		4,00	
· X07	4J magnetron		extra	werkdag		1,00	
· Totaal per ruimte							0,08

Totaal verdieping EXT							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							4,00
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			2,00	0,04
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			4,00	0,08
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			1,00	0,02
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
niet-meewerkende objectleiding							actief
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag		0,00	

Totaal verdieping OBJ							0,00
· Totaal taken interieur							0,00
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							0,00
· Totaal glas taken							0,00

Totaal Gebouw							6297,73
· Totaal taken interieur							6297,73
· Totaal taken vloer							0,00
· Totaal beurten							0,00
· Totaal extra taken							3947,22
· Totaal glas taken							0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			2,00	0,04

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000013 Summa College - Sterrenlaan 8
 Sterrenlaan 8 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			4,00	0,08
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			1,00	0,02
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			3943,22	3943,22
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			881,35	881,35
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			1202,63	481,05
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			3,23	3,23
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			10,00	10,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			1369,67	821,80
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1370,92	822,55
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			184,35	184,35
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			184,35	184,35
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			221,42	221,42
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			1054,16	1054,16

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	congierge			B	actief	22,16	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,86
·	Totaal per ruimte						22,16
0.04	kantoor			B	actief	14,38	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,75
·	Totaal per ruimte						14,38
0.10	kantoor			B	actief	52,28	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,91
·	Totaal per ruimte						52,28
0.10a	kantoor			B	actief	9,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,85
·	Totaal per ruimte						9,63
0.12	bakkerij			V	actief	171,77	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			171,77
0.14	chocoladerie			V	actief	66,47	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			66,47
0.15	winkel			V	actief	57,60	
· PD5	210J praktijklokalen specialistisch		interieur	werkdag			57,60
0.16	multifunctione ruimte			B	actief	99,77	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	144J theorielokalen		interieur	werkdag			68,41
·	Totaal per ruimte						99,77
0.20	bakkerij			V	actief	200,78	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			200,78
0.21	spoelruimte				actief	11,56	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			2,31
0.22	bakkerij			V	actief	73,75	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			73,75
0.24	bakkerij			V	actief	198,97	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			198,97
0.25	opslag				actief	8,56	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			1,71
0.26	magazijn			V	actief	35,51	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			7,10
0.27	lokaal			L	actief	81,47	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			48,88
·	Totaal per ruimte						81,47
0.28	hal			V	actief	10,63	

PAGINA: 00056

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,63
0.30	lokaal			L	actief	64,29	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			38,57
·	Totaal per ruimte						64,29
0.32	lokaal			L	actief	80,85	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			48,51
·	Totaal per ruimte						80,85
0.35	lockers			V	actief	4,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			4,60
0.36	gang			V	actief	27,73	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			27,73
0.40	restaurant			V	actief	162,76	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			162,76
0.43	spoelruimte				actief	9,24	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			1,85
0.44	gang			V	actief	16,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,50
0.45	spoelruimte				actief	9,90	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			1,98
0.46	keuken (praktijklokaal)			V	actief	196,58	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			196,58
0.46b	opslag				actief	4,52	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			0,90
0.46c	kantoor			V	actief	10,66	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,26
·	Totaal per ruimte						10,66
0.50	restaurant			V	actief	106,07	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			106,07
0.50a	magazijn bar			V	actief	5,02	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			1,00
0.51	restaurant			V	actief	65,54	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			65,54
0.53	keuken (praktijklokaal)			V	actief	214,08	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			214,08
0.53a	kleedruimte			S	actief	10,22	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			10,22
0.54	magazijn			V	actief	44,61	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			8,92
0.54b	kantoor			B	actief	7,35	

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			2,94
·	Totaal per ruimte						7,35
0.56	gang			V	actief	21,74	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,74
0.58	spoelruimte				actief	9,80	
· V1	42J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			1,96
0.70	receptie			B	actief	10,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			10,39
·	Totaal per ruimte						10,39
0.71	sterrenzaal			B	actief	32,62	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			13,05
·	Totaal per ruimte						32,62
0.72	sterrenzaal			B	actief	32,62	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			13,05
·	Totaal per ruimte						32,62
0.74	kantoor			B	actief	29,07	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,63
·	Totaal per ruimte						29,07
0.75	kantoor			B	actief	30,48	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,19
·	Totaal per ruimte						30,48
0.76	vergaderruimte			B	actief	14,65	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			5,86
·	Totaal per ruimte						14,65
0.79	lokaal			L	actief	81,58	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			81,58
0.80	lift			V	actief	5,12	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			5,12
0.81	kantoor			B	actief	23,06	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,22
·	Totaal per ruimte						23,06
0.83	kantoor			B	actief	8,74	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,50
·	Totaal per ruimte						8,74
0.85	kantoor			B	actief	10,22	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,09
·	Totaal per ruimte						10,22

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.L1	lift			V	actief	4,64	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,64
0.L2	lift			V	actief	4,64	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,64
0.S1	toilet			S	actief	6,85	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,85
0.S10	kleedruimte			S	actief	6,76	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			6,76
0.S11	kleedruimte			S	actief	3,83	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,83
0.S12	toilet			S	actief	4,61	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,61
0.S13	douche			S	actief	3,19	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,19
0.S14	toilet			S	actief	2,51	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,51
0.S15	toilet			S	actief	5,33	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,33
0.S16	toilet			S	actief	3,58	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,58
0.S17	miva			S	actief	4,59	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,59
0.S2	toilet			S	actief	4,82	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,82
0.S20	douche			S	actief	2,40	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			2,40
0.S21	kleedruimte			S	actief	3,16	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,16
0.S22	toilet			S	actief	4,61	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,61
0.S23	toilet			S	actief	2,71	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,71
0.S24	kleedruimte			S	actief	19,28	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			19,28
0.S25	douche			S	actief	8,50	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			8,50
0.S26	kleedruimte			S	actief	8,50	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			8,50
0.S27	kleedruimte			S	actief	19,63	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			19,63

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.S28	kleedruimte			S	actief	7,76	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			7,76
0.S29	douche			S	actief	2,10	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			2,10
0.S30	kleedruimte			S	actief	5,69	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			5,69
0.S31	kleedruimte			S	actief	4,27	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			4,27
0.S32	toilet			S	actief	2,81	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,81
0.S33	toilet			S	actief	2,81	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,81
0.S4	douche			S	actief	3,54	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,54
0.S5	douche			S	actief	3,65	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,65
0.S6	kolf ruimte			B	actief	3,54	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			1,42
·	Totaal per ruimte						3,54
0.S7	toilet			S	actief	11,88	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,88
0.S8	toilet			S	actief	13,05	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			13,05
0.S9	wasruimte			S	actief	21,06	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			21,06
0.T0	trappenhuis			V	actief	2,98	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			2,98
0.T1	trappenhuis			V	actief	2,98	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			2,98
0.T2	trappenhuis			V	actief	4,50	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,50
0.T3	trappenhuis			V	actief	4,50	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			4,50
0.V0	entree			V	actief	21,80	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			21,80
0.V1	centrale hal			V	actief	1074,23	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			1074,23
0.V10	entree			V	actief	21,58	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			21,58
0.V11	gang			V	actief	10,19	

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,19
0.V3	gang			V	actief	13,15	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			13,15
0.V4	gang			V	actief	11,65	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,65
0.V5	gang			V	actief	10,82	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,82
0.V6	gang			V	actief	39,34	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			39,34
0.V7	gang			V	actief	14,01	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			14,01
						-----	-----
Totaal verdieping 00						3903,93	3792,95
· Totaal taken interieur						3903,93	3490,08
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						638,23	638,23
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			638,23	638,23
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			334,37	334,37
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			221,57	88,63
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			133,54	133,54
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			43,38	43,38
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			14,40	14,40
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			226,61	135,97
· Totaal taak	LT3 - 144J - werkdag		Theorielokalen			99,77	68,41
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			79,89	31,96
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			1203,98	1203,98
· Totaal taak	PD5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen specialistisch			57,60	57,60
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			10,39	10,39
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			70,16	70,16
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			14,96	14,96
· Totaal taak	V1 - 42J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			138,72	27,74
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			1254,59	1254,59
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.00	lokaal			L	actief	62,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,32
· Totaal per ruimte							62,20
1.02	lokaal			L	actief	62,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,27
· Totaal per ruimte							62,12
1.03	lokaal			L	actief	71,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			42,75
· Totaal per ruimte							71,25
1.04	lokaal			L	actief	62,12	

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,27
·	Totaal per ruimte						62,12
1.05	lokaal			L	actief	59,81	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,89
·	Totaal per ruimte						59,81
1.06	lokaal			L	actief	62,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,27
·	Totaal per ruimte						62,12
1.07	lokaal			L	actief	59,61	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,77
·	Totaal per ruimte						59,61
1.08	lokaal			L	actief	61,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,02
·	Totaal per ruimte						61,70
1.09	kantoor			B	actief	63,22	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			25,29
·	Totaal per ruimte						63,22
1.09a	kantoor			B	actief	16,81	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,72
·	Totaal per ruimte						16,81
1.09b	kantoor			B	actief	17,01	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,80
·	Totaal per ruimte						17,01
1.09c	kantoor			B	actief	22,41	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,96
·	Totaal per ruimte						22,41
1.12	kantoor			B	actief	23,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,32
·	Totaal per ruimte						23,30
1.14	spreekkamer			B	actief	6,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			2,76
·	Totaal per ruimte						6,90
1.16	spreekkamer			B	actief	6,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			2,76
·	Totaal per ruimte						6,90
1.18	kantoor			B	actief	19,36	

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,74
·	Totaal per ruimte						19,36
1.20	kantoor			B	actief	19,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,77
·	Totaal per ruimte						19,43
1.24	kantoor			B	actief	77,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			31,19
·	Totaal per ruimte						77,98
1.25	pantry			V	actief	9,63	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			9,63
1.26	lokaal			L	actief	72,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,22
·	Totaal per ruimte						72,04
1.27	lokaal			L	actief	76,81	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,09
·	Totaal per ruimte						76,81
1.28	lokaal			L	actief	62,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,27
·	Totaal per ruimte						62,12
1.29	lokaal			L	actief	76,99	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,19
·	Totaal per ruimte						76,99
1.30	lokaal			L	actief	134,38	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			80,63
·	Totaal per ruimte						134,38
1.34	kantoor			B	actief	113,28	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			45,31
·	Totaal per ruimte						113,28
1.40	lokaal			L	actief	62,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,27
·	Totaal per ruimte						62,12
1.41	lokaal			L	actief	59,85	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,91
·	Totaal per ruimte						59,85
1.42	lokaal			L	actief	62,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,27

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						62,12
1.43	lokaal			L	actief	59,76	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,86
·	Totaal per ruimte						59,76
1.44	lokaal			L	actief	61,70	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,02
·	Totaal per ruimte						61,70
1.45	lokaal			L	actief	59,29	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,57
·	Totaal per ruimte						59,29
1.47	lokaal			L	actief	60,12	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,07
·	Totaal per ruimte						60,12
1.48	kantoor			B	actief	21,23	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,49
·	Totaal per ruimte						21,23
1.49	lokaal			L	actief	71,25	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			42,75
·	Totaal per ruimte						71,25
1.50	kantoor			B	actief	9,41	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,76
·	Totaal per ruimte						9,41
1.52	lokaal			L	actief	62,55	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,53
·	Totaal per ruimte						62,55
1.53	kantoor			B	actief	16,36	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,54
·	Totaal per ruimte						16,36
1.54	lokaal			L	actief	61,27	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,76
·	Totaal per ruimte						61,27
1.55	kantoor			B	actief	5,53	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			2,21
·	Totaal per ruimte						5,53
1.57	kantoor			B	actief	3,90	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			1,56

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						3,90
1.58	lokaal			L	actief	61,70	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,02
·	Totaal per ruimte						61,70
1.59	kantoor			B	actief	10,53	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,21
·	Totaal per ruimte						10,53
1.60	lokaal			L	actief	31,06	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			18,64
·	Totaal per ruimte						31,06
1.61	lokaal			L	actief	52,75	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,65
·	Totaal per ruimte						52,75
1.62	lokaal			L	actief	31,06	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			18,64
·	Totaal per ruimte						31,06
1.64	lokaal			L	actief	136,34	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			81,80
·	Totaal per ruimte						136,34
1.65	kantoor			B	actief	16,21	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,48
·	Totaal per ruimte						16,21
1.70	aula			V	actief	191,32	
·	A5 210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			191,32
1.80	aula			V	actief	389,36	
·	A5 210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			389,36
1.S01	toilet			S	actief	8,48	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,48
·	S5N 210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			8,48
·	Totaal per ruimte						8,48
1.S02	toilet			S	actief	9,57	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,57
·	S5N 210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,57
·	Totaal per ruimte						9,57
1.S03	toilet			S	actief	8,74	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,74
1.S04	toilet			S	actief	8,75	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,75
1.S05	toilet			S	actief	9,57	

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			2325,98	2325,98
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			580,68	580,68
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			455,97	182,39
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			9,63	9,63
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1856,21	1113,73
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergader ruimte			13,80	5,52
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			53,59	53,59
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			36,10	36,10
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			97,69	97,69
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			489,08	489,08
VERDIEPING: 02, Verdieping 2							
2.00	lokaal			L	actief	79,38	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,63
·	Totaal per ruimte						79,38
2.01	kantoor			B	actief	111,76	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			44,70
·	Totaal per ruimte						111,76
2.02	kantoor			B	actief	26,44	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,58
·	Totaal per ruimte						26,44
2.04	lokaal			L	actief	77,54	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,52
·	Totaal per ruimte						77,54
2.05	lokaal			L	actief	66,60	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			39,96
·	Totaal per ruimte						66,60
2.06	lokaal			L	actief	77,71	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,63
·	Totaal per ruimte						77,71
2.08	lokaal			L	actief	77,19	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,31
·	Totaal per ruimte						77,19
2.15	kantoor			B	actief	28,42	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,37
·	Totaal per ruimte						28,42
2.16	lokaal			L	actief	108,51	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			65,11
·	Totaal per ruimte						108,51
2.17	kantoor			B	actief	37,84	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			15,14

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						37,84
2.18	lokaal			L	actief	101,35	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			60,81
·	Totaal per ruimte						101,35
2.18a	kantoor			B	actief	27,16	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,86
·	Totaal per ruimte						27,16
2.19	lokaal			L	actief	28,16	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			16,90
·	Totaal per ruimte						28,16
2.22	lokaal			L	actief	32,07	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			19,24
·	Totaal per ruimte						32,07
2.26	lokaal			L	actief	20,94	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			12,56
·	Totaal per ruimte						20,94
2.28	lokaal			L	actief	84,52	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			50,71
·	Totaal per ruimte						84,52
2.30	lokaal			L	actief	140,73	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			84,44
·	Totaal per ruimte						140,73
2.34	lokaal			L	actief	134,12	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			80,47
·	Totaal per ruimte						134,12
2.40	lokaal			L	actief	112,39	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			67,43
·	Totaal per ruimte						112,39
2.41	lokaal			L	actief	76,04	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			45,62
·	Totaal per ruimte						76,04
2.42	lokaal			L	actief	77,29	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,37
·	Totaal per ruimte						77,29
2.43	kantoor			B	actief	19,05	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,62

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						19,05
2.44	lokaal			L	actief	77,18	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,31
·	Totaal per ruimte						77,18
2.45	lokaal			L	actief	75,95	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			45,57
·	Totaal per ruimte						75,95
2.46	lokaal			L	actief	77,60	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,56
·	Totaal per ruimte						77,60
2.50	sprekkamer			B	actief	10,98	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,39
·	Totaal per ruimte						10,98
2.52	sprekkamer			B	actief	10,83	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,33
·	Totaal per ruimte						10,83
2.54	lokaal			L	actief	77,90	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,74
·	Totaal per ruimte						77,90
2.56	sprekkamer			B	actief	11,31	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,52
·	Totaal per ruimte						11,31
2.58	lokaal			L	actief	67,94	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			40,76
·	Totaal per ruimte						67,94
2.60	lokaal			L	actief	61,89	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,13
·	Totaal per ruimte						61,89
2.62	sprekkamer			B	actief	10,49	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,20
·	Totaal per ruimte						10,49
2.90	lokaal			L	actief	85,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			51,00
·	Totaal per ruimte						85,00
2.S1	toilet			S	actief	8,18	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,18

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.S2	toilet			S	actief	9,24	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,24
2.S3	toilet			S	actief	8,77	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,77
2.S4	toilet			S	actief	9,78	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,78
2.S5	toilet			S	actief	8,77	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,77
2.S6	toilet			S	actief	9,78	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,78
2.S7	toilet			S	actief	9,57	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,57
2.S8	toilet			S	actief	8,48	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,48
2.T0	trap			V	actief	20,15	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,15
2.T1	trap			V	actief	20,16	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,16
2.T10	trap			V	actief	6,61	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			6,61
2.T4	trap			V	actief	13,16	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,16
2.T5	trap			V	actief	5,67	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,67
2.T6	trap			V	actief	12,91	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,91
2.T7	trap			V	actief	5,36	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,36
2.V1	gang			V	actief	186,85	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			186,85
2.V2	gang			V	actief	119,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			119,80
2.V4	gang			V	actief	203,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			203,80
2.V5	gang			V	actief	76,54	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			76,54
2.X6	pantry			V	actief	3,33	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			3,33

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000014 Summa College - Sterrenlaan 10
 Sterrenlaan 10 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding

	niet-meewerkende objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00

Totaal verdieping OBJ

						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00

Totaal Gebouw

						10379,40	10268,52
· Totaal taken interieur						10379,40	8013,58
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						3,00	0,06
· Totaal extra taken						5141,12	5136,22
· Totaal glas taken						0,00	0,00

· Totaal taak	9100 - 4J -	werkdag	Luchtroosters bakkerijen			3,00	0,06
· Totaal taak	X05 - 4J -	werkdag	Keukenblok			5,00	0,10
· Totaal taak	X06 - 4J -	werkdag	Koelkast			5,00	0,10
· Totaal taak	X07 - 4J -	werkdag	Magnetron			4,00	0,08
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			5136,12	5136,12
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			915,05	915,05
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			928,21	371,28
· Totaal taak	D5 - 210J -	werkdag	Douche/kleedruimten			133,54	133,54
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag	Entree			43,38	43,38
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift			14,40	14,40
· Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry			12,96	12,96
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			3960,45	2376,27
· Totaal taak	LT3 - 144J -	werkdag	Theorielokalen			99,77	68,41
· Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte			137,30	54,92
· Totaal taak	PC5 - 210J -	werkdag	Praktijklokalen uitgebreid			1203,98	1203,98
· Totaal taak	PD5 - 210J -	werkdag	Praktijklokalen specialistisch			57,60	57,60
· Totaal taak	R5 - 210J -	werkdag	Receptie/ontvangstruimten			10,39	10,39
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			196,32	196,32
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			36,10	36,10
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			196,67	196,67
· Totaal taak	V1 - 42J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			138,72	27,74
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			2330,66	2330,66

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>							
K02	praktijklokaal - leskeukens		tapijt	L	actief	120,72	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			120,72
K03	theorielokaal		tapijt	L	actief	125,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			75,30
·	Totaal per ruimte						125,50
K08	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,03	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,62
·	Totaal per ruimte						56,03
K10	kantoor		tapijt	B	actief	53,67	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			21,47
·	Totaal per ruimte						53,67
K12	theorielokaal		tapijt	L	actief	61,16	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,70
·	Totaal per ruimte						61,16
K16	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,22	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,73
·	Totaal per ruimte						56,22
K18	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,61	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,97
·	Totaal per ruimte						56,61
KE8	theorielokaal		tapijt	L	actief	1,69	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			1,01
·	Totaal per ruimte						1,69
KS1	douches		dhgt	S	actief	23,31	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			23,31
KS10	douches		dhgt	S	actief	6,96	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,96
KS2	douches		dhgt	S	actief	15,78	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,78
KS3	douches		dhgt	S	actief	26,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			26,60
KS4	douches		dhgt	S	actief	14,35	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,35
KS6	herentoilet		dhgt	S	actief	13,16	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			13,16
KS8	douches		dhgt	S	actief	8,97	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,97

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
KT1	trap		steen	V	actief	13,53	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,53
KT2	trap		steen	V	actief	14,22	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			14,22
KT4	trap		steen	V	actief	11,43	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			11,43
KT6	trap		steen	V	actief	14,12	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			14,12
KV1	verkeersruimte		linoleum	V	actief	130,27	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			130,27
KV2	verkeersruimte		linoleum	V	actief	25,03	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			25,03
KV3	verkeersruimte		linoleum	V	actief	21,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,70
KV4	verkeersruimte		linoleum	V	actief	19,67	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			19,67
KV5	verkeersruimte		tapijt	V	actief	10,86	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,86
KV6	verkeersruimte		tapijt	V	actief	87,15	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			87,15
KV8	verkeersruimte		linoleum	V	actief	21,01	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,01
Totaal verdieping -1						1009,72	1009,72
· Totaal taken interieur						1009,72	834,63
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						410,88	410,88
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			410,88	410,88
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			53,67	21,47
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			357,21	214,33
· Totaal taak	PC5 - 210J -	werkdag	Praktijklokalen uitgebreid			120,72	120,72
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			109,13	109,13
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			53,30	53,30
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			315,69	315,69
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	ontvangstruimte		linoleum	B	actief	19,15	
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			19,15
0.02	fitness ruimte		pulastic		actief	208,00	
· G5	210J gymzaal/sportruimten		interieur	werkdag			208,00
0.03	kantoor		linoleum	B	actief	31,65	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,66

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						31,65
0.05	pantry / keuken		steen	V	actief	48,65	
·	K5 210J keuken/pantry		interieur	werkdag			48,65
0.06	kleedruimte heren		pvc		actief	31,00	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			31,00
0.07	pantry / keuken		steen	V	actief	278,52	
·	K5 210J keuken/pantry		interieur	werkdag			278,52
0.08	kleedruimt dames		pvc		actief	28,00	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			28,00
0.10	opslag dojo		pvc		actief	19,00	
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			19,00
0.13	verkeersruimte		pvc		actief	35,00	
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			35,00
0.14	dojo		pulastic		actief	173,00	
·	G5 210J gymzaal/sportruimten		interieur	werkdag			173,00
0.L1	lift		linoleum	V	actief	5,39	
·	F5 210J lift		interieur	werkdag			5,39
0.L2	lift		linoleum	V	actief	5,88	
·	F5 210J lift		interieur	werkdag			5,88
0.L4	lift		linoleum	V	actief	5,67	
·	F5 210J lift		interieur	werkdag			5,67
0.S2	sanitair		dhgt	S	actief	6,55	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,55
0.S4	sanitair		dhgt	S	actief	16,16	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			16,16
0.S6	sanitair		dhgt	S	actief	8,97	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,97
0.S8	sanitair		dhgt	S	actief	6,92	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,92
0.T1	trap		steen	V	actief	19,12	
·	T5 210J trappenhuizen		interieur	werkdag			19,12
0.T2	trap		steen	V	actief	19,15	
·	T5 210J trappenhuizen		interieur	werkdag			19,15
0.T3	trap		steen	V	actief	15,38	
·	T5 210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,38
0.T4	trap		steen	V	actief	17,54	
·	T5 210J trappenhuizen		interieur	werkdag			17,54
0.T6	trap		steen	V	actief	22,57	
·	T5 210J trappenhuizen		interieur	werkdag			22,57
0.V1	verkeersruimte		tapijt	V	actief	9,38	

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkamplaan
 Vijfkamplaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,38
0.V2	verkeersruimte		linoleum	V	actief	16,07	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,07
0.V3	verkeersruimte		linoleum	V	actief	126,05	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			126,05
0.V5	verkeersruimte		linoleum	V	actief	14,58	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			14,58
0.V6	verkeersruimte		linoleum	V	actief	95,69	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			95,69
0V4	verkeersruimte		linoleum	V	actief	30,65	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag		22,00	22,00
B01	buitenlokaal		straattegel		actief	104,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT5	210J theorielokalen		interieur	werkdag			104,50
·	Totaal per ruimte						104,50
Totaal verdieping 00						1418,19	1409,54
·	Totaal taken interieur					1409,54	1390,55
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					136,15	136,15
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			136,15	136,15
·	Totaal taak B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			31,65	12,66
·	Totaal taak F5 - 210J - werkdag		Lift			16,94	16,94
·	Totaal taak G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			381,00	381,00
·	Totaal taak K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			327,17	327,17
·	Totaal taak LT5 - 210J - werkdag		Theorielokalen			104,50	104,50
·	Totaal taak R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			19,15	19,15
·	Totaal taak S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			97,60	97,60
·	Totaal taak T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			93,76	93,76
·	Totaal taak V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			337,77	337,77
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	kantoor		tapijt	B	actief	259,45	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			103,78
·	Totaal per ruimte						259,45
1.02	theorielokaal		tapijt	L	actief	86,22	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			51,73
·	Totaal per ruimte						86,22
1.03	overleg ruimte		tapijt	B	actief	17,13	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergader ruimte		interieur	werkdag			6,85
·	Totaal per ruimte						17,13
1.04	computer lokaal		tapijt	L	actief	217,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			130,34
·	Totaal per ruimte						217,24
1.05	kantoor		tapijt	B	actief	10,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,39
·	Totaal per ruimte						10,98
1.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,99	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			34,19
·	Totaal per ruimte						56,99
1.07	kantoor		tapijt	B	actief	10,98	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,39
·	Totaal per ruimte						10,98
1.08	computer lokaal		tapijt	L	actief	106,45	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			63,87
·	Totaal per ruimte						106,45
1.09	kantoor		tapijt	B	actief	21,95	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,78
·	Totaal per ruimte						21,95
1.13	pantry / keuken		tapijt	V	actief	36,84	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			36,84
1.14	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,45	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,87
·	Totaal per ruimte						56,45
1.15	overlegruimte		tapijt	B	actief	8,85	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,54
·	Totaal per ruimte						8,85
1.16	theorielokaal		tapijt	L	actief	68,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			41,18
·	Totaal per ruimte						68,63
1.17	overlegruimte		tapijt	B	actief	9,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,69
·	Totaal per ruimte						9,23
1.19	overlegruimte		tapijt	B	actief	9,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,69
·	Totaal per ruimte						9,23
1.21	overlegruimte		tapijt	B	actief	9,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,69
·	Totaal per ruimte						9,23

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.S1	sanitair		dhgt	S	actief	5,44	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,44
1.S10	sanitair		dhgt	S	actief	10,05	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,05
1.S12	sanitair		dhgt	S	actief	11,07	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,07
1.S2	sanitair		dhgt	S	actief	7,33	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,33
1.S3	sanitair		dhgt	S	actief	9,77	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,77
1.S4	sanitair		dhgt	S	actief	13,16	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			13,16
1.S5	sanitair		dhgt	S	actief	14,07	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,07
1.S6	sanitair		dhgt	S	actief	8,97	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,97
1.S8	sanitair		dhgt	S	actief	3,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,90
1.T1	trap		steen	V	actief	21,70	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,70
1.T2	trap		steen	V	actief	16,56	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			16,56
1.T3	trap		steen	V	actief	13,54	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,54
1.T4	trap		steen	V	actief	13,16	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,16
1.T6	trap		steen	V	actief	22,57	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			22,57
1.V2	verkeersruimte		linoleum	V	actief	21,69	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,69
1.V3	verkeersruimte		linoleum	V	actief	16,59	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,59
1.V4	verkeersruimte		linoleum	V	actief	97,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			97,60

Totaal verdieping 01	1293,02	1293,02
· Totaal taken interieur	1293,02	842,01
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurtten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	949,01	949,01
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkomplaan
 Vijfkomplaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			949,01	949,01
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			303,36	121,34
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			36,84	36,84
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			323,69	194,21
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			268,29	160,97
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			53,67	21,47
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			83,76	83,76
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			87,53	87,53
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			135,88	135,88
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	kantoor		tapijt	B	actief	75,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			30,10
· Totaal per ruimte							75,25
2.02	theorielokaal		tapijt	L	actief	86,22	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			51,73
· Totaal per ruimte							86,22
2.03	kantoor		tapijt	B	actief	216,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			86,52
· Totaal per ruimte							216,30
2.04	theorielokaal		tapijt	L	actief	28,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			16,94
· Totaal per ruimte							28,23
2.05	kantoor		tapijt	B	actief	14,97	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,99
· Totaal per ruimte							14,97
2.07	kantoor		tapijt	B	actief	14,57	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,83
· Totaal per ruimte							14,57
2.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	32,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			19,23
· Totaal per ruimte							32,05
2.09	overlegruimte		tapijt	B	actief	14,42	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			5,77
· Totaal per ruimte							14,42
2.10	overlegruimte		tapijt	B	actief	7,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,05
· Totaal per ruimte							7,63
2.11	kantoor		tapijt	B	actief	6,87	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			2,75
· Totaal per ruimte							6,87

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.12	overlegruimte		tapijt	B	actief	7,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,05
·	Totaal per ruimte						7,63
2.13	kantoor		tapijt	B	actief	14,59	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,84
·	Totaal per ruimte						14,59
2.14	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,27	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,76
·	Totaal per ruimte						56,27
2.15	pantry / keuken		tapijt	V	actief	4,45	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			4,45
2.17	pantry / keuken		tapijt	V	actief	45,52	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			45,52
2.18	theorielokaal		tapijt	L	actief	142,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			85,74
·	Totaal per ruimte						142,90
2.24	theorielokaal		tapijt	L	actief	56,45	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,87
·	Totaal per ruimte						56,45
2.26	theorielokaal		tapijt	L	actief	68,63	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			41,18
·	Totaal per ruimte						68,63
2.S1	sanitair		dhgt	S	actief	5,44	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,44
2.S10	sanitair		dhgt	S	actief	10,05	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,05
2.S12	sanitair		dhgt	S	actief	11,07	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,07
2.S2	sanitair		dhgt	S	actief	7,33	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,33
2.S4	sanitair		dhgt	S	actief	13,15	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			13,15
2.S5	sanitair		dhgt	S	actief	14,07	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,07
2.S6	sanitair		dhgt	S	actief	8,97	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,97
2.S8	sanitair		dhgt	S	actief	3,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,90

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkamplaan
Vijfkamplaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIIMTENAAM		HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK	
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG	
2.T1		trap		steen	V	actief	21,70		
·	T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,70	
2.T2		trap		steen	V	actief	21,74		
·	T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			21,74	
2.T5		trap		steen	V	actief	13,54		
·	T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			13,54	
2.T6		trap		steen	V	actief	22,57		
·	T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			22,57	
2.V2		verkeersruimte		linoleum	V	actief	16,55		
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,55	
2.V3		verkeersruimte		linoleum	V	actief	16,67		
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,67	
2.V4		verkeersruimte		linoleum	V	actief	97,51		
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			97,51	
2.V5		verkeersruimte		linoleum	V	actief	108,69		
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			108,69	
2S3		sanitair		dhgt	S	actief	9,77		
·	S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,77	
							-----	-----	
Totaal verdieping 02							1295,67	1295,67	
· Totaal taken interieur							1295,67	884,03	
· Totaal taken vloer							0,00	0,00	
· Totaal beurten							0,00	0,00	
· Totaal extra taken							842,98	842,98	
· Totaal glas taken							0,00	0,00	
· Totaal taak X24 - 210J - werkdag							842,98	842,98	
· Totaal taak B2 - 84J - werkdag							342,55	137,02	
· Totaal taak K5 - 210J - werkdag							49,97	49,97	
· Totaal taak LT3 - 126J - werkdag							470,75	282,45	
· Totaal taak O2 - 84J - werkdag							29,68	11,87	
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag							83,75	83,75	
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag							79,55	79,55	
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag							239,42	239,42	
<u>VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden</u>									
extra werkzaamheden							V	actief	0,00
·	X05	4J keukenblok		extra	werkdag		2,00		
·	X06	4J koelkast		extra	werkdag		2,00		
·	X07	4J magnetron		extra	werkdag		2,00		
· Totaal per ruimte								0,04	
							-----	-----	
Totaal verdieping EXT							0,00	0,04	
· Totaal taken interieur							0,00	0,00	
· Totaal taken vloer							0,00	0,00	
· Totaal beurten							0,00	0,00	
· Totaal extra taken							2,00	0,04	
· Totaal glas taken							0,00	0,00	

PAGINA: 00081

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000018 Summa College - Vijfkampaan
 Vijfkampaan 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			2,00	0,04
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			2,00	0,04
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			2,00	0,04
VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding							
	niet-meewerkende objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						5016,60	5007,99
· Totaal taken interieur						5007,95	3951,23
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2341,02	2339,06
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			2,00	0,04
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			2,00	0,04
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			2,00	0,04
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			2339,02	2339,02
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			731,23	292,49
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			16,94	16,94
· Totaal taak	G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			381,00	381,00
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			413,98	413,98
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			323,69	194,21
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1096,25	657,75
· Totaal taak	LT5 - 210J - werkdag		Theorielokalen			104,50	104,50
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergader ruimte			83,35	33,34
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			120,72	120,72
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			19,15	19,15
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			374,24	374,24
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			314,14	314,14
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			1028,76	1028,76

PAGINA: 00082

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>							
WR-1.06	kelder zuidMeugel			V	actief	100,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			100,00
						-----	-----
Totaal verdieping -1						100,00	100,00
· Totaal taken interieur						100,00	100,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag						100,00	100,00
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.02	praktijklokaal	0.02	linoleum	L	actief	80,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			48,00
· Totaal per ruimte							80,00
0.03	leslokaal	0.03	linoleum	L	actief	108,36	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			65,02
· Totaal per ruimte							108,36
0.04	theorielokaal	0.04	tapijt	L	actief	58,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,16
· Totaal per ruimte							58,60
0.05	praktijklokaal	0.05	linoleum	L	actief	116,40	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			69,84
· Totaal per ruimte							116,40
0.05d	praktijklokaal	0.05d	linoleum	L	actief	48,94	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			29,36
· Totaal per ruimte							48,94
0.06	gymzaal	0.06	sportvloer	V	actief	252,00	
· X16	4J hoog stofwerk		extra	werkdag			
· G5	210J gymzaal/sportruimten		interieur	werkdag			252,00
· Totaal per ruimte							252,00
0.06a	kleedruimte heren	0.06a	dhgt	S	actief	21,12	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			21,12
0.06b	kleedruimte dames	0.06b	dhgt	S	actief	58,69	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			58,69
0.08	kleedruimte drama heren	0.08	linoleum	S	actief	20,00	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			20,00
0.09	praktijklokaal	0.09	linoleum	L	actief	137,22	

PAGINA: 00083

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X21	42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			82,33
·	Totaal per ruimte						137,22
0.10	leslokaal drama	0.10	linoleum	L	actief	96,73	
· X16	4J hoog stofwerk		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			58,04
·	Totaal per ruimte						96,73
0.12	kleedruimte drama dames	0.12	linoleum	S	actief	29,65	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			29,65
0.14	theater klein	0.14	linoleum	V	actief	84,27	
· X16	4J hoog stofwerk		extra	werkdag			
· X21	42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			50,56
·	Totaal per ruimte						84,27
0.14a	opslag	0.14a	linoleum	V	actief	32,39	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			32,39
0.20	theorielokaal	0.20	linoleum	L	actief	83,23	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			49,94
·	Totaal per ruimte						83,23
0.22	theorielokaal	0.22	tapijt	L	actief	113,11	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			67,87
·	Totaal per ruimte						113,11
0.24	pauzeruimte personeel	0.24	linoleum	V	actief	218,14	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			218,14
0.25	café	0.25	pvc	V	actief	65,66	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			65,66
0.26	kantoor	0.26	tapijt	B	actief	37,14	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,86
·	Totaal per ruimte						37,14
0.28	kantoor	0.28	tapijt	B	actief	16,91	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,76
·	Totaal per ruimte						16,91
0.31	kantoor	0.31	tapijt	B	actief	20,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,04
·	Totaal per ruimte						20,10
0.33	kantoor	0.33	tapijt	B	actief	20,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,20
·	Totaal per ruimte						20,49

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.40	theaterzaal	0.40	linoleum	L	actief	199,77	
· X16	4J hoog stofwerk		extra	werkdag			
· LT5	210J theorielokalen		interieur	werkdag			199,77
·	Totaal per ruimte						199,77
0.41	ehbo ruimte	0.41	tapijt	B	actief	10,08	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,03
·	Totaal per ruimte						10,08
0.43	huiskamer	0.43	tapijt	V	actief	37,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			37,70
0.45	lokaal	0.45	linoleum	L	actief	42,80	
· LT5	210J theorielokalen		interieur	werkdag			42,80
0.45a	kantoor	0.45a	linoleum	B	actief	11,74	
· B5	210J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,74
0.45b	slaapkamer	0.45b	tapijt	V	actief	11,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,00
0.45c	miva toilet	0.45c	tegels	S	actief	6,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,70
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			6,70
·	Totaal per ruimte						6,70
0.50	receptie	0.50	linoleum	B	actief	29,20	
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			29,20
0.51	kantoor bij keuken	0.51	steen	B	actief	8,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,28
·	Totaal per ruimte						8,21
0.55	keuken (catering)	0.55	linoleum	V	actief	148,43	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			148,43
0.70	theorielokaal	0.70	tapijt	L	actief	1,06	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			0,64
·	Totaal per ruimte						1,06
0.72	kantoor	0.72	tapijt	B	actief	107,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			42,80
·	Totaal per ruimte						107,00
0.73	kantoor	0.73	tapijt	B	actief	37,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,80
·	Totaal per ruimte						37,00
0.75	kantoor	0.75	tapijt	B	actief	25,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,00
·	Totaal per ruimte						25,00
0.77	theorielokaal	0.77	tapijt	L	actief	23,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00085

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			13,80
·	Totaal per ruimte						23,00
0.79	theorielokaal	0.79	tapijt	L	actief	48,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,80
·	Totaal per ruimte						48,00
0.81	theorielokaal	0.81	tapijt	L	actief	49,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,40
·	Totaal per ruimte						49,00
0.83	theorielokaal	0.83	tapijt	L	actief	49,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,40
·	Totaal per ruimte						49,00
0.85	theorielokaal	0.85	tapijt	L	actief	31,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			18,74
·	Totaal per ruimte						31,24
0.87	theorielokaal	0.87	tapijt	L	actief	49,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,53
·	Totaal per ruimte						49,21
0.91	theorielokaal	0.91	tapijt	L	actief	66,99	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			40,19
·	Totaal per ruimte						66,99
0.93	theorielokaal	0.93	tapijt	L	actief	49,19	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,51
·	Totaal per ruimte						49,19
0.E2	verkeersruimte	0.E2	tapijt	V	actief	102,26	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			102,26
0.L1	lift	0.L1	linoleum	V	actief	3,00	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,00
0.L2	lift	0.L2	linoleum	V	actief	3,00	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,00
0.S1	herentoilet	0.S1	dhgt	S	actief	4,72	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,72
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,72
·	Totaal per ruimte						4,72
0.S10	herentoilet	0.S10	tegels	S	actief	19,82	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			19,82
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			19,82
·	Totaal per ruimte						19,82
0.S11	miva toilet	0.S11	tegels	S	actief	3,51	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,51
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,51

PAGINA: 00086

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal per ruimte							3,51
0.S2	damestoilet	0.S2	dhgt	S	actief	5,22	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,22
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,22
· Totaal per ruimte							5,22
0.S3	miva	0.S3	dhgt	S	actief	3,63	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,63
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,63
· Totaal per ruimte							3,63
0.S4	herentoilet	0.S4	dhgt	S	actief	57,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			57,04
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			57,04
· Totaal per ruimte							57,04
0.S5	damestoilet	0.S5	dhgt	S	actief	50,85	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			50,85
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			50,85
· Totaal per ruimte							50,85
0.S7	sanitair	0.S7	steen	S	actief	10,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			10,00
· Totaal per ruimte							10,00
0.S8	sanitair	0.S8	tegels	S	actief	2,17	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,17
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			2,17
· Totaal per ruimte							2,17
0.S9	damestoilet	0.S9	tegels	S	actief	22,02	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			22,02
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			22,02
· Totaal per ruimte							22,02
0.T1	trap	0.T1	beton/lino	V	actief	20,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,00
0.T3	trappenhuis	0.T3	linoleum	V	actief	14,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			14,00
0.T5	trap	0.T5	steen	V	actief	20,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,00
0.T6	trap	0.T6	leisteel	V	actief	20,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,00
0.V10	entree	0.V10	inloopmat	V	actief	10,18	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,18
0.V11	aula	0.V11	linoleum	V	actief	606,00	
· A5	210J aula/pauzruimten		interieur	werkdag			606,00
0.V14	repro	0.V14	tapijt	V	actief	5,53	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,53
0.V15	pantry/zitruimte	0.V15	tapijt	V	actief	159,86	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			159,86

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.V16		verkeersruimte	0.V16	tapijt	V	actief	197,38	
· V5	210J	verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			197,38
0.V2		entree	0.V2	linoleum	V	actief	11,85	
· D5	210J	douche/kleedruimten		interieur	werkdag			11,85
0.V3		verkeersruimte	0.V3	tapijt	V	actief	80,69	
· V5	210J	verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			80,69
0.V4		verkeersruimte	0.V4	linoleum	V	actief	7,48	
· V5	210J	verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			7,48
0.V5		verkeersruimte	0.V5	lino/pvc	V	actief	50,00	
· V5	210J	verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			50,00
0.V6		trap	0.V6	linoleum	V	actief	20,00	
· T5	210J	trappenhuizen		interieur	werkdag			20,00
0.V7		entree	0.V7	tapijt	V	actief	41,00	
· E5	210J	entree		interieur	werkdag			41,00
0.V8		aula	0.V8	linoleum	V	actief	351,41	
· A5	210J	aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			351,41
0.V9		verkeersruimte	0.V9	linoleum	V	actief	64,57	
· V5	210J	verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			64,57
							-----	-----
Totaal verdieping 00							4727,66	4727,66
· Totaal taken interieur							4727,66	4041,08
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							2027,25	1584,09
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	X16 - 4J -	werkdag		Hoog stofwerk			632,77	12,05
· Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag		Praktijklokalen schrobben			466,83	93,37
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1575,48	1575,48
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag		Aula/pauzeruimten			1241,21	1241,21
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag		Kantoorruimten			281,93	112,77
· Totaal taak	B5 - 210J -	werkdag		Kantoorruimten			11,74	11,74
· Totaal taak	D5 - 210J -	werkdag		Douche/kleedruimten			173,70	173,70
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag		Entree			41,00	41,00
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag		Lift			6,00	6,00
· Totaal taak	G5 - 210J -	werkdag		Gymzaal/sportruimten			252,00	252,00
· Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag		Keuken/pantry			148,43	148,43
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag		Theorielokalen			826,72	496,03
· Totaal taak	LT5 - 210J -	werkdag		Theorielokalen			242,57	242,57
· Totaal taak	PA3 - 126J -	werkdag		Praktijklokalen techniek			466,83	280,10
· Totaal taak	R5 - 210J -	werkdag		Receptie/ontvangstruimten			29,20	29,20
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag		Sanitaire ruimten			185,68	185,68
· Totaal taak	SSN - 210J -	werkdag		Sanitaire ruimten naloop			185,68	185,68
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag		Trappenhuizen			94,00	94,00
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			726,65	726,65

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.02	theorielokaal	1.02	pvc	L	actief	81,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			48,96
·	Totaal per ruimte						81,60
1.03a	theorielokaal	1.03a	pvc	L	actief	60,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,00
·	Totaal per ruimte						60,00
1.03b	theorielokaal	1.03b	pvc	L	actief	11,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			6,60
·	Totaal per ruimte						11,00
1.04	theorielokaal	1.04	pvc	L	actief	60,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,54
·	Totaal per ruimte						60,90
1.05	theorielokaal	1.05	pvc	L	actief	48,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,92
·	Totaal per ruimte						48,20
1.06	lokaal	1.06	tapijt	L	actief	34,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			20,40
·	Totaal per ruimte						34,00
1.07	theorielokaal	1.07	pvc	L	actief	51,11	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,67
·	Totaal per ruimte						51,11
1.08a	theorielokaal	1.08a	pvc	L	actief	42,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,38
·	Totaal per ruimte						42,30
1.08b	theorielokaal	1.08b	pvc	L	actief	36,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,96
·	Totaal per ruimte						36,60
1.09	theorielokaal	1.09	pvc	L	actief	51,11	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,67
·	Totaal per ruimte						51,11
1.10	theorielokaal	1.10	pvc	L	actief	59,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			35,40
·	Totaal per ruimte						59,00
1.12	theorielokaal	1.12	pvc	L	actief	57,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			34,20

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						57,00
1.12a	gang		tapijt	V	actief	47,78	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			47,78
1.20	kantoor	1.20	tapijt	B	actief	281,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			112,40
·	Totaal per ruimte						281,00
1.21	kantoor	1.21	pvc	B	actief	48,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			19,47
·	Totaal per ruimte						48,68
1.22a	repro	1.22a	tapijt	V	actief	5,56	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,56
·	Totaal per ruimte						5,56
1.22b	pantry	1.22b	tapijt	V	actief	7,60	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			7,60
1.24	overleg ruimte	1.24	tapijt	B	actief	16,25	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			6,50
·	Totaal per ruimte						16,25
1.27	kantoor	1.27	pvc	B	actief	20,52	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,21
·	Totaal per ruimte						20,52
1.29	kantoor	1.29	pvc	B	actief	20,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte						20,00
1.30	olc/bibliotheek	1.30	tapijt	L	actief	261,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			156,60
·	Totaal per ruimte						261,00
1.31	praktijklokaal	1.31	linoleum	L	actief	82,56	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			49,54
·	Totaal per ruimte						82,56
1.32	theorielokaal	1.32	tapijt	L	actief	78,42	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,05
·	Totaal per ruimte						78,42
1.34	theorielokaal	1.34	tapijt	L	actief	78,42	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			47,05
·	Totaal per ruimte						78,42
1.40	kantoor	1.40	linoleum	B	actief	29,57	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,83
·	Totaal per ruimte						29,57
1.42	praktijklokaal	1.42	linoleum	L	actief	68,85	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			41,31
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			41,31
·	Totaal per ruimte						68,85
1.45	praktijklokaal	1.45	linoleum	L	actief	38,40	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			23,04
·	Totaal per ruimte						38,40
1.46	opslag	1.46	beton	V	actief	20,44	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,18
·	Totaal per ruimte						20,44
1.47	praktijklokaal	1.47	linoleum	L	actief	80,85	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			48,51
·	Totaal per ruimte						80,85
1.48	praktijklokaal	1.48	linoleum	L	actief	89,75	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			53,85
·	Totaal per ruimte						89,75
1.50	kantoor	1.50	tapijt	B	actief	17,35	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,94
·	Totaal per ruimte						17,35
1.51	kantoor	1.51	tapijt	B	actief	47,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			18,92
·	Totaal per ruimte						47,30
1.52	kantoor	1.52	tapijt	B	actief	23,46	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,38
·	Totaal per ruimte						23,46
1.53	theorielokaal	1.53	tapijt	L	actief	31,96	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			19,18
·	Totaal per ruimte						31,96
1.54	kantoor	1.54	tapijt	B	actief	33,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,28
·	Totaal per ruimte						33,20
1.55	theorielokaal	1.55	tapijt	L	actief	31,96	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00091

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			19,18
·	Totaal per ruimte						31,96
1.56	theorielokaal	1.56	tapijt	L	actief	35,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,54
·	Totaal per ruimte						35,90
1.57	theorielokaal	1.57	tapijt	L	actief	31,96	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			19,18
·	Totaal per ruimte						31,96
1.59	theorielokaal	1.59	tapijt	L	actief	47,29	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,37
·	Totaal per ruimte						47,29
1.60	kantoor	1.60	tapijt	B	actief	17,67	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,07
·	Totaal per ruimte						17,67
1.62	theorielokaal	1.62	tapijt	L	actief	18,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			10,80
·	Totaal per ruimte						18,00
1.64	kantoor	1.64	tapijt	B	actief	35,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,02
·	Totaal per ruimte						35,05
1.70	theorielokaal	1.70	tapijt	L	actief	126,27	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			75,76
·	Totaal per ruimte						126,27
1.71	verkeersruimte	1.71	tapijt	V	actief	128,71	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			128,71
1.72	kantoor	1.72	tapijt	B	actief	107,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			42,84
·	Totaal per ruimte						107,10
1.73	kantoor	1.73	tapijt	B	actief	35,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,17
·	Totaal per ruimte						35,43
1.75	kantoor	1.75	tapijt	B	actief	24,75	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,90
·	Totaal per ruimte						24,75
1.77	kantoor	1.77	tapijt	B	actief	35,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,00
·	Totaal per ruimte						35,00

PAGINA: 00092

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.79	theorielokaal	1.79	tapijt	L	actief	49,17	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,50
·	Totaal per ruimte						49,17
1.81	theorielokaal	1.81	tapijt	L	actief	49,83	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,90
·	Totaal per ruimte						49,83
1.83	theorielokaal	1.83	tapijt	L	actief	50,28	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,17
·	Totaal per ruimte						50,28
1.85	theorielokaal	1.85	tapijt	L	actief	48,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,03
·	Totaal per ruimte						48,39
1.89	theorielokaal	1.89	tapijt	L	actief	49,77	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,86
·	Totaal per ruimte						49,77
1.91	theorielokaal	1.91	tapijt	L	actief	50,13	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,08
·	Totaal per ruimte						50,13
1.93	theorielokaal	1.93	tapijt	L	actief	72,09	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,25
·	Totaal per ruimte						72,09
1.S1	herentoilet	1.S1	dhgt	S	actief	4,63	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,63
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,63
·	Totaal per ruimte						4,63
1.S10	herentoilet	1.S10	tegels	S	actief	19,82	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			19,82
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			19,82
·	Totaal per ruimte						19,82
1.S11	miva toilet	1.S11	dhgt	S	actief	3,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,70
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,70
·	Totaal per ruimte						3,70
1.S2	damestoilet	1.S2	dhgt	S	actief	5,22	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,22
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,22
·	Totaal per ruimte						5,22
1.S3	herentoilet	1.S3	dhgt	S	actief	14,23	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,23
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			14,23
·	Totaal per ruimte						14,23

PAGINA: 00093

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.S4	damestoilet	1.S4	dhgt	S	actief	17,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			17,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			17,00
·	Totaal per ruimte						17,00
1.S6	berging	1.S6	steen	V	actief	8,10	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,10
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			8,10
·	Totaal per ruimte						8,10
1.S7	sanitair	1.S7	steen	S	actief	8,14	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,14
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			8,14
·	Totaal per ruimte						8,14
1.S8	miva toilet	1.S8	dhgt	S	actief	2,23	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,23
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			2,23
·	Totaal per ruimte						2,23
1.S9	damestoilet	1.S9	tegels	S	actief	22,02	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			22,02
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			22,02
·	Totaal per ruimte						22,02
1.T1	trap	1.T1	beton	V	actief	20,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,00
1.T2	trap	1.T2	linoleum	V	actief	10,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			10,00
1.T3	trap	1.T3	beton	V	actief	14,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			14,00
1.T4	verkeersruimte	1.T4	tapijt	V	actief	25,75	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			25,75
1.T5	trap	1.T5	leisteel	V	actief	46,40	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			46,40
1.T6	trap	1.T6	leisteel	V	actief	12,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,00
1.V1	verkeersruimte	1.V1	tapijt	V	actief	62,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			62,00
1.V10	repro	1.V10	tapijt	V	actief	5,18	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,18
1.V11	verkeersruimte	1.V11	tapijt	V	actief	179,88	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			179,88
1.V3	verkeersruimte	1.V3	tapijt	V	actief	50,01	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			50,01
1.V4	hal	1.V4	tapijt	V	actief	217,85	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			217,85
1.V5	verkeersruimte	1.V5	linoleum	V	actief	33,95	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			33,95

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.V7	rooksluis	1.V7	tapijt	V	actief	11,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,70
1.V8	verkeersruimte	1.V8	tapijt	V	actief	124,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			124,30
1.V9	rooksluis	1.V9	tapijt	V	actief	10,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,50
						-----	-----
Totaal verdieping 01						3995,10	3995,10
· Totaal taken interieur						3995,10	2681,81
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2882,40	2882,40
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X21 - 42J - werkdag						277,85	55,57
· Totaal taak X24 - 210J - werkdag						2882,40	2882,40
· Totaal taak B2 - 84J - werkdag						796,52	318,61
· Totaal taak K5 - 210J - werkdag						7,60	7,60
· Totaal taak LC3 - 126J - werkdag						387,27	232,36
· Totaal taak LT3 - 126J - werkdag						1385,24	831,14
· Totaal taak O2 - 84J - werkdag						16,25	6,50
· Totaal taak PA3 - 126J - werkdag						360,41	216,25
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag						105,09	105,09
· Totaal taak S5N - 210J - werkdag						105,09	105,09
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag						102,40	102,40
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag						903,17	903,17
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	theorielokaal	2.01	linoleum	L	actief	49,71	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,83
· Totaal per ruimte							49,71
2.02	theorielokaal	2.02	linoleum	L	actief	83,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			49,98
· Totaal per ruimte							83,30
2.03	praktijklokaal	2.03	linoleum	L	actief	28,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			16,80
· Totaal per ruimte							28,00
2.03a	keuken	2.03a	dhgt	V	actief	70,20	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			70,20
2.04	kantoor	2.04	linoleum	B	actief	76,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			30,57
· Totaal per ruimte							76,43
2.06	kantoor	2.06	tapijt	B	actief	17,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,80
· Totaal per ruimte							17,00

PAGINA: 00095

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.08	spreekkamer	2.08	dhgt	B	actief	5,21	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,21
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,21
·	Totaal per ruimte						5,21
2.09	praktijklokaal	2.09	linoleum	L	actief	36,40	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			21,84
·	Totaal per ruimte						36,40
2.10	kantoor	2.10	tapijt	B	actief	23,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,20
·	Totaal per ruimte						23,00
2.10a	kantoor	2.10	tapijt		actief	23,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,20
·	Totaal per ruimte						23,00
2.10b	kantoor	2.10	tapijt		actief	23,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,20
·	Totaal per ruimte						23,00
2.13	theorielokaal	2.13	linoleum	L	actief	50,73	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,44
·	Totaal per ruimte						50,73
2.14	kantoor	2.14	tapijt	B	actief	32,11	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,84
·	Totaal per ruimte						32,11
2.16	kantoor	2.16	tapijt	B	actief	25,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,00
·	Totaal per ruimte						25,00
2.18	theorielokaal	2.18	tapijt	L	actief	50,67	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,40
·	Totaal per ruimte						50,67
2.20	pauzeruimte	2.20	linoleum	V	actief	77,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			46,50
·	Totaal per ruimte						77,50
2.20a	verkeersuimte	2.20a	linoleum	V	actief	22,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			22,00
2.21	theorielokaal	2.21	tapijt	L	actief	51,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,62
·	Totaal per ruimte						51,04
2.22	theorielokaal	2.22	tapijt	L	actief	50,70	

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,42
·	Totaal per ruimte						50,70
2.23	theorielokaal	2.23	tapijt	L	actief	41,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			24,63
·	Totaal per ruimte						41,05
2.24	kantoor	2.24	tapijt	B	actief	51,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,42
·	Totaal per ruimte						51,04
2.25	kantoor	2.25	linoleum	B	actief	10,64	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,26
·	Totaal per ruimte						10,64
2.25	kantoor	2.15	linoleum	B	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
2.27	kantoor	2.27	linoleum	B	actief	20,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte						20,00
2.28	kantoor	2.28	linoleum	B	actief	51,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,40
·	Totaal per ruimte						51,00
2.30	theorielokaal	2.30	pvc	L	actief	50,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,42
·	Totaal per ruimte						50,70
2.34	theorielokaal	2.34	tapijt	L	actief	60,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,24
·	Totaal per ruimte						60,40
2.35	sprekkamer	235	tapijt		actief	8,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,24
·	Totaal per ruimte						8,10
2.35	sprekkamer	2.35	tapijt	B	actief	3,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,00
·	Totaal per ruimte						3,00
2.36	theorielokaal	2.36	tapijt	L	actief	50,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,18
·	Totaal per ruimte						50,30
2.36	sprekkamer	2.36	tapijt	B	actief	5,00	

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,00
·	Totaal per ruimte						5,00
2.38	theorielokaal	2.38	tapijt	L	actief	50,28	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,17
·	Totaal per ruimte						50,28
2.42	theorielokaal	2.42	tapijt	L	actief	50,28	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,17
·	Totaal per ruimte						50,28
2.44	theorielokaal	2.44	tapijt	L	actief	39,94	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,96
·	Totaal per ruimte						39,94
2.46	theorielokaal	2.46	tapijt	L	actief	36,57	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,94
·	Totaal per ruimte						36,57
2.50	theorielokaal	2.50	tapijt	L	actief	47,18	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,31
·	Totaal per ruimte						47,18
2.51	kantoor	2.51	tapijt	B	actief	23,12	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			9,25
·	Totaal per ruimte						23,12
2.52	pantry/pauzeruimte	2.52	tapijt	V	actief	52,15	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			52,15
·	Totaal per ruimte						52,15
2.53	kantoor	2.53	tapijt	B	actief	23,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			9,37
·	Totaal per ruimte						23,43
2.55	kantoor	2.55	tapijt	B	actief	48,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			19,20
·	Totaal per ruimte						48,00
2.56	theorielokaal	2.56	tapijt	L	actief	53,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,83
·	Totaal per ruimte						53,05
2.57	theorielokaal	2.57	tapijt	L	actief	47,55	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,53
·	Totaal per ruimte						47,55
2.59	theorielokaal	2.59	tapijt	L	actief	47,43	

PAGINA: 00098

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,46
· Totaal per ruimte							47,43
2.62	spreekkamer	2.62	tapijt	B	actief	8,86	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,54
· Totaal per ruimte							8,86
2.63	theorielokaal	2.63	tapijt	L	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			14,40
· Totaal per ruimte							24,00
2.64	spreekkamer	2.64	tapijt	B	actief	8,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,37
· Totaal per ruimte							8,43
2.65	theorielokaal	2.65	tapijt	L	actief	23,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			13,86
· Totaal per ruimte							23,10
2.66	kantoor	2.66	tapijt	B	actief	16,89	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,76
· Totaal per ruimte							16,89
2.70a	praktijklokaal	2.70a	tapijt	L	actief	66,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			39,60
· Totaal per ruimte							66,00
2.70b	praktijklokaal	2.70b	tapijt	L	actief	60,50	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			36,30
· Totaal per ruimte							60,50
2.72	kantoor	2.72	tapijt	B	actief	107,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			42,84
· Totaal per ruimte							107,10
2.75	kantoor	2.75	tapijt	B	actief	73,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			29,20
· Totaal per ruimte							73,00
2.77	kantoor	2.77	tapijt	B	actief	24,29	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,72
· Totaal per ruimte							24,29
2.79	theorielokaal	2.79	tapijt	L	actief	49,86	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,92
· Totaal per ruimte							49,86

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.81	theorielokaal	2.81	tapijt	L	actief	48,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,80
·	Totaal per ruimte						48,00
2.83	theorielokaal	2.83	tapijt	L	actief	49,37	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,62
·	Totaal per ruimte						49,37
2.85	theorielokaal	2.85	tapijt	L	actief	49,38	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,63
·	Totaal per ruimte						49,38
2.87	theorielokaal	2.87	tapijt	L	actief	49,24	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,54
·	Totaal per ruimte						49,24
2.89	theorielokaal	2.89	tapijt	L	actief	72,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,43
·	Totaal per ruimte						72,39
2.S1	sanitair	2.S1	steen	S	actief	5,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,00
·	Totaal per ruimte						5,00
2.S10	herentoilet	2.S10	dhgt	S	actief	14,34	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,34
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			14,34
·	Totaal per ruimte						14,34
2.S11	toilet (miva)	2.S11	dhgt	S	actief	5,35	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,35
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,35
·	Totaal per ruimte						5,35
2.S3	herentoilet	2.S3	steen	S	actief	14,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			14,00
·	Totaal per ruimte						14,00
2.S4	damestoilet	2.S4	steen	S	actief	17,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			17,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			17,00
·	Totaal per ruimte						17,00
2.S6	sanitair	2.S6	dhgt	S	actief	4,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						4,00
2.S7	sanitair	2.S7	dhgt	S	actief	4,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						4,00

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.S8	miva toilet	2.S8	dhgt	S	actief	2,28	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,28
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			2,28
·	Totaal per ruimte						2,28
2.S9	damestoilet	2.S9	steen	S	actief	22,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			22,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			22,00
·	Totaal per ruimte						22,00
2.T1	trap	2.T1	beton	V	actief	12,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,00
2.T2	trap	2.T2	linoleum	V	actief	12,78	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,78
2.T3	trap	2.T3	beton	V	actief	14,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			14,00
2.T4	trap	2.T4	tapijt	V	actief	25,81	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			25,81
2.T5	trap	2.T5	tapijt	V	actief	46,30	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			46,30
2.T6	trap	2.T6	lesteen	V	actief	12,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,00
2.V1	gang	2.V1	tapijt	V	actief	62,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			62,00
2.V10	pantry/zitruimte	2.V10	tapijt	V	actief	128,71	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			128,71
2.V11	verkeersruimte	2.V11	tapijt	V	actief	179,97	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			179,97
2.V3	verkeersruimte	2.V3	tapijt	V	actief	96,48	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			96,48
2.V4	repro	2.V4	linoleum	V	actief	9,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,30
2.V5	verkeersruimte	2.V5	tapijt	V	actief	62,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			62,00
2.V6	rooksluis	2.V6	tapijt	V	actief	12,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			12,00
2.V7	verkeersruimte	2.V7	tapijt	V	actief	114,15	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			114,15
2.V8	rooksluis	2.V8	tapijt	V	actief	10,45	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,45
2.V9	repro	2.V9	tapijt	V	actief	11,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,00

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
						-----	-----
Totaal verdieping 02						3316,54	3316,54
· Totaal taken interieur						3316,54	2268,23
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2314,21	2314,21
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X21 - 42J - werkdag Praktijklokale schrobben						190,90	38,18
· Totaal taak X24 - 210J - werkdag Afvalbakken legen/zak verwisselen						2314,21	2314,21
· Totaal taak A5 - 210J - werkdag Aula/pauzeruimten						52,15	52,15
· Totaal taak B2 - 84J - werkdag Kantoorruimten						700,15	280,06
· Totaal taak K5 - 210J - werkdag Keuken/pantry						70,20	70,20
· Totaal taak LT3 - 126J - werkdag Theorielokalen						1353,72	812,23
· Totaal taak O2 - 84J - werkdag Overleg/spreek/vergader ruimte						17,29	6,92
· Totaal taak PA3 - 126J - werkdag Praktijklokale techniek						190,90	114,54
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag Sanitaire ruimten						101,18	101,18
· Totaal taak S5N - 210J - werkdag Sanitaire ruimten naloop						101,18	101,18
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag Trappenhuizen						122,89	122,89
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag Verkeersruimten/garderobe/repro						708,06	708,06
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
3.01	theorielokaal	3.01	linoleum	L	actief	73,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,80
·	Totaal per ruimte						73,00
3.02	theorielokaal	3.02	linoleum	L	actief	62,39	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,43
·	Totaal per ruimte						62,39
3.03	praktijklokaal	3.03	linoleum	L	actief	24,98	
·	X21 42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			14,99
·	Totaal per ruimte						24,98
3.04	praktijklokaal	3.04	linoleum	L	actief	79,16	
·	X21 42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			47,50
·	Totaal per ruimte						79,16
3.04b	praktijklokaal	3.04b	linoleum	L	actief	19,53	
·	X21 42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			11,72
·	Totaal per ruimte						19,53
3.06	praktijklokaal	3.06	linoleum	L	actief	50,70	
·	X21 42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			30,42
·	Totaal per ruimte						50,70
3.07	praktijklokaal	3.07	tegels	L	actief	71,61	
·	X21 42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PB3 126J praktijklokale natuur/scheikunde		interieur	werkdag			42,97

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3.21	praktijklokaal	3.21	linoleum	L	actief	25,41	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,25
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			15,25
·	Totaal per ruimte						25,41
3.23	kantoor	3.23	linoleum	B	actief	25,08	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,03
·	Totaal per ruimte						25,08
3.25	theorielokaal	3.25	linoleum	L	actief	50,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,23
·	Totaal per ruimte						50,39
3.25a	repro		tapijt	V	actief	5,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,00
3.26	theorielokaal	3.26	linoleum	L	actief	51,04	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,62
·	Totaal per ruimte						51,04
3.28	theorielokaal	3.28	linoleum	L	actief	51,64	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,98
·	Totaal per ruimte						51,64
3.30	kantoor	3.30	tapijt	B	actief	19,76	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,90
·	Totaal per ruimte						19,76
3.32	kantoor	3.32	tapijt	B	actief	19,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,88
·	Totaal per ruimte						19,70
3.34	theorielokaal	3.34	tapijt	L	actief	50,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,00
·	Totaal per ruimte						50,00
3.37	spreekkamer	3.37	tapijt	B	actief	8,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,24
·	Totaal per ruimte						8,10
3.38	theorielokaal	3.38	tapijt	L	actief	38,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,22
·	Totaal per ruimte						38,70
3.42	praktijklokaal	3.42	linoleum	L	actief	89,93	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			53,96
·	Totaal per ruimte						89,93

PAGINA: 00104

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3.46	praktijklokaal	3.46	pvc	L	actief	36,00	
· X21	42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			21,60
·	Totaal per ruimte						36,00
3.50	praktijklokaal	3.50	pvc	L	actief	51,10	
· X21	42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			30,66
·	Totaal per ruimte						51,10
3.51	kantoor	3.51	tapijt	B	actief	47,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			18,88
·	Totaal per ruimte						47,20
3.52	kantoor	3.52	tapijt	B	actief	33,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,28
·	Totaal per ruimte						33,20
3.53	kantoor	3.53	tapijt	B	actief	23,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,37
·	Totaal per ruimte						23,43
3.54	kantoor	3.54	tapijt	B	actief	35,82	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,33
·	Totaal per ruimte						35,82
3.55	theorielokaal	3.55	tapijt	L	actief	71,71	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			43,03
·	Totaal per ruimte						71,71
3.56	pauzeruimte	3.56	tapijt	V	actief	55,03	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			55,03
·	Totaal per ruimte						55,03
3.57	theorielokaal	3.57	tapijt	L	actief	47,55	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			28,53
·	Totaal per ruimte						47,55
3.58	praktijklokaal	3.58	tapijt	L	actief	17,65	
· X21	42J praktijklokale schrobben		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			10,59
·	Totaal per ruimte						17,65
3.59	theorielokaal	3.59	tapijt	L	actief	47,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			28,20
·	Totaal per ruimte						47,00
3.70	leerlandschap	3.70	tapijt	L	actief	126,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00105

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			75,83
·	Totaal per ruimte						126,39
3.71	ontmoetingszone welzijn	3.71	tapijt	V	actief	128,71	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			128,71
3.72	teamkamer	3.72	tapijt	B	actief	107,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			42,84
·	Totaal per ruimte						107,10
3.73	theorielokaal	3.73	tapijt	L	actief	84,94	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			50,96
·	Totaal per ruimte						84,94
3.75	sprekkamer	3.75	tapijt	B	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
3.77	sprekkamer	3.77	tapijt	B	actief	30,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,00
·	Totaal per ruimte						30,00
3.79	theorielokaal	3.79	tapijt	L	actief	24,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			14,40
·	Totaal per ruimte						24,00
3.79a	theorielokaal	3.79	tapijt	B	actief	46,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,08
·	Totaal per ruimte						46,80
3.81	sprekkamer	3.81	tapijt	B	actief	87,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			34,80
·	Totaal per ruimte						87,00
3.83	sprekkamer	3.83	tapijt	B	actief	24,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,72
·	Totaal per ruimte						24,30
3.85	theorielokaal	3.85	tapijt	L	actief	48,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,80
·	Totaal per ruimte						48,00
3.87	theorielokaal	3.87	tapijt	L	actief	48,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,80
·	Totaal per ruimte						48,00
3.89	theorielokaal	3.89	tapijt	L	actief	46,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,78
·	Totaal per ruimte						46,30

PAGINA: 00106

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3.91	theorielokaal	3.91	tapijt	L	actief	70,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			42,48
·	Totaal per ruimte						70,80
3.S1	sanitair	3.S1	tegels	S	actief	4,72	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,72
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,72
·	Totaal per ruimte						4,72
3.S10	herentoilet	3.S10	tegels	S	actief	19,82	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			19,82
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			19,82
·	Totaal per ruimte						19,82
3.S11	miva toilet	3.S11	dhgt	S	actief	2,23	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,23
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			2,23
·	Totaal per ruimte						2,23
3.S2	sanitair	3.S2	dhgt	S	actief	5,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,00
·	Totaal per ruimte						5,00
3.S3	herentoilet	3.S3	dhgt	S	actief	15,23	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			15,23
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			15,23
·	Totaal per ruimte						15,23
3.S4	damestoilet	3.S4	dhgt	S	actief	18,52	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			18,52
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			18,52
·	Totaal per ruimte						18,52
3.S6	sanitair	3.S6	dhgt	S	actief	4,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						4,00
3.S7	sanitair	3.S7	dhgt	S	actief	4,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						4,00
3.S8	miva toilet	3.S8	tegels	S	actief	2,23	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,23
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			2,23
·	Totaal per ruimte						2,23
3.S9	damestoilet	3.S9	tegels	S	actief	22,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			22,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			22,00
·	Totaal per ruimte						22,00
3.T1	trap	3.T1	beton	V	actief	12,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,00
3.T2	trap	3.T2	linoleum	V	actief	26,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			26,00

PAGINA: 00107

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3.T3	trap	3.T3	beton	V	actief	14,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			14,00
3.T4	trappenhuis	3.T4	tapijt	V	actief	23,64	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			23,64
3.T6	trap	3.T6	leisteel	V	actief	12,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,00
3.V1	verkeersruimte	3.V1	tapijt	V	actief	65,69	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			65,69
3.V11	gang met studieplekken	3.V11	tapijt	V	actief	180,05	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			180,05
3.V2	verkeersruimte	3.V2	linoleum	V	actief	49,24	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			49,24
3.V3	verkeersruimte	3.V3	tapijt	V	actief	96,33	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			96,33
3.V4	verkeersruimte	3.V4	tapijt	V	actief	69,61	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			69,61
3.V5	rooksluis	3.V5	tapijt	V	actief	11,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,00
3.V6	gang	3.V6	tapijt	V	actief	114,40	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			114,40
3.V7	portaal	3.V7	tapijt	V	actief	10,51	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,51
3.V8	repro	3.V8	tapijt	V	actief	5,18	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,18

Totaal verdieping 03						3392,71	3392,71
· Totaal taken interieur						3392,71	2329,65
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2471,60	2471,60
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokalen schrobben			516,08	103,22
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			2471,60	2471,60
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			105,74	105,74
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			583,56	233,42
· Totaal taak	LC3 - 126J -	werkdag	Computerlokale/OLC			126,39	75,83
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			1089,77	653,86
· Totaal taak	PA3 - 126J -	werkdag	Praktijklokalen techniek			444,47	266,68
· Totaal taak	PB3 - 126J -	werkdag	Praktijklokalen natuur/scheikunde			147,08	88,25
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			97,75	97,75
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			97,75	97,75
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			87,64	87,64
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			735,72	735,72

PAGINA: 00108

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden</u>							
	extra werkzaamheden				actief	0,00	
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag		21,00	
· X06	4J koelkast		extra	werkdag		12,00	
· X07	4J magnetron		extra	werkdag		8,00	
· X08	4J oven		extra	werkdag		9,00	
· X13	200J facility host		extra	werkdag			
· Totaal per ruimte							3,81
Totaal verdieping EXT						0,00	3,81
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						21,00	3,81
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J -	werkdag	Keukenblok			21,00	0,40
· Totaal taak	X06 - 4J -	werkdag	Koelkast			12,00	0,23
· Totaal taak	X07 - 4J -	werkdag	Magnetron			8,00	0,15
· Totaal taak	X08 - 4J -	werkdag	Oven			9,00	0,17
· Totaal taak	X13 - 200J -	werkdag	Facility Host			4,00	3,81
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	niet-meewerkende objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						15532,01	15535,82
· Totaal taken interieur						15532,01	11420,77
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						9716,46	9256,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J -	werkdag	Keukenblok			21,00	0,40
· Totaal taak	X06 - 4J -	werkdag	Koelkast			12,00	0,23
· Totaal taak	X07 - 4J -	werkdag	Magnetron			8,00	0,15
· Totaal taak	X08 - 4J -	werkdag	Oven			9,00	0,17
· Totaal taak	X13 - 200J -	werkdag	Facility Host			4,00	3,81
· Totaal taak	X16 - 4J -	werkdag	Hoog stofwerk			632,77	12,05
· Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokalen schrobben			1451,66	290,33
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			9243,69	9243,69
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			1399,10	1399,10
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			2362,16	944,86
· Totaal taak	B5 - 210J -	werkdag	Kantoorruimten			11,74	11,74
· Totaal taak	D5 - 210J -	werkdag	Douche/kleedruimten			173,70	173,70
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag	Entree			41,00	41,00
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift			6,00	6,00

PAGINA: 00109

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			252,00	252,00
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			226,23	226,23
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			513,66	308,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			4655,45	2793,27
· Totaal taak	LT5 - 210J - werkdag		Theorielokalen			242,57	242,57
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergader ruimte			33,54	13,42
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			1462,61	877,57
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			147,08	88,25
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangst ruimten			29,20	29,20
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			489,70	489,70
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			489,70	489,70
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			406,93	406,93
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			3173,60	3173,60

VERDIEPING: 00, Begane grond

A0.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
A0.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
A0.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
A0.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
B0.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
B0.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
B0.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
B1.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
B1.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00

PAGINA: 00110

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven
 VLEUGEL: N Noodgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
B1.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00

Totaal verdieping 00						540,00	540,00
·	Totaal taken interieur					540,00	324,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					540,00	540,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			540,00	540,00
·	Totaal taak LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			540,00	324,00
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
A1.01	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00
A1.02	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00
A1.03	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00
A1.04	theorielokaal		linoleum	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						54,00

Totaal verdieping 01						216,00	216,00
·	Totaal taken interieur					216,00	129,60
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					216,00	216,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			216,00	216,00
·	Totaal taak LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			216,00	129,60

Totaal Noodgebouw						756,00	756,00
·	Totaal taken interieur					756,00	453,60
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					756,00	756,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			756,00	756,00
·	Totaal taak LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			756,00	453,60

PAGINA: 00111

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000019 Summa College - Willen de Rijkelaan
 Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal Summa College - Willen de Rijkelaan Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven						16288,01	16291,82
· Totaal taken interieur						16288,01	11874,37
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						10472,46	10012,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			21,00	0,40
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			12,00	0,23
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			8,00	0,15
· Totaal taak	X08 - 4J - werkdag		Oven			9,00	0,17
· Totaal taak	X13 - 200J - werkdag		Facility Host			4,00	3,81
· Totaal taak	X16 - 4J - werkdag		Hoog stofwerk			632,77	12,05
· Totaal taak	X21 - 42J - werkdag		Praktijklokalen schrobben			1451,66	290,33
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			9999,69	9999,69
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			1399,10	1399,10
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			2362,16	944,86
· Totaal taak	B5 - 210J - werkdag		Kantoorruimten			11,74	11,74
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			173,70	173,70
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			41,00	41,00
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			6,00	6,00
· Totaal taak	G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			252,00	252,00
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			226,23	226,23
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			513,66	308,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			5411,45	3246,87
· Totaal taak	LT5 - 210J - werkdag		Theorielokalen			242,57	242,57
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergader ruimte			33,54	13,42
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			1462,61	877,57
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			147,08	88,25
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			29,20	29,20
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			489,70	489,70
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			489,70	489,70
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			406,93	406,93
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			3173,60	3173,60

PAGINA: 00112

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	spreekkamer		tapijt	B	actief	11,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,48
·	Totaal per ruimte						11,20
0.02	spreekkamer		tapijt	B	actief	11,75	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,70
·	Totaal per ruimte						11,75
0.03	lokaal		tapijt	L	actief	39,43	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,66
·	Totaal per ruimte						39,43
0.04	spreekkamer		tapijt	B	actief	9,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,92
·	Totaal per ruimte						9,80
0.06	kantine		linoleum	V	actief	110,00	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			110,00
0.10	lokaal		tapijt	L	actief	75,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			45,30
·	Totaal per ruimte						75,50
0.11	leslokaal		tapijt	L	actief	21,42	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			12,85
·	Totaal per ruimte						21,42
0.12	opslag		tapijt	L	actief	43,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,80
·	Totaal per ruimte						43,00
0.13-0.15	leslokaal		tapijt	L	actief	47,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,62
·	Totaal per ruimte						47,70
0.S01	miva		dhgt	S	actief	5,88	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,88
0.S02	heren toilet		dhgt	S	actief	18,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			18,60
0.S03	dames toilet		dhgt	S	actief	18,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			18,60
0.V01	entree		tapijt	V	actief	11,20	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,20
·	Totaal per ruimte						11,20
0.V02	hal		tapijt	V	actief	101,40	

PAGINA: 00113

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			101,40
·	Totaal per ruimte						101,40
0.V02a	balie		tapijt	B	actief	8,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,40
·	Totaal per ruimte						8,50
0.V03	gang		tapijt	V	actief	17,00	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			17,00
·	Totaal per ruimte						17,00
0.V04	hal		tapijt	V	actief	23,00	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			23,00
·	Totaal per ruimte						23,00
0.V05	portaal		tapijt	V	actief	5,80	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,80
·	Totaal per ruimte						5,80
0.V06	gang		tapijt	V	actief	9,50	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,50
·	Totaal per ruimte						9,50
0.V07	gang		tapijt	V	actief	9,20	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,20
·	Totaal per ruimte						9,20
T.01	trappenhuis		tapijt	V	actief	23,50	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			23,50
·	Totaal per ruimte						23,50
T.01a	lift		linoleum	V	actief	3,70	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,70
						-----	-----
Totaal verdieping 00						625,68	625,68
· Totaal taken interieur						625,68	510,11
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						468,90	468,90
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X12 - 210J -	werkdag	Geheel stofzuigen			200,60	200,60
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			268,30	268,30
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			110,00	110,00
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			8,50	3,40
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift			3,70	3,70
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			227,05	136,23
· Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/sprek/vergaderruimte			32,75	13,10
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			43,08	43,08
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuisen			23,50	23,50

PAGINA: 00114

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			177,10	177,10
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.02	lokaal		tapijt	L	actief	38,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,28
· Totaal per ruimte							38,80
1.03	lokaal		tapijt	L	actief	38,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			23,28
· Totaal per ruimte							38,80
1.04	lokaal		tapijt	L	actief	34,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			20,58
· Totaal per ruimte							34,30
1.S01	heren toilet		dhgt	S	actief	9,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,00
1.S02	dames toilet		dhgt	S	actief	14,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,00
1.T01	hal		tapijt	V	actief	29,50	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			29,50
· Totaal per ruimte							29,50
1.T01a	trappenhuis		tapijt	V	actief	15,70	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			15,70
· Totaal per ruimte							15,70
1.V01	gang		tapijt	V	actief	31,00	
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			31,00
· Totaal per ruimte							31,00
Totaal verdieping 01						211,10	211,10
· Totaal taken interieur						211,10	166,34
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						188,10	188,10
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X12 - 210J - werkdag		Geheel stofzuigen			76,20	76,20
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			111,90	111,90
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			111,90	67,14
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			23,00	23,00
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			15,70	15,70
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			60,50	60,50
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	kunstlokaal		linoleum	L	actief	110,00	
· X21	42J praktijklokalen schrobben		extra	werkdag			
2.T01	hal		tapijt	V	actief	23,90	

PAGINA: 00115

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X12	210J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			23,90
·	Totaal per ruimte						23,90

Totaal verdieping 02						133,90	45,90
·	Totaal taken interieur					23,90	23,90
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					133,90	45,90
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X12 - 210J -	werkdag	Geheel stofzuigen		23,90	23,90
·	Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokalen schrobben		110,00	22,00
·	Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		23,90	23,90
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
niet-meewerkende objectleiding						actief	0,00
·	9050 210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00

Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
·	Totaal taken interieur					0,00	0,00
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					0,00	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
Totaal Gebouw							970,68
·	Totaal taken interieur					860,68	882,68
·	Totaal taken vloer					0,00	700,35
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					790,90	0,00
·	Totaal glas taken					0,00	702,90
·	Totaal taak	X12 - 210J -	werkdag	Geheel stofzuigen		300,70	300,70
·	Totaal taak	X21 - 42J -	werkdag	Praktijklokalen schrobben		110,00	22,00
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		380,20	380,20
·	Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten		110,00	110,00
·	Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten		8,50	3,40
·	Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift		3,70	3,70
·	Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen		338,95	203,37
·	Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte		32,75	13,10
·	Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten		66,08	66,08
·	Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen		39,20	39,20
·	Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		261,50	261,50
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01 VAVO	kantine		linoleum	V	actief	197,00	
·	A5 210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			197,00
0.02 VAVO	keuken		tapijt	V	actief	23,00	
·	K5 210J keuken/pantry		interieur	werkdag			23,00
0.03 VAVO	spreekkamer		tapijt	B	actief	11,50	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,60

PAGINA: 00116

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven
 VLEUGEL: VAVO VAVO (locatie Limburglaan)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						11,50
0.04 VAVO	spreekkamer		tapijt	B	actief	11,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,60
·	Totaal per ruimte						11,50
0.05 VAVO	kantine personeel		tapijt	V	actief	31,90	
· A5	210J aula/pauzerruimten		interieur	werkdag			31,90
0.07 VAVO	theorielokaal		tapijt	L	actief	49,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,88
·	Totaal per ruimte						49,80
0.08 VAVO	binaslokaal		pvc	L	actief	100,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PB3	126J praktijklokalen natuur/scheikunde		interieur	werkdag			60,42
·	Totaal per ruimte						100,70
0.10 VAVO	toa		tapijt	B	actief	21,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,76
·	Totaal per ruimte						21,90
0.11 VAVO	kunstlokaal		pvc	L	actief	100,70	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			100,70
0.13 VAVO	spreekkamer		tapijt	B	actief	14,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			5,60
·	Totaal per ruimte						14,00
0.15 VAVO	theorielokaal		tapijt	L	actief	49,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,70
·	Totaal per ruimte						49,50
0.16 VAVO	theorielokaal		tapijt	L	actief	50,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,12
·	Totaal per ruimte						50,20
0.17 VAVO	kantoor		tapijt	B	actief	21,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,72
·	Totaal per ruimte						21,80
0.18 VAVO	kantoor		tapijt	B	actief	30,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,16
·	Totaal per ruimte						30,40
0.20 VAVO	theorielokaal		tapijt	L	actief	50,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,00
·	Totaal per ruimte						50,00
0.21 VAVO	theorielokaal		tapijt	L	actief	50,03	

PAGINA: 00117

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven
 VLEUGEL: VAVO VAVO (locatie Limburglaan)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,02
·	Totaal per ruimte						50,03
0.23 VAVO	computerlokaal		tapijt	L	actief	72,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			43,38
·	Totaal per ruimte						72,30
0.24 VAVO	theorielokaal		tapijt	L	actief	49,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,88
·	Totaal per ruimte						49,80
0.25 VAVO	kantoor		tapijt	B	actief	20,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte						20,00
0.26 VAVO	kantoor		tapijt	B	actief	19,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,84
·	Totaal per ruimte						19,60
0.28 VAVO	kantoor		tapijt	B	actief	29,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,60
·	Totaal per ruimte						29,00
0.40 VAVO	noodlokaal	lokaal 1	linoleum	L	actief	55,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,47
·	Totaal per ruimte						55,79
0.41 VAVO	noodlokaal	lokaal 3	linoleum	L	actief	55,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,47
·	Totaal per ruimte						55,79
0.42 VAVO	noodlokaal	lokaal 5	linoleum	L	actief	55,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,47
·	Totaal per ruimte						55,79
0.43 VAVO	noodlokaal	lokaal 6	linoleum	L	actief	55,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,47
·	Totaal per ruimte						55,79
0.44 VAVO	noodlokaal	lokaal 4	linoleum	L	actief	55,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,47
·	Totaal per ruimte						55,79
0.45 VAVO	noodlokaal	lokaal 2	linoleum	L	actief	55,79	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,47
·	Totaal per ruimte						55,79

PAGINA: 00118

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven
 VLEUGEL: VAVO VAVO (locatie Limburglaan)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.46 VAVO	gang		linoleum	V	actief	53,46	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			53,46
0.S.1 VAVO	toilet		dhgt	S	actief	6,46	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,46
0.S.2 VAVO	toilet		dhgt	S	actief	10,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,70
0.S.3 VAVO	toilet		dhgt	S	actief	10,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,00
0.S.4 VAVO	toilet		dhgt	S	actief	6,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,60
0.V1 VAVO	tochtsluis		tapijt	V	actief	9,99	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,99
0.V2 VAVO	receptie		tapijt	B	actief	51,09	
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			51,09
0.V3a VAVO	openleercentrum studenten		tapijt	L	actief	44,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC5	210J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			44,50
· Totaal per ruimte							44,50
0.V3b VAVO	docentenruimte		tapijt	B	actief	85,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			51,54
· Totaal per ruimte							85,90
0.V3c VAVO	openleercentrum studenten		tapijt	L	actief	44,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC5	210J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			44,00
· Totaal per ruimte							44,00
0.V3d VAVO	openleercentrum studenten		tapijt	L	actief	44,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC5	210J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			44,30
· Totaal per ruimte							44,30
0.V3e VAVO	openleercentrum studenten		tapijt	L	actief	66,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC5	210J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			66,40
· Totaal per ruimte							66,40
0.V3f VAVO	gang		tapijt	V	actief	100,36	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			100,36
0.V3g VAVO	gang		tapijt	V	actief	105,95	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			105,95
0.V3h VAVO	gang		tapijt	V	actief	110,57	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			110,57

PAGINA: 00119

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000023 Summa College - Limburglaan
 Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven
 VLEUGEL: VAVO VAVO (locatie Limburglaan)

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal verdieping 00						2089,65	2089,65
· Totaal taken interieur						2089,65	1624,64
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1271,87	1271,87
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1271,87	1271,87
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			228,90	228,90
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			142,70	57,08
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			23,00	23,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			158,20	94,92
· Totaal taak	LC5 - 210J - werkdag		Computerlokalen/OLC			199,20	199,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			634,07	380,44
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			37,00	14,80
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			100,70	60,42
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			100,70	100,70
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			51,09	51,09
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			33,76	33,76
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			380,33	380,33
Totaal Summa College - Limburglaan Limburglaan 43, Vavo Limburglaan 41 Eindhoven						3060,33	2972,33
· Totaal taken interieur						2950,33	2324,99
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2062,77	1974,77
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X12 - 210J - werkdag		Geheel stofzuigen			300,70	300,70
· Totaal taak	X21 - 42J - werkdag		Praktijklokalen schrobben			110,00	22,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1652,07	1652,07
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			338,90	338,90
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			151,20	60,48
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			3,70	3,70
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			23,00	23,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			158,20	94,92
· Totaal taak	LC5 - 210J - werkdag		Computerlokalen/OLC			199,20	199,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			973,02	583,81
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			69,75	27,90
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			100,70	60,42
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			100,70	100,70
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			51,09	51,09
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			99,84	99,84
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			39,20	39,20
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			641,83	641,83

PAGINA: 00120

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000024 Summa College - De Tijvert
 De Tijvert 2 Boxtel

NUMMER · TAAK	RUIMTENAAM FREQ TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR	VLOER SOORT	VSR TIJD	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.02	entree		tapijt	V	actief	16,51	
· E5	240J entree		interieur	werkdag			18,87
0.03	trappenhuis		beton	V	actief	8,00	
· T5	240J trappenhuizen		interieur	werkdag			9,14
0.04	kantoor		gietMoer	B	actief	17,52	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			8,01
· B2	96J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,02
·	Totaal per ruimte						
0.05	sanitair		gietMoer	S	actief	2,30	
· S5	240J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,63
0.06	sanitair		gietMoer	S	actief	6,31	
· S5	240J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,21
0.09	kantine		gietMoer	V	actief	83,16	
· A5	240J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			95,04
0.13	werkplaats 1	005	beton		actief	595,02	
· X14	96J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
0.14	las werkplaats	003	beton		actief	41,74	
· X14	96J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
0.15	werkplaats 2	006	beton		actief	203,70	
· X14	96J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
0.16	werkplaats 2	006	beton		actief	266,40	
· X14	96J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
Totaal verdieping 00						1240,66	658,91
· Totaal taken interieur						133,80	140,90
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1124,38	526,02
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X14 - 96J -	werkdag	Vloer geheel schrobben/waterzuigen			1106,86	505,99
· Totaal taak	X24 - 240J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			17,52	20,02
· Totaal taak	A5 - 240J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			83,16	95,04
· Totaal taak	B2 - 96J -	werkdag	Kantoorruimten			17,52	8,01
· Totaal taak	E5 - 240J -	werkdag	Entree			16,51	18,87
· Totaal taak	S5 - 240J -	werkdag	Sanitaire ruimten			8,61	9,84
· Totaal taak	T5 - 240J -	werkdag	Trappenhuizen			8,00	9,14
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	gang		gietMoer	V	actief	9,25	
· V5	240J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,57
1.01a	kantoor		tapijt	B	actief	11,71	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			5,35
· B2	96J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,38
·	Totaal per ruimte						

PAGINA: 00121

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000024 Summa College - De Tijvert
 De Tijvert 2 Boxtel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.01b	kantoor		tapijt	B	actief	11,63	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	96J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,32
·	Totaal per ruimte						13,29
1.02	kantoor		tapijt	B	actief	58,49	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	96J kantoorruimten		interieur	werkdag			26,74
·	Totaal per ruimte						66,85
1.03	gang		gietMoer	V	actief	29,74	
· V5	240J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			33,99
1.04	gang		gietMoer	V	actief	45,53	
· V5	240J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			52,03
1.07	theorielokaal		tapijt	L	actief	61,65	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	144J theorielokalen		interieur	werkdag			42,27
·	Totaal per ruimte						70,46
1.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	44,12	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	144J theorielokalen		interieur	werkdag			30,25
·	Totaal per ruimte						50,42
1.09	theorielokaal		tapijt	L	actief	40,32	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	144J theorielokalen		interieur	werkdag			27,65
·	Totaal per ruimte						46,08
1.10	theorielokaal		tapijt	L	actief	44,65	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	144J theorielokalen		interieur	werkdag			30,62
·	Totaal per ruimte						51,03
1.11	theorielokaal		tapijt	L	actief	44,45	
· X24	240J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	144J theorielokalen		interieur	werkdag			30,48
·	Totaal per ruimte						50,80
1.12	overblijf		tegels	V	actief	48,23	
· A5	240J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			55,12
1.13	toilet		gietMoer	S	actief	6,58	
· S5	240J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,52
1.14	toilet		gietMoer	S	actief	8,84	
· S5	240J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,10
Totaal verdieping 01						465,19	531,65
·	Totaal taken interieur					465,19	368,02
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					317,02	362,31
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 240J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		317,02	362,31

PAGINA: 00122

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000024 Summa College - De Tijvert
 De Tijvert 2 Bostel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	A5 - 240J - werkdag		Aula/pauzeruimten			48,23	55,12
· Totaal taak	B2 - 96J - werkdag		Kantoorruimten			81,83	37,41
· Totaal taak	LT3 - 144J - werkdag		Theorielokalen			235,19	161,27
· Totaal taak	S5 - 240J - werkdag		Sanitaire ruimten			15,42	17,62
· Totaal taak	V5 - 240J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			84,52	96,59
VERDIEPING: EXT, Extra werkzaamheden							
	extra werkzaamheden				actief	0,00	
· X05	4J keukenblok		extra	werkdag		1,00	
· X06	4J koelkast		extra	werkdag		1,00	
· X07	4J magnetron		extra	werkdag		1,00	
· Totaal per ruimte							0,02
						-----	-----
Totaal verdieping EXT						0,00	0,02
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1,00	0,02
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			1,00	0,02
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			1,00	0,02
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			1,00	0,02
VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	240J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
						-----	-----
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
						-----	-----
Totaal Gebouw						1705,85	1190,57
· Totaal taken interieur						598,99	508,92
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1442,40	888,34
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			1,00	0,02
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			1,00	0,02
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			1,00	0,02
· Totaal taak	X14 - 96J - werkdag		Vloer geheel schrobben/waterzuigen			1106,86	505,99
· Totaal taak	X24 - 240J - werkdag		Afvalbakken legen/zak vervisselen			334,54	382,33
· Totaal taak	A5 - 240J - werkdag		Aula/pauzeruimten			131,39	150,16
· Totaal taak	B2 - 96J - werkdag		Kantoorruimten			99,35	45,42
· Totaal taak	E5 - 240J - werkdag		Entree			16,51	18,87
· Totaal taak	LT3 - 144J - werkdag		Theorielokalen			235,19	161,27
· Totaal taak	S5 - 240J - werkdag		Sanitaire ruimten			24,03	27,46
· Totaal taak	T5 - 240J - werkdag		Trappenhuizen			8,00	9,14
· Totaal taak	V5 - 240J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			84,52	96,59

PAGINA: 00123

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000025 Summa College - Kronehoefstraat
 Kronehoefstraat 76 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	kantoor		tapijt	B	actief	19,00	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,23
·	Totaal per ruimte						23,07
2.02	kantoor/stiltekamer		tapijt	B	actief	28,30	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,75
·	Totaal per ruimte						34,36
2.03	vergaderruimte		tapijt	B	actief	28,30	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	102J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			13,75
·	Totaal per ruimte						34,36
2.04	kantoor		tapijt	B	actief	28,30	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,75
·	Totaal per ruimte						34,36
2.05	kantoor		tapijt	B	actief	28,30	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,75
·	Totaal per ruimte						34,36
2.06	kantoor		tapijt	B	actief	18,80	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,13
·	Totaal per ruimte						22,83
2.07	vergaderruimte		tapijt	B	actief	35,10	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	102J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			17,05
·	Totaal per ruimte						42,62
2.08	kantoor		tapijt	B	actief	24,80	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,05
·	Totaal per ruimte						30,11
2.09	kantoor		tapijt	B	actief	17,00	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,26
·	Totaal per ruimte						20,64
2.10	kantoor		tapijt	B	actief	35,70	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			17,34
·	Totaal per ruimte						43,35
2.11	kantoor		tapijt	B	actief	35,70	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			17,34
·	Totaal per ruimte						43,35
2.12	kantoor		tapijt	B	actief	18,30	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,89

PAGINA: 00124

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000025 Summa College - Kronehoefstraat
 Kronehoefstraat 76 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						22,22
2.13	keuken		tapijt	B	actief	22,00	
· K5	255J keuken/pantry		interieur	werkdag			26,71
2.14	kantoor		tapijt	B	actief	22,00	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,69
·	Totaal per ruimte						26,71
2.15	kantoor		tapijt	B	actief	27,80	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,50
·	Totaal per ruimte						33,76
2.16	spreekkamer		tapijt	B	actief	24,10	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	102J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			11,71
·	Totaal per ruimte						29,26
2.17	kantoor		tapijt	B	actief	27,80	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,50
·	Totaal per ruimte						33,76
2.18	kantoor		tapijt	B	actief	24,50	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,90
·	Totaal per ruimte						29,75
2.19	vergaderruimte		tapijt	B	actief	53,10	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	102J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			25,79
·	Totaal per ruimte						64,48
2.20	kantoor		tapijt	B	actief	27,50	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,36
·	Totaal per ruimte						33,39
2.21	kantoor		tapijt	B	actief	27,50	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			13,36
·	Totaal per ruimte						33,39
2.22	kantoor		tapijt	B	actief	8,90	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,32
·	Totaal per ruimte						10,81
2.V2	gang		tapijt	V	actief	78,52	
· V5	255J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			95,35
2.V3	gang		tapijt	V	actief	54,36	
· V5	255J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			66,01

PAGINA: 00125

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000025 Summa College - Kronehoefstraat
 Kronehoefstraat 76 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
						-----	-----
Totaal verdieping 02						715,68	869,04
· Totaal taken interieur						715,68	460,46
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						560,80	680,97
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X24 - 255J - werkdag						560,80	680,97
· Totaal taak B2 - 102J - werkdag						420,20	204,10
· Totaal taak K5 - 255J - werkdag						22,00	26,71
· Totaal taak O2 - 102J - werkdag						140,60	68,29
· Totaal taak V5 - 255J - werkdag						132,88	161,35
VERDIEPING: 03, Verdieping 3							
3.01	kantoor		tapijt	B	actief	19,00	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,23
·	Totaal per ruimte						23,07
3.02	kantoor		tapijt	B	actief	56,70	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			27,54
·	Totaal per ruimte						68,85
3.04	stillekamer		tapijt	B	actief	18,50	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,99
·	Totaal per ruimte						22,46
3.05	kantoor		tapijt	B	actief	18,50	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,99
·	Totaal per ruimte						22,46
3.06	kantoor		tapijt	B	actief	37,10	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			18,02
·	Totaal per ruimte						45,05
3.06a	kantoor		beton/coating	B	actief	47,20	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			22,93
·	Totaal per ruimte						57,31
3.06b	kantoor		beton/coating	B	actief	12,80	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,22
·	Totaal per ruimte						15,54
3.07	belruimte		tapijt	B	actief	7,00	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 102J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,40
·	Totaal per ruimte						8,50
3.08	kantoor		tapijt	B	actief	21,20	
·	X24 255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 102J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,30
·	Totaal per ruimte						25,74

PAGINA: 00126

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000025 Summa College - Kronehoefstraat
 Kronehoefstraat 76 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3.09	kantoor		beton/coating	B	actief	43,20	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,98
·	Totaal per ruimte						52,46
3.10	kantoor		tapijt	B	actief	8,00	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,89
·	Totaal per ruimte						9,71
3.14	kantoor		beton/coating	B	actief	99,90	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			48,52
·	Totaal per ruimte						121,31
3.15	vergaderruimte		tapijt	B	actief	27,50	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	102J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			13,36
·	Totaal per ruimte						33,39
3.17	printerruimte		tapijt	V	actief	15,60	
· V5	255J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			18,94
3.18	kantoor		beton/coating	B	actief	80,00	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			38,86
·	Totaal per ruimte						97,14
3.18a	kantoor		tapijt	B	actief	16,00	
· X24	255J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	102J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,77
·	Totaal per ruimte						19,43
3.V2	gang		tapijt	V	actief	77,76	
· V5	255J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			94,42
3.V3	gang		tapijt	V	actief	41,76	
· V5	255J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			50,71
Totaal verdieping 03						647,72	786,52
·	Totaal taken interieur					647,72	413,05
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					512,60	622,44
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 255J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		512,60	622,44
·	Totaal taak	B2 - 102J -	werkdag	Kantoorruimten		478,10	232,22
·	Totaal taak	O2 - 102J -	werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte		34,50	16,76
·	Totaal taak	V5 - 255J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		135,12	164,07
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
·	9050	255J objectleiding	beurt	werkdag	actief	0,00	0,00

PAGINA: 00127

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000025 Summa College - Kronehoefstraat
 Kronehoefstraat 76 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
						-----	-----
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						1363,40	1655,56
· Totaal taken interieur						1363,40	873,51
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1073,40	1303,41
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak							
	X24 - 255J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1073,40	1303,41
· Totaal taak							
	B2 - 102J - werkdag		Kantoorruimten			898,30	436,32
· Totaal taak							
	K5 - 255J - werkdag		Keuken/pantry			22,00	26,71
· Totaal taak							
	O2 - 102J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			175,10	85,05
· Totaal taak							
	V5 - 255J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			268,00	325,43

PAGINA: 00128

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>							
-1.02	handvaardigheid		coating	L	actief	66,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			66,70
·	Totaal per ruimte						66,70
-1.02a	handvaardigheid		coating	L	actief	12,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			12,90
·	Totaal per ruimte						12,90
-1.05	techniek kledruimten		coating	S	actief	15,90	
· D5	210J douche/kledruimten		interieur	werkdag			15,90
-1.06	techniek lassen		coating	L	actief	16,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						16,00
-1.08	techniek zagerij		coating	L	actief	34,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			20,76
·	Totaal per ruimte						34,60
-1.09	techniek			L	actief	17,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			10,62
·	Totaal per ruimte						17,70
-1.10	techniek		coating	L	actief	188,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			112,86
·	Totaal per ruimte						188,10
-1V1	verkeersruimte hoofdtrappenhuis			V	actief	64,30	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			64,30
-1V5	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	16,50	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			16,50
Totaal verdieping -1						432,70	432,70
·	Totaal taken interieur					432,70	330,14
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					336,00	336,00
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		336,00	336,00
·	Totaal taak	D5 - 210J -	werkdag	Douche/kledruimten		15,90	15,90
·	Totaal taak	PA3 - 126J -	werkdag	Praktijklokalen techniek		256,40	153,84
·	Totaal taak	PC5 - 210J -	werkdag	Praktijklokalen uitgebreid		79,60	79,60
·	Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuisen		80,80	80,80

PAGINA: 00129

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	pauze		tapijt	V	actief	66,00	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			66,00
0.02	teamleiders		tapijt	B	actief	21,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,76
·	Totaal per ruimte						21,90
0.04	onderwijsdirecteur		tapijt	B	actief	21,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,48
·	Totaal per ruimte						21,20
0.05	olc leerrijk		tapijt	L	actief	147,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			88,38
·	Totaal per ruimte						147,30
0.06	management secretaresse		tapijt	B	actief	15,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,32
·	Totaal per ruimte						15,80
0.08	sales + coördinator		tapijt	B	actief	15,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,32
·	Totaal per ruimte						15,80
0.10	sprekkamer 2		tapijt	B	actief	10,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/sprek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,16
·	Totaal per ruimte						10,40
0.12	sprekkamer 1		tapijt	B	actief	10,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/sprek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,08
·	Totaal per ruimte						10,20
0.15a	kantine			V	actief	108,75	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			108,75
0.15b	kantine			V	actief	108,75	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			108,75
0.19	eetruimte		marmoleum	V	actief	42,20	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			42,20
0.22	receptie / conciërge		tapijt	B	actief	14,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,72
·	Totaal per ruimte						14,30
0.23	keuken horeca		marmoleum	L	actief	64,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			64,20
·	Totaal per ruimte						64,20
0.25	praktijklokaal logistiek		marmoleum	L	actief	43,70	

PAGINA: 00130

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			26,22
· Totaal per ruimte							43,70
0.26	keuken vaat / via		marmoleum	L	actief	87,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokale uitbreid		interieur	werkdag			87,20
· Totaal per ruimte							87,20
0.30	praktijklokaal logistiek (theorie)		marmoleum	L	actief	34,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			20,94
· Totaal per ruimte							34,90
OL1	lift		linoleum	V	actief	4,00	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,00
OL2	lift		linoleum	V	actief	3,00	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,00
OS1	toiletteruimte dames		tegels	S	actief	12,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,90
OS2	toiletteruimte heren		tegels	S	actief	8,30	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,30
OS3	miva toiletteruimte		tegels	S	actief	7,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,00
OV1	verkeersruimte hoofdtrappenhuis			V	actief	109,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			109,00
OV2	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	56,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			56,80
OV3	verkeersruimte vluchttrappenhuis			V	actief	20,70	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,70
OV4	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	48,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,80
OV5	verkeersruimte vluchttrappenhuis			V	actief	8,10	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			8,10
OV6	verkeersruimte entree			V	actief	33,70	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			33,70
Totaal verdieping 00						1124,90	1124,90
· Totaal taken interieur						1124,90	968,78
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						486,90	486,90
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			486,90	486,90
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			325,70	325,70
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			89,00	35,60
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			33,70	33,70

PAGINA: 00131

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			7,00	7,00
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			147,30	88,38
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			34,90	20,94
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			20,60	8,24
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			43,70	26,22
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			151,40	151,40
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			28,20	28,20
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			137,80	137,80
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			105,60	105,60
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	rekenen		marmoleum	L	actief	41,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			24,84
· Totaal per ruimte							41,40
1.02	nt 1 lokaal		marmoleum	L	actief	37,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			22,62
· Totaal per ruimte							37,70
1.03	nt 2 lokaal / inburgering		marmoleum	L	actief	41,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,02
· Totaal per ruimte							41,70
1.04	nt 1 lokaal		marmoleum	L	actief	37,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			22,20
· Totaal per ruimte							37,00
1.07	alfabetisering		marmoleum	L	actief	44,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,58
· Totaal per ruimte							44,30
1.08	engels		marmoleum	L	actief	50,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,24
· Totaal per ruimte							50,40
1.09	vakgericht ict lokaal groot		marmoleum	L	actief	50,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			30,30
· Totaal per ruimte							50,50
1.13	rekenen		marmoleum	L	actief	53,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,22
· Totaal per ruimte							53,70
1.21	pantry		marmoleum	V	actief	4,10	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			4,10
1.22	dz huiskamer (woonkamer)		marmoleum	V	actief	41,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			41,80
· Totaal per ruimte							41,80
1.23	vakgericht ict lokaal klein		marmoleum	L	actief	39,40	

PAGINA: 00132

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			23,64
·	Totaal per ruimte						39,40
1.24a	dz huiskamer (strijk)		marmoleum	L	actief	17,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			17,40
·	Totaal per ruimte						17,40
1.24b	dz huiskamer (instructie)		marmoleum	L	actief	44,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,46
·	Totaal per ruimte						44,10
1.25	flex-theorielokaal (22)		marmoleum	L	actief	35,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,24
·	Totaal per ruimte						35,40
1.26	flex-theorielokaal (19)		marmoleum	L	actief	42,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,68
·	Totaal per ruimte						42,80
1.27	flex-theorielokaal (21)		marmoleum	L	actief	42,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,74
·	Totaal per ruimte						42,90
1.28	flex-theorielokaal (20)		marmoleum	L	actief	35,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,00
·	Totaal per ruimte						35,00
1S1	toilet heren		tegels	S	actief	6,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,20
1S2	toilet dames		tegels	S	actief	7,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,20
1V1	verkeersruimte hoofdtrappenhuis			V	actief	72,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			72,00
1V2	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	54,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			54,20
1V3	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	3,60	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			3,60
1V4	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	48,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,50
1V5	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	8,10	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			8,10

PAGINA: 00133

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG

Totaal verdieping 01						859,40	859,40
· Totaal taken interieur						859,40	620,88
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						655,50	655,50
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak							
	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			655,50	655,50
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			4,10	4,10
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			89,90	53,94
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			506,40	303,84
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			59,20	59,20
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			13,40	13,40
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuisen			83,70	83,70
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			102,70	102,70
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	flex-theorielokaal (18)		marmoleum	L	actief	41,70	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,02
·	Totaal per ruimte						41,70
2.02	werkplekken docenten (14 wp)		tapijt	B	actief	38,30	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			15,32
·	Totaal per ruimte						38,30
2.03	flex-theorielokaal (17)		marmoleum	L	actief	44,80	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,88
·	Totaal per ruimte						44,80
2.04	kantoor teamleiders + secretaress		tapijt	B	actief	23,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,20
·	Totaal per ruimte						23,00
2.05	flex-theorielokaal (16)		marmoleum	L	actief	44,80	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,88
·	Totaal per ruimte						44,80
2.06	manager onderwijs		tapijt	B	actief	13,70	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,48
·	Totaal per ruimte						13,70
2.07	flex-theorielokaal (15)		marmoleum	L	actief	45,00	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,00
·	Totaal per ruimte						45,00
2.08	sprekkamer		tapijt	B	actief	8,80	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	O2 84J overleg/sprek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,52
·	Totaal per ruimte						8,80
2.11	vakgericht ict lokaal groot		marmoleum	L	actief	50,20	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00134

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			30,12
·	Totaal per ruimte						50,20
2.13	rekenen		marmoleum	L	actief	53,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,28
·	Totaal per ruimte						53,80
2.20	winkel		marmoleum	L	actief	72,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			72,60
·	Totaal per ruimte						72,60
2.21	pantry		marmoleum	V	actief	4,20	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			4,20
2.23	vakgericht ict lokaal klein		marmoleum	L	actief	39,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			23,58
·	Totaal per ruimte						39,30
2.24	flex-theorielokaal (12)		marmoleum	L	actief	43,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,04
·	Totaal per ruimte						43,40
2.25	flex-theorielokaal (14)		marmoleum	L	actief	34,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			20,82
·	Totaal per ruimte						34,70
2.26	flex-theorielokaal (11)		marmoleum	L	actief	34,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			20,76
·	Totaal per ruimte						34,60
2.27	flex-theorielokaal (13)		marmoleum	L	actief	43,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,10
·	Totaal per ruimte						43,50
2.28	flex-theorielokaal (10)		marmoleum	L	actief	43,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,16
·	Totaal per ruimte						43,60
2S1	toilet heren		tegels	S	actief	6,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,20
2S2	toilet dames		tegels	S	actief	7,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,20
2V1	verkeersruimte hoofdtrappenhuis			V	actief	63,10	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			63,10
2V2	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	63,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			63,50
2V3	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	3,60	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			3,60

PAGINA: 00135

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2V4	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	48,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,60
2V5	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	8,10	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			8,10
						-----	-----
Totaal verdieping 02						880,30	880,30
· Totaal taken interieur						880,30	622,26
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						675,80	675,80
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			675,80	675,80
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			75,00	30,00
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			4,20	4,20
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			89,50	53,70
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			429,90	257,94
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			8,80	3,52
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			72,60	72,60
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			13,40	13,40
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			74,80	74,80
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			112,10	112,10
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
3.01	flex-theorielokaal (09)		marmoleum	L	actief	41,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,14
· Totaal per ruimte							41,90
3.02	werkplekken docenten		tapijt	B	actief	40,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			16,04
· Totaal per ruimte							40,10
3.03	flex-theorielokaal (08)		marmoleum	L	actief	45,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,00
· Totaal per ruimte							45,00
3.04	spreekkamer		tapijt	B	actief	9,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,76
· Totaal per ruimte							9,40
3.05	flex-theorielokaal (07)		marmoleum	L	actief	45,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,00
· Totaal per ruimte							45,00
3.06	bvp + intake		tapijt	B	actief	29,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			11,64
· Totaal per ruimte							29,10
3.07	dramalokaal		marmoleum	L	actief	61,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			61,90

PAGINA: 00136

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal per ruimte							61,90
3.08	spreekkamer		tapijt	B	actief	9,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,60
· Totaal per ruimte							9,00
3.09	flex-theorielokaal (06)		marmoleum	L	actief	50,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,24
· Totaal per ruimte							50,40
3.13	rekenen		marmoleum	L	actief	53,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,28
· Totaal per ruimte							53,80
3.20	administratie		tapijt	B	actief	32,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			12,80
· Totaal per ruimte							32,00
3.21	pantry		marmoleum	V	actief	4,10	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			4,10
3.22	flex-theorielokaal (04)		marmoleum	L	actief	34,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			20,76
· Totaal per ruimte							34,60
3.23	olc school 23		tapijt	L	actief	85,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			51,06
· Totaal per ruimte							85,10
3.24	flex-theorielokaal (03)		marmoleum	L	actief	52,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,26
· Totaal per ruimte							52,10
3.25	flex-theorielokaal (05)		marmoleum	L	actief	35,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			21,12
· Totaal per ruimte							35,20
3.26	flex-theorielokaal (02)		marmoleum	L	actief	43,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,04
· Totaal per ruimte							43,40
3.28	flex-theorielokaal (01)		marmoleum	L	actief	43,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,16
· Totaal per ruimte							43,60
3S1	toilet heren		tegels	S	actief	6,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,20
3S2	toilet dames		tegels	S	actief	7,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,20

PAGINA: 00137

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
3S3	toilet personeel		tegels	S	actief	2,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			2,90
3V1	verkeersruimte hoofdtrappenhuis			V	actief	62,70	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			62,70
3V2	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	61,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			61,30
3V3	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	3,60	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			3,60
3V4	verkeersruimte		marmoleum	V	actief	48,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			48,50
3V5	verkeersruimte noodtrappenhuis			V	actief	8,10	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			8,10
						-----	-----
Totaal verdieping 03						916,20	916,20
· Totaal taken interieur						916,20	632,40
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						711,60	711,60
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			711,60	711,60
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			101,20	40,48
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			4,10	4,10
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			85,10	51,06
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			445,00	267,00
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/sprek/vergaderruimte			18,40	7,36
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			61,90	61,90
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			16,30	16,30
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			74,40	74,40
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			109,80	109,80
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
objectleiding						actief	0,00
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
						-----	-----
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						4213,50	4213,50
· Totaal taken interieur						4213,50	3174,46
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2865,80	2865,80
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			2865,80	2865,80

PAGINA: 00138

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000028 Summa College - De Blécourtstraat
 De Blécourtstraat 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			325,70	325,70
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			265,20	106,08
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			15,90	15,90
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			33,70	33,70
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			7,00	7,00
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			12,40	12,40
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			411,80	247,08
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1416,20	849,72
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			47,80	19,12
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			300,10	180,06
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			424,70	424,70
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			71,30	71,30
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			451,50	451,50
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			430,20	430,20

PAGINA: 00139

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Summa College Automotive
 Croy 49 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	tochtsluis	R_0.01	schoonloopmat	V	actief	9,90	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,90
0.02	entree	R_0.02	dhgt	V	actief	44,80	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			44,80
0.03	toilet	R_0.03	dhgt	S	actief	3,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,90
0.05	toilet	R_0.05	dhgt	S	actief	3,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,90
0.07	gang	R_0.07	tapijt	V	actief	9,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,60
0.08	practicum	R_0.08	tapijt	L	actief	56,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			34,02
·	Totaal per ruimte						56,70
0.10	theorielokaal	R_0.10	linoleum	L	actief	52,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,74
·	Totaal per ruimte						52,90
0.11	gang	R_0.11	linoleum	V	actief	12,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			12,20
0.14	werkplek hal	R_0.14	linoleum	B	actief	9,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,88
·	Totaal per ruimte						9,70
0.15	werkplaats	R_0.15	beton	V	actief	628,00	
· X14	42J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
0.17	toiletgroep	R_0.17	dhgt	S	actief	12,40	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,40
0.18	automatenhoek	R_0.18	tapijt	V	actief	11,90	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			11,90
0.19	werkplek docenten	R_0.19	tapijt	B	actief	15,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,00
·	Totaal per ruimte						15,00
0.20	kantine studenten	R_0.20	tapijt	V	actief	66,60	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			66,60
0.21	garderobe	R_0.21	tapijt	V	actief	17,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			17,60
0.22	theorielokaal	R_0.22	tapijt	L	actief	45,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,24
·	Totaal per ruimte						45,40

PAGINA: 00141

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000030 Summa College Automotive
 Croy 49 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			28,60	28,60
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
						-----	-----
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						1157,30	654,90
· Totaal taken interieur						529,30	410,32
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						894,70	392,30
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X14 - 42J - werkdag		Vloer geheel schrobben/waterzuigen			628,00	125,60
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			266,70	266,70
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			78,50	78,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			61,50	24,60
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			44,80	44,80
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			28,60	28,60
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			148,50	89,10
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			56,70	34,02
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			32,80	32,80
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			77,90	77,90

PAGINA: 00142

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	docentenwerkplek		tapijt	B	actief	19,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,72
·	Totaal per ruimte						19,30
0.03	overlegruimte		tapijt	B	actief	14,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderingruimte		interieur	werkdag			5,96
·	Totaal per ruimte						14,90
0.04	docentenwerkplekken (10x)		tapijt	B	actief	81,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			32,40
·	Totaal per ruimte						81,00
0.05	kantoor directeur		tapijt	B	actief	14,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,92
·	Totaal per ruimte						14,80
0.06	kopieerruimte		linoleum	V	actief	3,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			3,50
0.07	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	45,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,48
·	Totaal per ruimte						45,80
0.08	kluisjes/garderobe docenten		linoleum	V	actief	7,10	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			7,10
0.10	pantry		linoleum	V	actief	3,50	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			3,50
0.11	conciërge		tapijttegels	B	actief	9,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,68
·	Totaal per ruimte						9,20
0.12	directiesecretariaat (5x)		tapijt	B	actief	36,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,40
·	Totaal per ruimte						36,00
0.13	werkrimte		tapijttegels	B	actief	18,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,24
·	Totaal per ruimte						18,10
0.15	kantine		pvc	V	actief	28,10	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			28,10
0.16	uitgifte keuken		tegels	V	actief	24,50	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			24,50
0.17	kantine		pvc	V	actief	56,40	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			56,40

PAGINA: 00143

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.18	kantine		tegels	V	actief	115,10	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			115,10
0.20	kantine		pvc	V	actief	25,50	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			25,50
0.21	werkplekken (4x)		tapijt	B	actief	18,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,20
·	Totaal per ruimte						18,00
0.22	kantine		pvc	V	actief	40,80	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			40,80
0.23	werkplekken (4x)		tapijt	B	actief	18,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,20
·	Totaal per ruimte						18,00
0.25	overlegkamer		tapijt	B	actief	18,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderkamer		interieur	werkdag			7,20
·	Totaal per ruimte						18,00
0.27	overlegkamer		tapijttegels	B	actief	17,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderkamer		interieur	werkdag			6,92
·	Totaal per ruimte						17,30
0.30	kantoorruimte		beton	B	actief	19,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,84
·	Totaal per ruimte						19,60
0.32	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	29,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			17,82
·	Totaal per ruimte						29,70
0.34	praktijkruimte		beton	V	actief	178,20	
· X14	10J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	Totaal per ruimte						178,20
0.36	praktijkruimte		beton	V	actief	967,80	
· X14	10J vloer geheel schrobben/waterzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	Totaal per ruimte						967,80
0.S1	damestoilet		tegels	S	actief	5,80	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,80
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			5,80
·	Totaal per ruimte						5,80
0.S2	herentoilet		tegels	S	actief	7,90	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,90
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			7,90
·	Totaal per ruimte						7,90
0.S3	miva toilet		tegels	S	actief	3,60	

PAGINA: 00144

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,60
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			3,60
·	Totaal per ruimte						3,60
0.S4	toilet heren/dames		tegels	S	actief	11,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			11,00
·	Totaal per ruimte						11,00
0.S5	douche		tegels	S	actief	3,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,70
0.V0	verbindingsgang		tegels	V	actief	20,40	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			20,40
0.V1	noodtrappenhuis		tegels	V	actief	18,20	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			18,20
0.V2	verkeersruimte		tapijttegels	V	actief	67,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			67,30
0.V3	entree		tegels	V	actief	44,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			44,70
0.V4	hoofdtrappenhuis		tegels	V	actief	20,20	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			20,20
0.V5	verkeersruimte		pvc	V	actief	45,40	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			45,40
0.V6	verkeersruimte		pvc	V	actief	23,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			23,80
0.V7	noodtrappenhuis		tegels	V	actief	18,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			18,00
0.V8	verkeersruimte		beton	V	actief	35,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			35,70
Totaal verdieping 00						2135,90	2135,90
·	Totaal taken interieur					989,90	789,18
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					1505,70	1505,70
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X14 - 10J -	werkdag	Vloer geheel schrobben/waterzuigen		1146,00	54,57
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		1505,70	1505,70
·	Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten		265,90	265,90
·	Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten		234,00	93,60
·	Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry		28,00	28,00
·	Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen		75,50	45,30
·	Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte		50,20	20,08
·	Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten		32,00	32,00
·	Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop		28,30	28,30
·	Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen		56,40	56,40
·	Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		247,90	247,90

PAGINA: 00145

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	treinzijte		tapijttegels	V	actief	65,80	
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			65,80
1.02	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	45,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,42
· Totaal per ruimte							45,70
1.03	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	41,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,14
· Totaal per ruimte							41,90
1.04	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	52,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,32
· Totaal per ruimte							52,20
1.08	pantry		linoleum	V	actief	3,50	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			3,50
1.10	kopieerruimte		linoleum	V	actief	3,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			3,50
1.15	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	52,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,50
· Totaal per ruimte							52,50
1.16	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	51,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,84
· Totaal per ruimte							51,40
1.17	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	54,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,94
· Totaal per ruimte							54,90
1.18	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	54,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,40
· Totaal per ruimte							54,00
1.19	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	71,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			42,72
· Totaal per ruimte							71,20
1.20	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	61,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,08
· Totaal per ruimte							61,80
1.S1	damestoeilet		tegels	S	actief	7,80	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,80
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			7,80
· Totaal per ruimte							7,80

PAGINA: 00146

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.S2	herentoilet		tegels	S	actief	8,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			8,00
·	Totaal per ruimte						8,00
1.V1	noodtrappenhuis		tegels	V	actief	12,50	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,50
1.V2	verkeersruimte		tapijttegels	V	actief	65,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			65,50
1.V3	vide entree		tegels	V	actief	12,10	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			12,10
1.V4	hoofdtrappenhuis		tegels	V	actief	19,20	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			19,20
1.V5	verkeersruimte		tapijttegels	V	actief	130,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			130,20
1.V6	noodtrappenhuis		tegels	V	actief	12,80	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,80
						-----	-----
Totaal verdieping 01						826,50	826,50
· Totaal taken interieur						826,50	632,26
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						485,60	485,60
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			485,60	485,60
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			3,50	3,50
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			485,60	291,36
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			65,80	65,80
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			15,80	15,80
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			15,80	15,80
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			44,50	44,50
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			211,30	211,30
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	44,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			26,76
·	Totaal per ruimte						44,60
2.02	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	46,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,66
·	Totaal per ruimte						46,10
2.03	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	42,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,20
·	Totaal per ruimte						42,00
2.04	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	52,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			31,62

PAGINA: 00147

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal per ruimte							52,70
2.05	kantoor teamleider		tapijttegels	B	actief	14,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			5,64
· Totaal per ruimte							14,10
2.08	pantry		linoleum	V	actief	3,50	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			3,50
2.10	kopieerruimte		linoleum	V	actief	3,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			3,50
2.13	docentenwerkplekken (10x)		tapijttegels	B	actief	64,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			25,80
· Totaal per ruimte							64,50
2.15	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	74,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,58
· Totaal per ruimte							74,30
2.16	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	74,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,58
· Totaal per ruimte							74,30
2.17	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	73,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,22
· Totaal per ruimte							73,70
2.18	theorielokaal		tapijttegels	L	actief	64,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			38,76
· Totaal per ruimte							64,60
2.20	stilteplekken studenten		tapijttegels	V	actief	41,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantooruimten		interieur	werkdag			16,56
· Totaal per ruimte							41,40
2.S1	damestoilet		tegels	S	actief	7,80	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,80
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			7,80
· Totaal per ruimte							7,80
2.S2	herentoilet		tegels	S	actief	8,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,00
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			8,00
· Totaal per ruimte							8,00
2.V1	noodtrappenhuis		tegels	V	actief	12,50	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			12,50
2.V2	verkeersruimte		tapijttegels	V	actief	79,10	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			79,10
2.V3	verkeersruimte		tapijttegels	V	actief	21,20	

PAGINA: 00148

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
 Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,20
2.V4	hoofdtrappenhuis		tegels	V	actief	19,10	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			19,10
2.V5	verkeersruimte		tapijttegels	V	actief	49,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			49,80
2.V6	noodtrappenhuis		tegels	V	actief	12,80	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			12,80
						-----	-----
Totaal verdieping 02						809,60	809,60
· Totaal taken interieur						809,60	548,68
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						592,30	592,30
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			592,30	592,30
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			120,00	48,00
· Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry			3,50	3,50
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			472,30	283,38
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			15,80	15,80
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			15,80	15,80
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuisen			44,40	44,40
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			153,60	153,60
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
objectleiding						actief	0,00
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
						-----	-----
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						3772,00	3772,00
· Totaal taken interieur						2626,00	1970,12
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						2583,60	2583,60
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X14 - 10J -	werkdag	Vloer geheel schrobben/waterzuigen			1146,00	54,57
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			2583,60	2583,60
· Totaal taak	A5 - 210J -	werkdag	Aula/pauzeruimten			265,90	265,90
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			354,00	141,60
· Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry			35,00	35,00
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			1033,40	620,04
· Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/sprek/vergader ruimte			50,20	20,08
· Totaal taak	R5 - 210J -	werkdag	Receptie/ontvangstruimten			65,80	65,80
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			63,60	63,60
· Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop			59,90	59,90

PAGINA: 00149

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
OBJECT: 00000033 Summa College - Furkapas 1
Furkapas 1 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen			145,30	145,30
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			612,80	612,80

PAGINA: 00150

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000034 Summa College - Vestdijk
 Vestdijk 30 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>							
3.01	projectlokaal		tapijt	L	actief	95,42	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			57,25
·	Totaal per ruimte						95,42
3.03	theorielokaal		tapijt	L	actief	54,80	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,88
·	Totaal per ruimte						54,80
3.04	theorielokaal		tapijt	L	actief	65,88	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			39,53
·	Totaal per ruimte						65,88
3.05	theorielokaal		tapijt	L	actief	73,30	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,98
·	Totaal per ruimte						73,30
3.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	28,63	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			17,18
·	Totaal per ruimte						28,63
3.07	theorielokaal		tapijt	L	actief	28,63	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			17,18
·	Totaal per ruimte						28,63
3.08	theorielokaal		tapijt	L	actief	48,56	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,14
·	Totaal per ruimte						48,56
3.08a	theorielokaal		tapijt	L	actief	48,56	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,14
·	Totaal per ruimte						48,56
3.09	theorielokaal		tapijt	L	actief	65,88	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			39,53
·	Totaal per ruimte						65,88
3.10	theorielokaal		tapijt	L	actief	49,32	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,59

PAGINA: 00151

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000034 Summa College - Vestdijk
 Vestdijk 30 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
·	Totaal per ruimte						49,32
3.11	theorielokaal		tapijt	L	actief	49,32	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,59
·	Totaal per ruimte						49,32
3.12	lokaal		tapijt	L	actief	48,96	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,38
·	Totaal per ruimte						48,96
3.12a	multifunctionele ruimte		tapijt	V	actief	15,12	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			15,12
·	Totaal per ruimte						15,12
3.13	gang		linoleum	V	actief	57,80	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			57,80
·	Totaal per ruimte						57,80
3.14	gang		linoleum	V	actief	16,43	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,43
·	Totaal per ruimte						16,43
3.15	trappenhuis		linoleum	V	actief	6,48	
·	T5 210J trappenhuisen		interieur	werkdag			6,48
3.16	gang		linoleum	V	actief	59,87	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			59,87
·	Totaal per ruimte						59,87
3.18	gang		linoleum	V	actief	8,26	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			8,26
·	Totaal per ruimte						8,26
3.19	toilet heren		dhgt	S	actief	13,89	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			13,89
·	S5N 210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			13,89
·	Totaal per ruimte						13,89
3.20	pantry		dhgt	V	actief	3,30	
·	K5 210J keuken/pantry		interieur	werkdag			3,30
3.21	trap		dhgt	V	actief	7,47	
·	T5 210J trappenhuisen		interieur	werkdag			7,47
3.22	toilet dames		dhgt	S	actief	14,77	
·	S5 210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,77
·	S5N 210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			14,77
·	Totaal per ruimte						14,77
3.23	gang		linoleum	V	actief	55,72	
·	X12 80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			

PAGINA: 00152

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000034 Summa College - Vestdijk
 Vestdijk 30 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			55,72
·	Totaal per ruimte						55,72
3.24	gang		linoleum	V	actief	10,22	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			10,22
·	Totaal per ruimte						10,22
Totaal verdieping 03						926,59	926,59
·	Totaal taken interieur					926,59	663,69
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					880,68	742,37
·	Totaal glas taken					0,00	0,00
·	Totaal taak	X12 - 80J -	werkdag	Geheel stofzuigen		880,68	335,50
·	Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen		657,26	657,26
·	Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry		3,30	3,30
·	Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen		657,26	394,36
·	Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten		28,66	28,66
·	Totaal taak	S5N - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten naloop		28,66	28,66
·	Totaal taak	T5 - 210J -	werkdag	Trappenhuizen		13,95	13,95
·	Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro		223,42	223,42
<u>VERDIEPING: 04, Verdieping 4</u>							
4.01	lokaal		tapijt	L	actief	74,39	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,63
·	Totaal per ruimte						74,39
4.02a	docentenruimte	411	linoleum	B	actief	57,02	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			22,81
·	Totaal per ruimte						57,02
4.02b	vergaderruimte	410	linoleum	B	actief	40,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			16,00
·	Totaal per ruimte						40,00
4.02c	vergaderruimte		linoleum	B	actief	40,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			16,00
·	Totaal per ruimte						40,00
4.03	theorielokaal		tapijt	L	actief	71,08	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			42,65
·	Totaal per ruimte						71,08
4.03b	kantoor		tapijt	B	actief	26,21	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,48
·	Totaal per ruimte						26,21

PAGINA: 00153

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000034 Summa College - Vestdijk
 Vestdijk 30 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
4.04	theorielokaal		tapijt	L	actief	26,70	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			16,02
·	Totaal per ruimte						26,70
4.05	theorielokaal		tapijt	L	actief	26,70	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			16,02
·	Totaal per ruimte						26,70
4.06	theorielokaal		tapijt	L	actief	73,30	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,98
·	Totaal per ruimte						73,30
4.07	theorielokaal		tapijt	L	actief	66,08	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			39,65
·	Totaal per ruimte						66,08
4.08	kantine		linoleum	V	actief	180,32	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			180,32
4.09	verkeersruimte		linoleum	V	actief	23,39	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			23,39
4.10	lift		linoleum	V	actief	2,25	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			2,25
4.11	lift		linoleum	V	actief	2,25	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			2,25
4.12	gang		linoleum	V	actief	23,86	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			23,86
·	Totaal per ruimte						23,86
4.13	gang		linoleum	V	actief	33,70	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			33,70
·	Totaal per ruimte						33,70
4.14	gang		linoleum	V	actief	12,18	
· X12	80J geheel stofzuigen		extra	werkdag			
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			12,18
·	Totaal per ruimte						12,18
4.15	toilet heren		dhgt	S	actief	12,34	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,34
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			12,34
·	Totaal per ruimte						12,34
4.16	pantry		dhgt	V	actief	5,53	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			5,53
4.18	trap		dhgt	V	actief	3,66	

PAGINA: 00155

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000034 Summa College - Vestdijk
 Vestdijk 30 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal Gebouw						1825,17	1825,17
· Totaal taken interieur						1825,17	1329,03
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1537,92	1303,19
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X12 - 80J - werkdag		Geheel stofzuigen			1400,90	533,68
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1158,74	1158,74
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			180,32	180,32
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			163,23	65,29
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			8,83	8,83
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			995,51	597,31
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			52,60	52,60
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			52,60	52,60
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			17,61	17,61
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			407,07	407,07

PAGINA: 00156

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwse 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
0.01	conciërgerie		tapijt (tegels)	B	actief	11,17	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,47
·	Totaal per ruimte						11,17
0.02	kantoor		linoleum	B	actief	23,92	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,57
·	Totaal per ruimte						23,92
0.13	keuken / uitgiftebalie		linoleum	V	actief	24,74	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			24,74
0.16	kantine		linoleum	V	actief	241,65	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			241,65
0.18	personeelskamer		tapijt (tegels)	B	actief	49,29	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			19,72
·	Totaal per ruimte						49,29
0.21	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	73,53	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,12
·	Totaal per ruimte						73,53
0.26	natuurkunde		tapijt (tegels)	L	actief	74,45	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PB3	126J praktijklokalen natuur/scheikunde		interieur	werkdag			44,67
·	Totaal per ruimte						74,45
0.30	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	74,42	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,65
·	Totaal per ruimte						74,42
0.32	praktijklokaal		linoleum	L	actief	74,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			44,69
·	Totaal per ruimte						74,49
0.35	praktijklokaal		linoleum	L	actief	163,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			97,92
·	Totaal per ruimte						163,20
0.43	docentenruimte		tapijt (tegels)	B	actief	24,01	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			24,01
0.45	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,72	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,69
·	Totaal per ruimte						11,72
0.48	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	24,00	

PAGINA: 00157

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwsel 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,60
·	Totaal per ruimte						24,00
0.49	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	24,13	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,65
·	Totaal per ruimte						24,13
0.51	receptie		tapijt (tegels)	B	actief	13,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			13,30
·	Totaal per ruimte						13,30
0.51a	wachtruimte		tapijt (tegels)	V	actief	11,20	
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			11,20
0.70	hal		linoleum	V	actief	111,31	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			111,31
0.70A	entree		tapijt (tegels)	V	actief	13,53	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			13,53
0.71	herentoilet		plavuizen	S	actief	8,29	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,29
0.72	damestoilet		plavuizen	S	actief	10,42	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			10,42
0.74	lift		linoleum	V	actief	4,07	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			4,07
0.75	miva toilet		plavuizen	S	actief	5,14	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,14
0.75a	douche		plavuizen	S	actief	2,66	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			2,66
0.80	gang		linoleum	V	actief	14,43	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			14,43
0.85	gang		linoleum	V	actief	7,97	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			7,97
0.86	trappenhuis		linoleum	V	actief	7,93	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			7,93
0.90	gang		linoleum	V	actief	40,13	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			40,13
0.91	gang		linoleum	V	actief	40,65	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			40,65
0.92	gang		linoleum	V	actief	15,27	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			15,27
0.95	trappenhuis		linoleum	V	actief	13,71	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			13,71

PAGINA: 00158

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwsel 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
						-----	-----
Totaal verdieping 00						1214,73	1214,73
· Totaal taken interieur						1214,73	944,16
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						617,62	617,62
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X24 - 210J - werkdag Afvalbakken legen/zak verwisselen						617,62	617,62
· Totaal taak A5 - 210J - werkdag Aula/pauzeruimten						265,66	265,66
· Totaal taak B2 - 84J - werkdag Kantoorruimten						144,23	57,69
· Totaal taak D5 - 210J - werkdag Douche/kleedruimten						2,66	2,66
· Totaal taak E5 - 210J - werkdag Entree						13,53	13,53
· Totaal taak F5 - 210J - werkdag Lift						4,07	4,07
· Totaal taak K5 - 210J - werkdag Keuken/pantry						24,74	24,74
· Totaal taak LT3 - 126J - werkdag Theorielokalen						147,95	88,77
· Totaal taak PA3 - 126J - werkdag Praktijklokalen techniek						237,69	142,61
· Totaal taak PB3 - 126J - werkdag Praktijklokalen natuur/scheikunde						74,45	44,67
· Totaal taak R5 - 210J - werkdag Receptie/ontvangstruimten						24,50	24,50
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag Sanitaire ruimten						23,85	23,85
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag Trappenhuizen						21,64	21,64
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag Verkeersruimten/garderobe/repro						229,76	229,76
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.04	docenten werkruimte		tapijt (tegels)	B	actief	49,23	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			19,69
· Totaal per ruimte							49,23
1.05	olc		linoleum	L	actief	62,30	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LC3 126J computerlokalen/olc		interieur	werkdag			37,38
· Totaal per ruimte							62,30
1.06	praktijklokaal		tapijt (tegels)	L	actief	63,88	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			38,33
· Totaal per ruimte							63,88
1.07	theorielokaal		tapijt (tegels)	L	actief	61,12	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,67
· Totaal per ruimte							61,12
1.08	theorielokaal		tapijt (tegels)	L	actief	61,94	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,16
· Totaal per ruimte							61,94
1.09	praktijklokaal		tapijt (tegels)	L	actief	60,60	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			36,36
· Totaal per ruimte							60,60
1.30	kantoor		tapijt (tegels)	L	actief	120,45	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			48,18
· Totaal per ruimte							120,45
1.32	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,27	

PAGINA: 00159

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwsel 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,51
·	Totaal per ruimte						11,27
1.33	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	37,18	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,87
·	Totaal per ruimte						37,18
1.34	lokaal		linoleum	L	actief	74,39	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,63
·	Totaal per ruimte						74,39
1.36	praktijklokaal		linoleum	L	actief	202,02	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			121,21
·	Totaal per ruimte						202,02
1.37	olc		linoleum	L	actief	62,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LC3	126J computerlokale/olc		interieur	werkdag			37,38
·	Totaal per ruimte						62,30
1.38	docenten werkruimte		tapijt (tegels)	B	actief	48,56	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			19,42
·	Totaal per ruimte						48,56
1.39	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
1.70	gang		linoleum	V	actief	74,94	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			74,94
1.70A	gang		plavuizen	V	actief	51,19	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			51,19
1.71	herentoilet		plavuizen	S	actief	8,29	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,29
1.72	damestoilet		plavuizen	S	actief	5,78	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,78
1.75	trappenhuis		linoleum	V	actief	14,51	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			14,51
1.80	gang		linoleum	V	actief	43,26	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			43,26
1.81	gang		linoleum	V	actief	44,95	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			44,95
1.85	trappenhuis		linoleum	V	actief	26,28	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			26,28
1.90	gang		linoleum	V	actief	31,08	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			31,08

PAGINA: 00160

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwse 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.91	gang		linoleum	V	actief	65,79	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			65,79
1.95	trappenhuis		linoleum	V	actief	24,14	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			24,14
						-----	-----
Totaal verdieping 01						1317,13	1317,13
· Totaal taken interieur						1317,13	890,69
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						926,92	926,92
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			926,92	926,92
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			278,37	111,35
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokale/OLC			124,60	74,76
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			197,45	118,47
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokale techniek			326,50	195,90
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			14,07	14,07
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			64,93	64,93
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			311,21	311,21
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>							
2.01	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	35,76	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,30
· Totaal per ruimte							35,76
2.04	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
· Totaal per ruimte							11,68
2.05	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
· Totaal per ruimte							11,68
2.06	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
· Totaal per ruimte							11,68
2.07	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
· Totaal per ruimte							11,68
2.08	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	23,97	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,59
· Totaal per ruimte							23,97
2.10	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	23,97	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,59
· Totaal per ruimte							23,97

PAGINA: 00161

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwsel 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.13	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	46,51	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			27,91
·	Totaal per ruimte						46,51
2.15	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,06	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,44
·	Totaal per ruimte						49,06
2.20	lokaal		linoleum	L	actief	73,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			43,92
·	Totaal per ruimte						73,20
2.24	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,43
·	Totaal per ruimte						49,05
2.26	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,11	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,47
·	Totaal per ruimte						49,11
2.28	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,43
·	Totaal per ruimte						49,05
2.29	lokaal		linoleum	L	actief	49,05	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,43
·	Totaal per ruimte						49,05
2.30	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	74,36	
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			29,74
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			44,62
·	Totaal per ruimte						44,62
2.41	lokaal		linoleum	L	actief	190,21	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			114,13
·	Totaal per ruimte						190,21
2.41A	hellingbaan		linoleum	V	actief	7,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			7,00
2.42	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	48,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			19,40
·	Totaal per ruimte						48,50
2.46	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
2.47	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			

PAGINA: 00162

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwsel 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
2.48	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
2.49	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	23,97	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,59
·	Totaal per ruimte						23,97
2.51	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
2.70	gang		linoleum	V	actief	35,38	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			35,38
2.71	herentoilet		plavuizen	S	actief	14,04	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,04
2.72	damestoilet		plavuizen	S	actief	5,78	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,78
2.75	trappenhuis		linoleum	V	actief	14,51	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			14,51
2.80	gang		tapijt (tegels)	V	actief	55,07	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			55,07
2.81	gang		tapijt (tegels)	V	actief	34,09	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			34,09
2.85	trappenhuis		linoleum	V	actief	26,28	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			26,28
2.90	gang		tapijt (tegels)	V	actief	47,02	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			47,02
2.91	gang		tapijt (tegels)	V	actief	32,14	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			32,14
2.92	gang		tapijt (tegels)	V	actief	26,54	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			26,54
2.95	trappenhuis		linoleum	V	actief	24,15	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			24,15
Totaal verdieping 02						1201,21	1171,47
·	Totaal taken interieur					1201,21	799,60
·	Totaal taken vloer					0,00	0,00
·	Totaal beurten					0,00	0,00
·	Totaal extra taken					804,85	804,85
·	Totaal glas taken					0,00	0,00

PAGINA: 00163

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000035 Summa College gebouw 55 (S2)
 Het Eeuwsel 2 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			804,85	804,85
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			323,97	129,59
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			629,60	377,76
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			19,82	19,82
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			64,94	64,94
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			237,24	237,24
VERDIEPING: 03, Verdieping 3							
3.02	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
3.03	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	23,97	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,59
·	Totaal per ruimte						23,97
3.09	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,74	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,70
·	Totaal per ruimte						11,74
3.10	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,68	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,67
·	Totaal per ruimte						11,68
3.11	kantoor		tapijt (tegels)	B	actief	11,62	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,65
·	Totaal per ruimte						11,62
3.16	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,12	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,47
·	Totaal per ruimte						49,12
3.18	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,12	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,47
·	Totaal per ruimte						49,12
3.19	lokaal		tapijt (tegels)	L	actief	49,12	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,47
·	Totaal per ruimte						49,12
3.20	lokaal		linoleum	L	actief	49,23	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			29,54
·	Totaal per ruimte						49,23
3.21	lokaal		linoleum	L	actief	48,06	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,84
·	Totaal per ruimte						48,06
3.70	gang		linoleum	V	actief	35,45	
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			35,45

PAGINA: 00165

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000036 Summa College - Ruysdaelbaan
 Ruysdaelbaan 7 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
W0.01	kantine/ lockerruimte	0.43	linoleum	V	actief	97,82	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			97,82
W0.02	gang	0.V6	linoleum	V	actief	56,90	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			56,90
W0.03	kantoor		linoleum	B	actief	14,75	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,90
·	Totaal per ruimte						14,75
W0.04	sanitaire ruimte		tegels	S	actief	11,11	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,11
						-----	-----
Totaal verdieping 00						180,58	180,58
· Totaal taken interieur						180,58	171,73
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						14,75	14,75
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			14,75	14,75
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			14,75	5,90
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			11,11	11,11
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			154,72	154,72

PAGINA: 00166

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>							
-1.01	kleedkamer		beton	V	actief	18,00	
· D5	42J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			3,60
-1.03	kleedkamer		beton	V	actief	37,00	
· D5	42J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			7,40
-1.05	kleedkamer		beton	V	actief	68,00	
· D5	42J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			13,60
-1.06	traphal		beton	V	actief	13,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			13,00
-1.07	verkeersruimte		beton	V	actief	9,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,50
-1.08	verkeersruimte		beton	V	actief	28,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			28,50
-1.09	verkeersruimte		beton	V	actief	9,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			9,50
-1.10	traphal		beton	V	actief	13,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			13,00
-1.12	instructielokaal		tapijt	L	actief	6,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT1	42J theorielokalen		interieur	werkdag			1,20
·	Totaal per ruimte						6,00
						-----	-----
Totaal verdieping -1						202,50	104,10
· Totaal taken interieur						202,50	99,30
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						6,00	6,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			6,00	6,00
· Totaal taak	D5 - 42J - werkdag		Douche/kleedruimten			123,00	24,60
· Totaal taak	LT1 - 42J - werkdag		Theorielokalen			6,00	1,20
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			73,50	73,50
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	tochtsluis		tapijt	V	actief	16,38	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			16,38
0.02	entree		tapijt	V	actief	60,00	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			60,00
0.03	lift		tapijt	V	actief	1,50	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			1,50
0.04	trap		steen	V	actief	5,00	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,00
0.05	patio		gietMoer	V	actief	186,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			186,20

PAGINA: 00167

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.07	commercie		marmoleum	B	actief	62,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			25,00
·	Totaal per ruimte						62,50
0.08	gang		marmoleum	V	actief	6,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			6,00
0.09	sprekkamer 1		marmoleum	B	actief	19,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,68
·	Totaal per ruimte						19,20
0.11	miva toilet		gietMoer	S	actief	6,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,20
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			6,20
·	Totaal per ruimte						6,20
0.12	toiletgroep		gietMoer	S	actief	6,30	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,30
0.13	toilet		gietMoer		actief	1,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,60
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			1,60
·	Totaal per ruimte						1,60
0.14	toilet		gietMoer		actief	1,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,60
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			1,60
·	Totaal per ruimte						1,60
0.15	toilet		gietMoer		actief	1,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,60
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			1,60
·	Totaal per ruimte						1,60
0.16	toilet		gietMoer		actief	1,60	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,60
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			1,60
·	Totaal per ruimte						1,60
0.17	pantry		marmoleum	V	actief	2,80	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			2,80
0.18	stille ruimte	0.05	marmoleum	B	actief	43,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			17,20
·	Totaal per ruimte						43,00
0.19	gang		marmoleum	V	actief	11,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,60
0.20	gang		marmoleum	V	actief	17,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			17,20
0.21	theorielokaal	0.07	marmoleum	L	actief	48,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,80
·	Totaal per ruimte						48,00

PAGINA: 00168

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.22	praktijk lokaal	0.08	marmoleum	L	actief	130,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC3	126J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			78,30
·	Totaal per ruimte						130,50
0.23	gang		marmoleum	V	actief	29,90	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			29,90
0.24	gang		marmoleum	V	actief	95,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			95,30
0.25	theorielokaal	0.09	marmoleum	L	actief	55,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,36
·	Totaal per ruimte						55,60
0.26	theorielokaal	0.11	marmoleum	L	actief	55,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,36
·	Totaal per ruimte						55,60
0.28	kantoor	0.12	marmoleum	B	actief	36,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			14,64
·	Totaal per ruimte						36,60
0.29	pantry	0.12	marmoleum	V	actief	5,90	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			5,90
0.30	lokaal huishoudkunde	0.13	marmoleum	L	actief	70,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC3	126J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			42,30
·	Totaal per ruimte						70,50
0.31	gang		marmoleum	V	actief	24,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			24,30
0.32	spreekruimte	0.15	marmoleum	B	actief	8,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,36
·	Totaal per ruimte						8,40
0.33	spreekruimte	0.14	marmoleum	B	actief	8,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,36
·	Totaal per ruimte						8,40
0.35	trappenhuis	0.16	marmoleum	V	actief	11,80	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			11,80
0.36	overleg/wachtruimte	0.17	marmoleum	B	actief	12,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,84
·	Totaal per ruimte						12,10
0.37	lokaal	0.18	marmoleum	L	actief	47,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			28,20
·	Totaal per ruimte						47,00

PAGINA: 00169

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.38	regieruimte	0.19	marmoleum	B	actief	15,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,16
·	Totaal per ruimte						15,40
0.39	gang	0.21	marmoleum	V	actief	11,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,70
0.41	kantoor	0.22	marmoleum	B	actief	10,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			4,08
·	Totaal per ruimte						10,20
0.42	receptie	0.23	marmoleum	B	actief	30,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· R5	210J receptie/ontvangstruimten		interieur	werkdag			30,70
·	Totaal per ruimte						30,70
0.43	overleg/wachruimte	0.24	marmoleum	B	actief	8,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			3,40
·	Totaal per ruimte						8,50
0.44	heren toilet		gietMoer	S	actief	9,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,50
·	Totaal per ruimte						9,50
0.45	dames toilet		gietMoer	S	actief	9,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,50
·	Totaal per ruimte						9,50
0.46	toiletten		gietMoer	S	actief	14,20	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			14,20
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			14,20
·	Totaal per ruimte						14,20
0.47	trappenhuis		gietMoer	V	actief	11,20	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			11,20
0.48	gang		gietMoer	V	actief	14,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			14,30
						-----	-----
Totaal verdieping 00						1225,38	1225,38
· Totaal taken interieur						1225,38	927,92
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						662,20	662,20
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J -	werkdag	Afvalbakken legen/zak verwisselen			662,20	662,20
· Totaal taak	B2 - 84J -	werkdag	Kantoorruimten			186,90	74,76
· Totaal taak	E5 - 210J -	werkdag	Entree			60,00	60,00
· Totaal taak	F5 - 210J -	werkdag	Lift			1,50	1,50
· Totaal taak	K5 - 210J -	werkdag	Keuken/pantry			8,70	8,70
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			206,20	123,72
· Totaal taak	O2 - 84J -	werkdag	Overleg/spreek/vergaderruimte			37,40	14,96

PAGINA: 00170

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	PC3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			201,00	120,60
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			30,70	30,70
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			52,10	52,10
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			45,80	45,80
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			28,00	28,00
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			412,88	412,88
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	hal		gietMoer	V	actief	34,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			34,00
1.02	gang		tapijt	V	actief	21,51	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			21,51
1.03	toilet heren		gietMoer	S	actief	9,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,50
· Totaal per ruimte							9,50
1.04	toilet dames		gietMoer	S	actief	9,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,50
· Totaal per ruimte							9,50
1.05	open leerruimte	1.17	pvc	L	actief	104,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			62,76
· Totaal per ruimte							104,60
1.06	spreekruimte	1.18	pvc	L	actief	10,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,00
· Totaal per ruimte							10,00
1.07	leslokaal	1.15	pvc	L	actief	75,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			45,00
· Totaal per ruimte							75,00
1.08	leslokaal	1.14	pvc	L	actief	62,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,38
· Totaal per ruimte							62,30
1.09	leslokaal	1.13	pvc	L	actief	62,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			37,38
· Totaal per ruimte							62,30
1.10	leslokaal	1.09	pvc	L	actief	60,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,42
· Totaal per ruimte							60,70
1.11	leslokaal	1.08	pvc	L	actief	69,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			41,40
· Totaal per ruimte							69,00
1.12	werkruiimte	1.12-2	pvc	L	actief	26,60	

PAGINA: 00171

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			15,96
·	Totaal per ruimte						26,60
1.13	concentratieplek	1.12-1	pvc	B	actief	10,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						10,00
1.14	spreekruimte	1.10	pvc	B	actief	10,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						10,00
1.15	spreekruimte	1.11	pvc	B	actief	10,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· O2	84J overleg/spreek/vergaderruimte		interieur	werkdag			4,00
·	Totaal per ruimte						10,00
1.16	leslokaal	1.07	pvc	L	actief	43,30	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			25,98
·	Totaal per ruimte						43,30
1.17	gang		pvc	V	actief	11,53	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			11,53
1.18	trappenhuis		pvc	V	actief	12,00	
· T1	42J trappenhuisen		interieur	werkdag			2,40
1.19	gang		pvc	V	actief	28,81	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			28,81
1.20	toiletgroep		tegels	S	actief	6,71	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,71
1.21	toilet		tegels		actief	1,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,50
1.22	toilet		tegels		actief	1,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,50
1.23	toilet		tegels		actief	1,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,50
1.24	toilet		tegels		actief	1,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,50
1.25	leslokaal	1.06	pvc	L	actief	60,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			36,42
·	Totaal per ruimte						60,70
1.26	leslokaal	1.05	pvc	L	actief	50,90	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			30,54
·	Totaal per ruimte						50,90
1.27	gang		pvc	V	actief	5,75	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,75

PAGINA: 00173

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			857,52	857,52
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			67,90	27,16
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			18,00	18,00
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			739,62	443,77
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergader ruimte			50,00	20,00
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			31,71	31,71
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			19,00	19,00
· Totaal taak	T1 - 42J - werkdag		Trappenhuizen			12,00	2,40
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			20,00	20,00
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			136,43	136,43
VERDIEPING: 02, Verdieping 2							
2.01	kantoor		tapijt	B	actief	74,91	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			29,96
· Totaal per ruimte							74,91
2.02	traphal		tapijt	V	actief	5,30	
· T5	210J trappenhuizen		interieur	werkdag			5,30
2.03	repro ruimte		tapijt	V	actief	18,20	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			18,20
2.03a	pantry		tapijt	V	actief	2,50	
· K5	210J keuken/pantry		interieur	werkdag			2,50
2.04	leslokaal		tapijt	L	actief	179,31	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			107,59
· Totaal per ruimte							179,31
2.05	kantoor		tapijt	B	actief	17,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			7,00
· Totaal per ruimte							17,50
2.06	toilet		gietMoer	S	actief	9,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,50
· Totaal per ruimte							9,50
2.07	toilet		gietMoer	S	actief	9,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			9,50
· S5N	210J sanitaire ruimten naloop		interieur	werkdag			9,50
· Totaal per ruimte							9,50
2.08	gang		tapijt	V	actief	22,16	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			22,16
2.14	theorielokaal		tapijt	L	actief	37,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			22,50
· Totaal per ruimte							37,50
2.15	projectlokaal		tapijt	L	actief	63,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PC3	126J praktijklokalen uitbreid		interieur	werkdag			38,10
· Totaal per ruimte							63,50
2.20	theorielokaal		tapijt	L	actief	19,00	

PAGINA: 00174

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000037 Summa College - Furkapas 4
 Furkapas 4 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			11,40
· Totaal per ruimte							19,00

Totaal verdieping 02						458,88	458,88
· Totaal taken interieur						458,88	283,71
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						391,72	391,72
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			391,72	391,72
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			92,41	36,96
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			2,50	2,50
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			235,81	141,49
· Totaal taak	PC3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			63,50	38,10
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			19,00	19,00
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			19,00	19,00
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			5,30	5,30
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			40,36	40,36
<u>VERDIEPING: OBJ. Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00

Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw							2962,42
· Totaal taken interieur						2962,42	2854,42
· Totaal taken vloer						0,00	2010,40
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1917,44	0,00
· Totaal glas taken						0,00	1917,44
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1917,44	1917,44
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			347,21	138,88
· Totaal taak	D5 - 42J - werkdag		Douche/kleedruimten			123,00	24,60
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			60,00	60,00
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			1,50	1,50
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			29,20	29,20
· Totaal taak	LT1 - 42J - werkdag		Theorielokalen			6,00	1,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			1181,63	708,98
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergader ruimte			87,40	34,96
· Totaal taak	PC3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			264,50	158,70
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangst ruimten			30,70	30,70
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			102,81	102,81
· Totaal taak	S5N - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			83,80	83,80
· Totaal taak	T1 - 42J - werkdag		Trappenhuizen			12,00	2,40
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			53,30	53,30
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			663,17	663,17

PAGINA: 00175

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000039 Summa College tijdelijke huisvesting
 Habsburglaan_limburglaan

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	lokaal 1	0.01	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.02	lokaal 2	0.02	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.03	lokaal 3	0.03	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.04	lokaal 4	0.04	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.05	toiletten jongens	0.16	linoleum	S	actief	6,11	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,11
0.06	toiletten meisjes	0.17	linoleum	S	actief	4,73	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,73
0.07	toiletten jongens	0.15	linoleum	S	actief	6,11	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,11
0.08	toiletten meisjes	0.18	linoleum	S	actief	4,73	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,73
0.08a	voorruimte toiletten		linoleum	V	actief	12,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			12,50
0.09	gang		linoleum	V	actief	96,06	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			96,06
0.09a	gang (entree)		inloopmat	V	actief	6,00	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			6,00
0.11	toiletten	0.20/0.21	linoleum	S	actief	8,10	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,10
0.12	lokaal 5	0.05	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.13	lokaal 6	0.06	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.14	lokaal 9	0.09	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49

PAGINA: 00176

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000039 Summa College tijdelijke huisvesting
 Habsburglaan_limburglaan

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.15	lokaal 14	0.14	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.16	gang		linoleum	V	actief	154,74	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			154,74
0.16a	gang (entree)		inloopmat	V	actief	6,00	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			6,00
0.16b	gang (entree)		inloopmat	V	actief	6,00	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			6,00
0.17	lokaal 7	0.07	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.18	lokaal 8	0.08	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.19	toiletten	0.23/0.24	linoleum	S	actief	8,10	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			8,10
0.21	lokaal 10	0.10	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.22	lokaal 11	0.11	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.23	lokaal 12	0.12	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.24	lokaal 13	0.13	linoleum	L	actief	53,49	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,09
·	Totaal per ruimte						53,49
0.25	toiletten meisjes	0.25	linoleum	S	actief	4,73	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			4,73
0.25a	voorraumte toiletten		linoleum	V	actief	5,62	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,62
0.26	toiletten jongens	0.26	linoleum	S	actief	6,11	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			6,11

PAGINA: 00177

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000039 Summa College tijdelijke huisvesting
 Habsburglaan_limburglaan

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal verdieping 00						1084,50	1084,50
· Totaal taken interieur						1084,50	784,96
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						748,86	748,86
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			748,86	748,86
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			18,00	18,00
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			748,86	449,32
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			48,72	48,72
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			268,92	268,92
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						1084,50	1084,50
· Totaal taken interieur						1084,50	784,96
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						748,86	748,86
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			748,86	748,86
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			18,00	18,00
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			748,86	449,32
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			48,72	48,72
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			268,92	268,92

PAGINA: 00178

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000040 Summa College - Luchthavenweg
 Luchthavenweg 21 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
0.01	gang		beton	V	actief	5,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,60
0.03	kantine		linoleum	V	actief	30,42	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			30,42
0.04	kantoor		tapijt	B	actief	38,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			15,40
·	Totaal per ruimte						38,50
0.05	leslokaal		linoleum	L	actief	53,58	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			32,15
·	Totaal per ruimte						53,58
0.06	entree		tapijt	V	actief	5,20	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			5,20
0.06a	gang		linoleum	V	actief	13,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			13,80
0.07	leslokaal (viegtuig)		linoleum	L	actief	46,00	
· PC5	210J praktijklokalen uitgebreid		interieur	werkdag			46,00
0.07a	gang		linoleum	V	actief	34,45	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			34,45
0.08	leslokaal		linoleum	L	actief	55,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			33,48
·	Totaal per ruimte						55,80
0.09	leslokaal		linoleum	L	actief	27,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			16,20
·	Totaal per ruimte						27,00
0.10	leslokaal		linoleum	L	actief	58,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			34,80
·	Totaal per ruimte						58,00
0.15	miva toilet		tegels	S	actief	3,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			3,70
0.16	douche		tegels	S	actief	2,10	
· D5	210J douche/kleedruimten		interieur	werkdag			2,10
0.17	toilet		tegels	S	actief	1,40	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,40
0.18	toilet		tegels	S	actief	1,40	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,40
0.19	gang		tegels	V	actief	6,70	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			6,70

PAGINA: 00179

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000040 Summa College - Luchthavenweg
 Luchthavenweg 21 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
0.20	toilet		tegels	S	actief	1,40	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,40
0.21	toilet		tegels	S	actief	1,40	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,40
0.22	toilet		tegels	S	actief	1,40	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			1,40
0.24	gang		linoleum	V	actief	83,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			83,60
0.25	gang		linoleum	V	actief	18,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			18,60
Totaal verdieping 00						490,05	490,05
· Totaal taken interieur						490,05	389,20
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						232,88	232,88
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			232,88	232,88
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			30,42	30,42
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			38,50	15,40
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			2,10	2,10
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			5,20	5,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			194,38	116,63
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			46,00	46,00
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			10,70	10,70
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			162,75	162,75
<u>VERDIEPING: OBJ, Niet-meewerkende objectleiding</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
Totaal verdieping OBJ						0,00	0,00
· Totaal taken interieur						0,00	0,00
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						0,00	0,00
· Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw						490,05	490,05
· Totaal taken interieur						490,05	389,20
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						232,88	232,88
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			232,88	232,88
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			30,42	30,42
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			38,50	15,40
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			2,10	2,10
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			5,20	5,20

PAGINA: 00180

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
OBJECT: 00000040 Summa College - Luchthavenweg
Luchthavenweg 21 Eindhoven

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak	LT3 - 126J -	werkdag	Theorielokalen			194,38	116,63
· Totaal taak	PC5 - 210J -	werkdag	Praktijklokalen uitgebreid			46,00	46,00
· Totaal taak	S5 - 210J -	werkdag	Sanitaire ruimten			10,70	10,70
· Totaal taak	V5 - 210J -	werkdag	Verkeersruimten/garderobe/repro			162,75	162,75

PAGINA: 00181

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000041 Summa Automotive - 250
 Automotive campus 250 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>							
	objectleiding				actief	0,00	
· 9050	210J objectleiding		beurt	werkdag			0,00
0.01	showroom	0.01	rubber	V	actief	190,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			190,60
0.02	theorielokaal	0.02	rubber	L	actief	64,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokalen		interieur	werkdag			38,88
·	Totaal per ruimte						64,80
0.03	receptie	0.03	tapijt	B	actief	25,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			10,00
·	Totaal per ruimte						25,00
0.04	directie	0.05	tapijt	B	actief	20,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			8,08
·	Totaal per ruimte						20,20
0.05	stafruimte	0.06	tapijt	B	actief	14,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,76
·	Totaal per ruimte						14,40
0.06	stafruimte	0.07	tapijt	B	actief	15,10	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			6,04
·	Totaal per ruimte						15,10
0.07	entree bbl	0.602	inloopmat	V	actief	9,80	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			9,80
0.08	experience lab	0.08	rubber	L	actief	74,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			44,82
·	Totaal per ruimte						74,70
0.09	experience lab	0.09	rubber	L	actief	75,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			45,24
·	Totaal per ruimte						75,40
0.10	auto innovatie practicum	0.10	rubber	L	actief	75,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			45,24
·	Totaal per ruimte						75,40
0.11	auto innovatie practicum	0.11	rubber	L	actief	93,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			56,04
·	Totaal per ruimte						93,40
0.12	trappenhuis	0.103	rubber	V	actief	24,40	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			24,40
0.13	werkplek docenten	0.13	rubber	B	actief	24,40	

PAGINA: 00182

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000041 Summa Automotive - 250
 Automotive campus 250 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			9,76
·	Totaal per ruimte						24,40
0.15	gang	0.604	rubber	V	actief	82,90	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			82,90
0.19	toilet dames	0.204	gietMoer	S	actief	5,00	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			5,00
0.20	toiletten	0.201	gietMoer	S	actief	11,50	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			11,50
0.21	miva + douche	0.203	gietMoer	S	actief	7,80	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			7,80
0.22	ehbo + kolf	0.22	gietMoer	B	actief	8,50	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			3,40
·	Totaal per ruimte						8,50
0.23	metaalbewerking	0.21	rubber	L	actief	119,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			71,76
·	Totaal per ruimte						119,60
0.24	schuur en spuitruimte	0.20	rubber	L	actief	40,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			24,48
·	Totaal per ruimte						40,80
0.25	werkplaats	0.15	rubber	V	actief	889,50	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			889,50
0.26	pauzeruimte bol	0.604a	rubber	V	actief	26,40	
· A5	210J aula/pauzeruimten		interieur	werkdag			26,40
0.27	ontvangstzijde	0.603a	rubber	V	actief	5,00	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			5,00
0.28	hal	0.603	rubber	V	actief	137,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			137,80
0.29	entree bol	0.601	inloopmat	V	actief	19,90	
· E5	210J entree		interieur	werkdag			19,90
0.30	spreekruimte	0.23	tapijt	B	actief	13,00	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			5,20
·	Totaal per ruimte						13,00
0.31	lift	0.301	gietMoer	V	actief	3,40	
· F5	210J lift		interieur	werkdag			3,40
0.32	trappenhuis	0.101	rubber	V	actief	25,50	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			25,50

PAGINA: 00183

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000041 Summa Automotive - 250
 Automotive campus 250 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
						-----	-----
Totaal verdieping 00						2104,20	2104,20
· Totaal taken interieur						2104,20	1814,20
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						664,70	664,70
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak X24 - 210J - werkdag Afvalbakken legen/zak verwisselen						664,70	664,70
· Totaal taak A5 - 210J - werkdag Aula/pauzeruimten						26,40	26,40
· Totaal taak B2 - 84J - werkdag Kantoorruimten						120,60	48,24
· Totaal taak E5 - 210J - werkdag Entree						29,70	29,70
· Totaal taak F5 - 210J - werkdag Lift						3,40	3,40
· Totaal taak LT3 - 126J - werkdag Theorielokalen						64,80	38,88
· Totaal taak PA3 - 126J - werkdag Praktijklokalen techniek						479,30	287,58
· Totaal taak S5 - 210J - werkdag Sanitaire ruimten						24,30	24,30
· Totaal taak T5 - 210J - werkdag Trappenhuizen						49,90	49,90
· Totaal taak V5 - 210J - werkdag Verkeersruimten/garderobe/repro						1305,80	1305,80
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>							
1.01	vakleerlokaal automotive	1.12	rubber	L	actief	68,40	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			41,04
· Totaal per ruimte							68,40
1.02	projectruimte + kluisjes	1.01	rubber	V	actief	64,60	
·	V5 210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			64,60
1.03	meetingoffice	1.02	tapijt	B	actief	51,50	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,60
· Totaal per ruimte							51,50
1.04	theorielokaal	1.03	rubber	L	actief	64,10	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			38,46
· Totaal per ruimte							64,10
1.05	theorielokaal	1.04	rubber	L	actief	64,10	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			38,46
· Totaal per ruimte							64,10
1.06	theorielokaal	1.05	rubber	L	actief	64,10	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	LT3 126J theorielokalen		interieur	werkdag			38,46
· Totaal per ruimte							64,10
1.07	examenlokaal	1.06	rubber	L	actief	68,60	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	PA3 126J praktijklokalen techniek		interieur	werkdag			41,16
· Totaal per ruimte							68,60
1.08	trappenhuis	1.103	rubber	V	actief	24,40	
·	T5 210J trappenhuizen		interieur	werkdag			24,40
1.09	personeelsruimte + pantry	1.07	rubber	B	actief	63,80	
·	X24 210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
·	B2 84J kantoorruimten		interieur	werkdag			25,52
· Totaal per ruimte							63,80

PAGINA: 00184

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000041 Summa Automotive - 250
 Automotive campus 250 Helmond

NUMMER		RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING			SOORT	TIJD			OPP/DAG
1.10		wasruimte		1.08	rubber	S	actief	31,50	
·	S5	210J sanitaire ruimten			interieur	werkdag			31,50
1.11		gang		1.602	rubber	V	actief	38,50	
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro			interieur	werkdag			38,50
1.13		toilet dames		1.203	gietMoer	S	actief	5,20	
·	S5	210J sanitaire ruimten			interieur	werkdag			5,20
1.14		toilet heren		1.201	gietMoer	S	actief	12,10	
·	S5	210J sanitaire ruimten			interieur	werkdag			12,10
1.15		toiletten		1.202	gietMoer	S	actief	11,90	
·	S5	210J sanitaire ruimten			interieur	werkdag			11,90
1.17		gang		1.601	rubber	V	actief	58,30	
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro			interieur	werkdag			58,30
1.18		theorielokaal		1.10	rubber	L	actief	64,90	
·	X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen			extra	werkdag			
·	LT3	126J theorielokalen			interieur	werkdag			38,94
·	Totaal per ruimte								64,90
1.19		spreekruimte		1.11	tapijt	B	actief	9,20	
·	X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen			extra	werkdag			
·	B2	84J kantoorruimten			interieur	werkdag			3,68
·	Totaal per ruimte								9,20
1.22		trappenhuis		1.101	rubber		actief	24,90	
·	T5	210J trappenhuisen			interieur	werkdag			24,90
1.23		kleedruimte en instructieruimte		1.09	rubber	S	actief	63,50	
·	S5	210J sanitaire ruimten			interieur	werkdag			63,50
1.24		bordes		1.604	rubber	V	actief	43,50	
·	V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro			interieur	werkdag			43,50
								-----	-----
Totaal verdieping 01								897,10	897,10
· Totaal taken interieur								897,10	664,72
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								518,70	518,70
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									
· Totaal taak									

PAGINA: 00185

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000041 Summa Automotive - 250
 Automotive campus 250 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
2.02	projectruimte	2.02a	rubber	V	actief	103,10	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			103,10
2.03	practicumlokaal	2.03	rubber	L	actief	99,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			59,76
·	Totaal per ruimte						99,60
2.05	toiletten	2.201	gietMoer	S	actief	12,70	
· S5	210J sanitaire ruimten		interieur	werkdag			12,70
2.06	practicumlokaal	2.05	rubber	L	actief	100,40	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			60,24
·	Totaal per ruimte						100,40
2.07	vakleerlokaal automotive	2.06	rubber	L	actief	68,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			41,28
·	Totaal per ruimte						68,80
2.08	trappenhuis	2.103	rubber	V	actief	24,40	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			24,40
2.09	theorielokaal	2.07	rubber	L	actief	69,80	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			41,88
·	Totaal per ruimte						69,80
2.10	gang	2.602	rubber	V	actief	51,10	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			51,10
2.11	projectruimte	2.08	rubber	V	actief	103,60	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			103,60
2.12	gang	2.601	rubber	V	actief	68,30	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			68,30
2.13	meeting office	2.09	tapijt	B	actief	50,70	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· B2	84J kantoorruimten		interieur	werkdag			20,28
·	Totaal per ruimte						50,70
2.14	theorielokaal	2.10	rubber	L	actief	64,60	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· LT3	126J theorielokale		interieur	werkdag			38,76
·	Totaal per ruimte						64,60
2.15	projectruimte	2.02b	rubber	V	actief	41,80	
· V5	210J verkeersruimten/garderobe/repro		interieur	werkdag			41,80
2.16	trappenhuis	2.101	rubber	V	actief	24,60	
· T5	210J trappenhuisen		interieur	werkdag			24,60
2.17	vakleerlokaal automotive	2.12	rubber	L	actief	69,20	
· X24	210J afvalbakken legen/zak verwisselen		extra	werkdag			
· PA3	126J praktijklokale techniek		interieur	werkdag			41,52
·	Totaal per ruimte						69,20

PAGINA: 00186

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022
 OBJECT: 00000041 Summa Automotive - 250
 Automotive campus 250 Helmond

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal verdieping 02						1004,10	1004,10
· Totaal taken interieur						1004,10	753,88
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						574,50	574,50
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			574,50	574,50
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			102,10	40,84
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			134,40	80,64
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			338,00	202,80
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			12,70	12,70
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			49,00	49,00
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			367,90	367,90
Totaal Gebouw						4005,40	4005,40
· Totaal taken interieur						4005,40	3232,80
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						0,00	0,00
· Totaal extra taken						1757,90	1757,90
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1757,90	1757,90
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			26,40	26,40
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			347,20	138,88
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			29,70	29,70
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			3,40	3,40
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			456,40	273,84
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			954,30	572,58
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			161,20	161,20
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			148,20	148,20
· Totaal taak	V5 - 210J - werkdag		Verkeersruimten/garderobe/repro			1878,60	1878,60

PAGINA: 00187

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
Totaal opdrachtgever						87000,02	85902,03
· Totaal taken interieur						84000,51	63532,36
· Totaal taken vloer						0,00	0,00
· Totaal beurten						3,00	0,06
· Totaal extra taken						52691,53	49831,49
· Totaal glas taken						0,00	0,00
· Totaal taak	9100 - 4J - werkdag		Luchtroosters bakkerijen			3,00	0,06
· Totaal taak	X03 - 210J - werkdag		Extra tijd kantine Sterrenlaan 6			0,33	0,33
· Totaal taak	X05 - 4J - werkdag		Keukenblok			39,00	0,74
· Totaal taak	X06 - 4J - werkdag		Koelkast			35,00	0,67
· Totaal taak	X07 - 4J - werkdag		Magnetron			24,00	0,46
· Totaal taak	X08 - 4J - werkdag		Oven			9,00	0,17
· Totaal taak	X10 - 4J - werkdag		Tosti apparaat			2,00	0,04
· Totaal taak	X12 - 210J - werkdag		Geheel stofzuigen			300,70	300,70
· Totaal taak	X12 - 80J - werkdag		Geheel stofzuigen			1400,90	533,68
· Totaal taak	X13 - 200J - werkdag		Facility Host			4,00	3,81
· Totaal taak	X14 - 10J - werkdag		Vloer geheel schrobben/waterzuigen			1146,00	54,57
· Totaal taak	X14 - 42J - werkdag		Vloer geheel schrobben/waterzuigen			628,00	125,60
· Totaal taak	X14 - 96J - werkdag		Vloer geheel schrobben/waterzuigen			1106,86	505,99
· Totaal taak	X16 - 4J - werkdag		Hoog stofwerk			632,77	12,05
· Totaal taak	X21 - 42J - werkdag		Praktijklokalen schrobben			3378,32	675,66
· Totaal taak	X24 - 210J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			46726,82	46726,82
· Totaal taak	X24 - 240J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			334,54	382,33
· Totaal taak	X24 - 255J - werkdag		Afvalbakken legen/zak verwisselen			1073,40	1303,41
· Totaal taak	A5 - 210J - werkdag		Aula/pauzeruimten			6815,30	6815,30
· Totaal taak	A5 - 240J - werkdag		Aula/pauzeruimten			131,39	150,16
· Totaal taak	B2 - 102J - werkdag		Kantoorruimten			898,30	436,32
· Totaal taak	B2 - 84J - werkdag		Kantoorruimten			9315,44	3726,18
· Totaal taak	B2 - 96J - werkdag		Kantoorruimten			99,35	45,42
· Totaal taak	B5 - 210J - werkdag		Kantoorruimten			48,45	48,45
· Totaal taak	D5 - 210J - werkdag		Douche/kleedruimten			539,01	539,01
· Totaal taak	D5 - 42J - werkdag		Douche/kleedruimten			123,00	24,60
· Totaal taak	E5 - 210J - werkdag		Entree			495,53	495,53
· Totaal taak	E5 - 240J - werkdag		Entree			16,51	18,87
· Totaal taak	F5 - 210J - werkdag		Lift			81,50	81,50
· Totaal taak	G5 - 210J - werkdag		Gymzaal/sportruimten			888,47	888,47
· Totaal taak	K5 - 210J - werkdag		Keuken/pantry			852,30	852,30
· Totaal taak	K5 - 255J - werkdag		Keuken/pantry			22,00	26,71
· Totaal taak	LC3 - 126J - werkdag		Computerlokalen/OLC			4468,64	2681,18
· Totaal taak	LC5 - 210J - werkdag		Computerlokalen/OLC			199,20	199,20
· Totaal taak	LT1 - 42J - werkdag		Theorielokalen			6,00	1,20
· Totaal taak	LT3 - 126J - werkdag		Theorielokalen			25421,50	15252,90
· Totaal taak	LT3 - 144J - werkdag		Theorielokalen			334,96	229,69
· Totaal taak	LT5 - 210J - werkdag		Theorielokalen			347,07	347,07
· Totaal taak	O2 - 102J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			175,10	85,05
· Totaal taak	O2 - 84J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			649,84	259,94
· Totaal taak	O5 - 210J - werkdag		Overleg/spreek/vergaderruimte			70,50	70,50
· Totaal taak	PA3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen techniek			3798,02	2278,81
· Totaal taak	PA5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen			273,50	273,50
· Totaal taak	PB3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen natuur/scheikunde			466,87	280,12
· Totaal taak	PC3 - 126J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			264,50	158,70
· Totaal taak	PC5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen uitgebreid			3841,58	3841,58
· Totaal taak	PD5 - 210J - werkdag		Praktijklokalen specialistisch			57,60	57,60
· Totaal taak	R5 - 210J - werkdag		Receptie/ontvangstruimten			243,08	243,08
· Totaal taak	S5 - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten			2727,09	2727,09
· Totaal taak	S5 - 240J - werkdag		Sanitaire ruimten			24,03	27,46
· Totaal taak	SSN - 210J - werkdag		Sanitaire ruimten naloop			1093,29	1093,29
· Totaal taak	T1 - 42J - werkdag		Trappenhuizen			12,00	2,40
· Totaal taak	T5 - 210J - werkdag		Trappenhuizen			2732,88	2732,88
· Totaal taak	T5 - 240J - werkdag		Trappenhuizen			8,00	9,14

PAGINA: 00188

OPDRACHTGEVER: 00000882 Summa College EA 2022

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	VSR	STATUS	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD			OPP/DAG
· Totaal taak		V1 - 42J - werkdag					138,72	27,74
· Totaal taak		V5 - 210J - werkdag					17308,38	17308,38
· Totaal taak		V5 - 240J - werkdag					84,52	96,59
· Totaal taak		V5 - 255J - werkdag					268,00	325,43