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Raamovereenkomst Milieu Analyses

PARTIJEN
1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de directeur Grond en
Ontwikkeling mevrouw C.T.M Schippers gevestigd te Amsterdam aan Weesperplein 8, ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9-6-2021.
hierna te noemen: de Gemeente
en
2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
INVULLEN

Ingeval van een combinatie alle rechtspersonen opnemen en laten ondertekenen, tenzij de
één de ander daartoe gemachtigd heeft.

Voeg dan eveneens het volgende artikel toe:

e Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie
behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit dit Raamcontract voortvloeiende
verplichting hoofdelijk aansprakelijk.

e [Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt.

e Indien de combinatie gedurende de duur van dit Raamcontract wordt gewijzigd, wordt
dit Raamcontract ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk heeft
ingestemd met de gewijzigde situatie van Contractant.

e Hetdoor de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen
indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.

e Ingeval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle
afspraken die volgen uit het Raamcontract.

hierna te noemen: de Contractant
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
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a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn
vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op INVULLEN is
gepubliceerd;

b. Contractant een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving bij de
Gemeente is geregistreerd als INVULLEN;

c. Deinschrijving van deze contractant is aangemerkt als de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving.

d. De Gemeente heeft op <datum invullen> deze Raamovereenkomst aan Contractant
gegund;

e. Dit Raamcontract legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast,
zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.

EN KOMEN DAAROM OVEREEN:
1. UITVOERING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

1.1 Binnen deze Raamovereenkomst kunnen Nadere Opdrachten verleend worden tot het
uitvoeren van analyses op door derden verzamelde monsters in opdracht van een van de
directies van de gemeente Amsterdam.

1.2 De Gemeente draagt middels dit Raamcontract de Contractant op de hem gegunde Nadere
Opdrachten uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten,
welke documenten integraal onderdeel uitmaken van dit Raamcontract:

a. De Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 1)

b. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 2)

c. DelInschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 3)

d. Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli
2013 (Bijlage 4)

e. Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een
startgesprek met de leverancier

f. Na het startgesprek worden er inloggegevens verstrekt aan de leverancier om te
rapporteren in het online registratiesysteem WIZZR

Bij meerdere versies van documenten prevaleert die versie waarbij de hoogste kwaliteit

wordt beschreven.

1.3 Alstegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor te verrichten
dienstverlening conform het bepaalde in artikel 7 van dit Raamcontract.

1.4 Eris geen afnameverplichting voor Gemeente onder deze Raamovereenkomst.

1.5 Deaantallen in de Inschrijfstaat bij de leidraad als aangegeven omvang van de opdracht is
indicatief. Contractant kan daaraan geen rechten ontlenen.

2. DUUR
2.1 Het Raamcontract gaat in op 1 juni 2022 en eindigt van rechtswege op 1 juni 2024.

De Gemeente heeft het recht het Raamcontract met maximaal één maal twee jaar te
verlengen.

Versie 22-12-2020
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3-3

De Gemeente zal minimaal 3 maanden voor het einde van het Raamcontract schriftelijk
kenbaar maken aan de Contractant indien de Gemeente gebruik maakt van het recht tot
verlenging.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de
Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst
bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval — maar niet limitatief -
geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN

Op grond van dit Raamcontract kan de Gemeente een Nader Offerteverzoek aan
Contractant doen. Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in dit
Raamcontract, een nadere offerte op basis van het Raamcontract uit te brengen.

De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere Offerte
van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de
opdrachtbevestiging is de Nadere Opdracht overeengekomen en dient de Contractant de
Prestatie te leveren op basis van dit Raamcontract.

Opdrachtverlening per Nadere Opdracht gebeurt jaarlijks of op projectbasis.

VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT

4.1 De werkzaamheden voor deze raamovereenkomst bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren

van analyses op door derden verzamelde monsters. Het bepalen van o.a. de
milieuhygienische kwaliteit van grond, grondwater, waterbodem en afvalwater ten
behoeve van milieukundige begeleiding bij bodemsaneringsprojecten, werkzaamheden
van de grondbank, nazorgprojecten (Diemerzeedijk) en milieustraten.

4.2 Contractant verplicht zich bij het aangaan van de Raamovereenkomst tot het uvitvoeren

van aan hem opgedragen Nadere Opdrachten overeenkomstig zijn Verklaringen voor
Kwaliteitsonderdeel A en B.

TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES

5.1 De uitvoering van de werkzaamheden zal door middel van een Nadere Opdracht worden

opgedragen.

5.2 Voor het opleveren van de analyseresultaten gelden de volgende standaardtermijnen:

6.

Resultaten analyses AS3000: 5 werkdagen na afgifte van de monsters (aan de koerier)
Resultaten analyses APog4: 5 werkdagen na afgifte van de monsters (aan de koerier)
Voor overige analyses (dus niet AS3000, APoy4) wordt, indien bovenstaande termijnen
niet haalbaar zijn, vooraf in overleg bepaald welke termijn wordt aangehouden

Indien de nadere opdracht met een spoedtermijn wordt opgegeven, dan geldt de
termijn die met de spoedtermijn behaald dient te worden.

PRIJS EN FACTURERING

Versie 22-12-2020
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De prijs per Nadere Opdracht is gebaseerd op de eenheidsprijzen en de gehanteerde
systematiek van de inschrijfstaat van de inschrijving van de Contractant. Over alle andere
mogelijke analyses op grond, grondwater, afvalwater en waterbodem dan opgenomen in de
inschrijfstaat geldt voor de prijs de aan te leveren tarievenlijst 2022 minus het opgegeven
standaard kortingspercentage.
De eenheidsprijzen zijn opgenomen in de Inschrijfstaat, welke als Bijlage 3, bij deze
Raamovereenkomst is gevoegd.
De door u opgegeven eenheidstarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals
voorbehandeling monsters AS3000, mengen grondmonsters (maximaal 10), uvitsteken van
grondmonsters uit steekbussen, bepaling droge stofgehalte in geval van een grondpakket,
clean up of veen clean-up, chromatogrammen, bewaarkosten voor eerste zes weken na
aanlevering, vernietigingskosten en schoon retourneren van steekbussen, het transport van
monsters vanaf de opgegeven locaties in de Leidraad naar het laboratorium en alle andere
bijkomende kosten.
Deinlid 1, 2 en 3 bedoelde tarieven en eenheidsprijzen zijn exclusief omzetbelasting.
De aangeboden prijzen zijn vast voor het eerste contractjaar.
Prijzen mogen jaarlijks, voor het eerst op 1 juni 2023 worden aangepast conform het CBS-
indexcijfer voor Ingenieursdiensten. Als basis dient het indexcijfer welke twee maanden
voor de ingangsdatum van het Raamcontract is gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden
rekenkundig afgerond op twee decimalen.
De contractant geeft per brief uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het eerste jaar (of
tweede, of derde jaar) aan of gebruik wordt gemaakt van de indexering bij verlenging.
Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de tarieven te indexeren dient de
contractant hiertoe een verzoek in met daarin het indexpercentage en de herziene tarieven
voor de resterende periode
Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen
middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is
ingediend.
De door Contractant aangeboden prijzen dienen te zijn gebaseerd op dit Raamcontract,
waarvan de Leidraad een integraal onderdeel uitmaakt.
De facturering door Contractant geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de
Gemeente.
Facturen dienen maandelijks geclusterd per bodemsaneringsproject of per locatie te
worden ingediend, met als bijlage de nadere opdrachten. De locaties betreffen:

a. Grondbank TOP Noodstort

b. Grondbank Noorder lJplas

c. Nazorglocatie Diemerzeedijk

d. Milieustraten
Verzamelfacturen van de verschillende projecten en locaties worden niet geaccepteerd.
Op de factuur vermeldt de Contractant:
e De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:
e naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en

BlCgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

Versie 22-12-2020
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het factuuradres van de Contractant;

het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;

een inkoopordernummer of referentienummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar
bij de Gemeente;

en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

6.14 E-facturatie
Inschrijver is verplicht om de facturen middels e-facturatie bij de gemeente in te dienen. De
factuur kan alleen in voor Amsterdam leesbare varianten van XML- of Simplerinvoicing-
berichtenformaat worden ingediend. Kosten verband houdende met de e-facturatie komen
voor rekening van Contractant.

7. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN HET RAAMCONTRACT

7.1 De Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013
zijn onverminderd van kracht.

8. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE

8.1 Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van het
Raamcontract niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de
gemeente daardoor leidt te vergoeden. De Gemeente is bevoegd Contractant een boete op
te leggen indien de Contractant in gebreke blijft in de nakoming van dit Raamcontract of
een Nadere Opdracht.

8.2  De Gemeente kan Contractant een direct opeisbare boete opleggen van maximaal het
bedrag van de nadere opdracht.

GEVOLGEN BEEINDIGING VAN HET RAAMOCINTRACT EN DE NADERE OPDRACHT

9.1 Inaanvulling op artikel 7 geldt het onderstaande bij beéindiging van de
Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:

a.

Nadat het Raamcontract door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is
opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van
organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.

Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor
omschreven, al in het kader van het Raamcontract en de Nadere Opdracht zijn
verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door
de ontbinding getroffen.

Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk
opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald,
verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de

Versie 22-12-2020
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10.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

11.

11.

Contractant moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de
verzending van de aanmaning daartoe.

d. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende,
verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant
verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht
opgenomen prijzen.

10. COMMUNICATIE

1 Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op
tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.
Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN
Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN
2 Tenminste een maal per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg op
tactisch en strategisch niveau plaats.
3 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contract overleg plaats over de
uitkomsten van de onder artikel 11.2 bedoelde evaluatie door de Gemeente.
4 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:
a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn
Inschrijving;
b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving.

11. EVALUATIE EN VOORTGANG

1 De Gemeente evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met het
doel bij het aflopen van het Raamcontract een eindoordeel over het presteren van de
Contractant te kunnen geven.

2 Jaarlijks organiseert de opdrachtgever onder haar voorzitterschap hiervoor een
evaluatiegesprek. De opdrachtgever kan andere betrokkenen van de gemeente en/of
derden bij het overleg uitnodigen. De besprekingen vinden in principe plaats ten kantore
van de gemeente Amsterdam of via MS teams. Op de agenda staan in ieder geval
onderstaande punten:

a. Jaarprogramma en planning
b. Samenwerking

3 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde besprekingen verricht de opdrachtgever alle
secretariaatswerkzaamheden.

4 De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de
(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met
Contractant.

5 Behalve een jaarlijks overleg kan de opdrachtnemer, door opdrachtgever voor andere
overleggen worden uitgenodigd. De kosten voor aanvullend telefonisch overleg en/of de
beantwoording van vragen worden geacht inbegrepen te zijn in de opgenomen in de
verrekenprijzen.

Versie 22-12-2020
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11.6

Na tenminste anderhalf jaar looptijd, maar voor de verlenging speelt, van de
raamovereenkomst beoordelen partijen wederzijds de werkwijze en samenwerking door
het invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst van Prestatiemeten.
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/onze-manier-werken/prestatiemeten/.

12. SOCIAL RETURN

12.1

12.2

12.3

12.4

Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan ten
minste 5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor social return.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant
prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de social returnverplichting wordt
vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende
overeenkomst.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij
de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

De opdrachtnemer die zijn social returnverplichting niet of niet geheel nakomt, wordt een
direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van
de verplichting, gerekend op de einddatum van het contract.

13. BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

13.1

13.2

13-3

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen
"BlIO” van toepassing. De BIO is op internet de vinden en te downloaden op
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-
bibob/beleidsregel/. Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en
verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er vitdrukkelijk mee in te stemmen
dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;

c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant
gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet
uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:

e direct of indirect leiding aan Contractant geven;

Versie 22-12-2020
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13. 4

13.5

13.7

13.9

13.10

13.11

e bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben
vervuld;

e  over Contractant zeggenschap hebben;

e aan Contractant vermogen verschaffen;

e onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW

e of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan;

Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te
onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de
gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over
Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,
dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals
bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.

Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant
kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat
tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke
wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).

De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst
te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de
medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek
verlenen.

De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst
te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat
er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op
grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beéindigd, tenzij
voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op
basis van lid 11 van dit artikel.

De gemeente kan de uvitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen
de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of
beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot
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vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:

Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde
in het tweede bullit van dit lid;

Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd.

Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan
Contractant gelieerde partij is ingesteld.

Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Contractant of de derde partij als vermeld in lid g van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de
Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld
maar niet vitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4
Wet Bibob.

Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

13. 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van
ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico
en de al genomen maatregelen door de Contractant.

13. 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 20.000,- zonder dat
de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de
gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

13. 14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting,
ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

Versie 22-12-2020



Gemeente Amsterdam Datum
Al 2021- 0267 Raamovereenkomst Milieu Analyses Pagina 10 van 10

14. OVERMACHT

14.1  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

15. GESCHILLEN

15.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot
een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing
te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.2  Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing.

15.3  Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN

Namens de Gemeente Namens Contractant
INVULLEN INVULLEN
BIJLAGEN:

Paraaf Contractant:

1. Inschrijfstaat
2. Prestatieafspraken Social Return
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