
 
 

PARTIJEN 

 

1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de directeur Grond en 

Ontwikkeling mevrouw C.T.M Schippers gevestigd te Amsterdam aan Weesperplein 8, ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9-6-2021. 

 

hierna te noemen: de Gemeente 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

 
  

hierna te noemen: de Contractant 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

AI 2021-0267 

Raamovereenkomst Milieu Analyses 

 
 

Ingeval van een combinatie alle rechtspersonen opnemen en laten ondertekenen, tenzij de 

één de ander daartoe gemachtigd heeft.  

 

Voeg dan eveneens het volgende artikel toe:   

 

 Contractant bestaat uit een combinatie van [aantal] bedrijven. Alle tot deze combinatie 

behorende partijen zijn te allen tijde voor alle uit dit Raamcontract voortvloeiende 

verplichting hoofdelijk aansprakelijk. 

 [Naam combinant] treedt voor alle contacten met de Gemeente op als aanspreekpunt. 

 Indien de combinatie gedurende de duur van dit Raamcontract wordt gewijzigd, wordt 

dit Raamcontract ontbonden, behalve indien de Gemeente uitdrukkelijk heeft 

ingestemd met de gewijzigde situatie van Contractant. 

 Het door de Contractant inschakelen van een nieuwe onderaannemer geschiedt alleen 

indien daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van de Gemeente.  

 In geval van onderaanneming is de Contractant hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

afspraken die volgen uit het Raamcontract. 
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a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op INVULLEN is 

gepubliceerd; 

b. Contractant een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving bij de 

Gemeente is geregistreerd als INVULLEN; 

c. De inschrijving van deze contractant is aangemerkt als de Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving. 

d. De Gemeente heeft op <datum invullen> deze Raamovereenkomst aan Contractant 

gegund; 

e. Dit  Raamcontract legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen vast, 

zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.  

 

EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

 

1. UITVOERING VAN DE RAAMOVEREENKOMST  

 

1. 1 Binnen deze Raamovereenkomst kunnen Nadere Opdrachten verleend worden tot het 

uitvoeren van analyses op door derden verzamelde monsters in opdracht van een van de 

directies van de gemeente Amsterdam.  

1. 2 De Gemeente draagt middels dit Raamcontract de Contractant op de hem gegunde Nadere 

Opdrachten uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, 

welke documenten integraal onderdeel uitmaken van dit Raamcontract: 

a. De Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage 1)  

b. de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 2)  

c. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage 3) 

d. Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 

2013 (Bijlage 4)  

e. Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een 

startgesprek met de leverancier 

f. Na het startgesprek worden er inloggegevens verstrekt aan de leverancier om te 

rapporteren in het online registratiesysteem WIZZR 

Bij meerdere versies van documenten prevaleert die versie waarbij de hoogste kwaliteit 

wordt beschreven. 

1. 3 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor te verrichten 

dienstverlening conform het bepaalde in artikel 7 van dit Raamcontract. 

1. 4 Er is geen afnameverplichting voor Gemeente onder deze Raamovereenkomst.  

1. 5 De aantallen in de Inschrijfstaat bij de leidraad als aangegeven omvang van de opdracht is 

indicatief. Contractant kan daaraan geen rechten ontlenen. 

 

2. DUUR 

 

2. 1 Het Raamcontract gaat in op 1 juni 2022 en eindigt van rechtswege op 1 juni 2024.  

2. 2 De Gemeente heeft het recht het Raamcontract met maximaal één maal twee jaar te 

verlengen.  
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2. 3 De Gemeente zal minimaal 3 maanden voor het einde van het Raamcontract schriftelijk 

kenbaar maken aan de Contractant indien de Gemeente gebruik maakt van het recht tot 

verlenging. 

2. 4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de 

Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst 

bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - 

geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht. 

. 

3. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN   

  

3. 1 Op grond van dit Raamcontract kan de Gemeente een Nader Offerteverzoek aan 

Contractant doen. Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in dit 

Raamcontract, een nadere offerte op basis van het Raamcontract uit te brengen. 

3. 2 De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere Offerte 

van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de 

opdrachtbevestiging is de Nadere Opdracht overeengekomen en dient de Contractant de 

Prestatie te leveren op basis van dit Raamcontract.  

3. 3 Opdrachtverlening per Nadere Opdracht gebeurt jaarlijks of op projectbasis. 

 

4. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT 

 

4.1 De werkzaamheden voor deze raamovereenkomst bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren 

van analyses op door derden verzamelde monsters. Het bepalen van o.a. de 

milieuhygienische kwaliteit van grond, grondwater, waterbodem en afvalwater ten 

behoeve van milieukundige begeleiding bij bodemsaneringsprojecten, werkzaamheden 

van de grondbank, nazorgprojecten (Diemerzeedijk) en milieustraten.  

4.2 Contractant verplicht zich bij het aangaan van de Raamovereenkomst tot het uitvoeren 

van aan hem opgedragen Nadere Opdrachten overeenkomstig zijn Verklaringen voor 

Kwaliteitsonderdeel A en B. 

 

5. TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES  

 

5.1 De uitvoering van de werkzaamheden zal door middel van een Nadere Opdracht worden 

opgedragen.  

5.2 Voor het opleveren van de analyseresultaten gelden de volgende standaardtermijnen: 

a) Resultaten analyses AS3000: 5 werkdagen na afgifte van de monsters (aan de koerier) 

b) Resultaten analyses AP04: 5 werkdagen na afgifte van de monsters (aan de koerier) 

c) Voor overige analyses (dus niet AS3000, AP04) wordt, indien bovenstaande termijnen 

niet haalbaar zijn, vooraf in overleg bepaald welke termijn wordt aangehouden 

d) Indien de nadere opdracht met een spoedtermijn wordt opgegeven, dan geldt de 

termijn die met de spoedtermijn behaald dient te worden.  

  

6. PRIJS EN FACTURERING 
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6. 1 De prijs per Nadere Opdracht is gebaseerd op de eenheidsprijzen en de gehanteerde 

systematiek van de inschrijfstaat van de inschrijving van de Contractant. Over alle andere 

mogelijke analyses op grond, grondwater, afvalwater en waterbodem dan opgenomen in de 

inschrijfstaat geldt voor de prijs de aan te leveren tarievenlijst 2022 minus het opgegeven 

standaard kortingspercentage.  

6. 2 De eenheidsprijzen zijn opgenomen in de Inschrijfstaat, welke als Bijlage 3, bij deze 

Raamovereenkomst is gevoegd. 

6. 3 De door u opgegeven eenheidstarieven zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals 

voorbehandeling monsters AS3000, mengen grondmonsters (maximaal 10), uitsteken van 

grondmonsters uit steekbussen, bepaling droge stofgehalte in geval van een grondpakket, 

clean up of veen clean-up, chromatogrammen, bewaarkosten voor eerste zes weken na 

aanlevering, vernietigingskosten en schoon retourneren van steekbussen, het transport van 

monsters vanaf de opgegeven locaties in de Leidraad naar het laboratorium en alle andere 

bijkomende kosten. 

6. 4 De in lid 1, 2 en 3 bedoelde tarieven en eenheidsprijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

6. 5 De aangeboden prijzen zijn vast voor het eerste contractjaar.  

6. 6 Prijzen mogen jaarlijks, voor het eerst op 1 juni 2023 worden aangepast conform het CBS-

indexcijfer voor Ingenieursdiensten. Als basis dient het indexcijfer welke twee maanden 

voor de ingangsdatum van het Raamcontract is gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden 

rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

6. 7 De contractant geeft per brief uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het eerste jaar (of 

tweede, of derde jaar) aan of gebruik wordt gemaakt van de indexering bij verlenging. 

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de tarieven te indexeren dient de 

contractant hiertoe een verzoek in met daarin het indexpercentage en de herziene tarieven 

voor de resterende periode 

6. 8 Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen 

middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is 

ingediend. 

6. 9 De door Contractant aangeboden prijzen dienen te zijn gebaseerd op dit Raamcontract, 

waarvan de Leidraad een integraal onderdeel uitmaakt.  

6. 10 De facturering door Contractant geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de 

Gemeente.  

6. 11 Facturen dienen maandelijks geclusterd per bodemsaneringsproject of per locatie te 

worden ingediend, met als bijlage de nadere opdrachten. De locaties betreffen: 

a. Grondbank TOP Noodstort 

b. Grondbank Noorder IJplas 

c. Nazorglocatie Diemerzeedijk 

d. Milieustraten 

6. 12 Verzamelfacturen van de verschillende projecten en locaties worden niet geaccepteerd.  

6. 13 Op de factuur vermeldt de Contractant: 

 De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

 naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en 

BICgegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 
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 het factuuradres van de Contractant; 

 het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

 een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 een inkoopordernummer of referentienummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar 

bij de Gemeente; 

 en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

6. 14 E-facturatie 

Inschrijver is verplicht om de facturen middels e-facturatie bij de gemeente in te dienen. De 

factuur kan alleen in voor Amsterdam leesbare varianten van XML- of SimplerInvoicing-

berichtenformaat worden ingediend. Kosten verband houdende met de e-facturatie komen 

voor rekening van Contractant. 

 

7. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN HET RAAMCONTRACT 

 

7.1 De Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013 

zijn onverminderd van kracht.   

 

8. VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE   

 

8.1 Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van het 

Raamcontract niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de 

gemeente daardoor leidt te vergoeden.  De Gemeente is bevoegd Contractant een boete op 

te leggen indien de Contractant in gebreke blijft in de nakoming van dit Raamcontract of 

een Nadere Opdracht.  

8.2 De Gemeente kan Contractant een direct opeisbare boete opleggen van maximaal het 

bedrag van de nadere opdracht. 

 

9. GEVOLGEN BEËINDIGING VAN HET RAAMOCINTRACT EN DE NADERE OPDRACHT  

 

9. 1 In aanvulling op artikel 7 geldt het onderstaande bij beëindiging van de 
Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:  
a. Nadat het Raamcontract door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is 

opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van 

organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.  

b.  Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor 

omschreven, al in het kader van het Raamcontract en de Nadere Opdracht  zijn 

verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door 

de ontbinding getroffen.  

c. Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, 

verhoogd met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de 
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Contractant moeten worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de 

verzending van de aanmaning daartoe. 

d. Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant 

verplicht bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht 

opgenomen prijzen.  

 

10. COMMUNICATIE  

 

10. 1 Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op 

tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN 

Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN 

10. 2 Tenminste een maal per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg op 

tactisch en strategisch niveau plaats. 

10. 3 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contract overleg plaats over de 

uitkomsten van de onder artikel 11.2 bedoelde evaluatie door de Gemeente.  

10. 4 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn 

Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving. 

 

 

11. EVALUATIE EN VOORTGANG 

 
11. 1 De Gemeente evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Contractant met het 

doel bij het aflopen van het Raamcontract een eindoordeel over het presteren van de 
Contractant te kunnen geven.  

11. 2 Jaarlijks organiseert de opdrachtgever onder haar voorzitterschap hiervoor een 
evaluatiegesprek. De opdrachtgever kan andere betrokkenen van de gemeente en/of 
derden bij het overleg uitnodigen. De besprekingen vinden in principe plaats ten kantore 
van de gemeente Amsterdam of via MS teams. Op de agenda staan in ieder geval 
onderstaande punten: 

a. Jaarprogramma en planning 
b. Samenwerking  

11. 3 Ten behoeve van de in lid 2 genoemde besprekingen verricht de opdrachtgever alle 
secretariaatswerkzaamheden. 

11. 4 De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de 

(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met 

Contractant. 

11. 5 Behalve een jaarlijks overleg kan de opdrachtnemer, door opdrachtgever voor andere 

overleggen worden uitgenodigd. De kosten voor aanvullend telefonisch overleg en/of de 

beantwoording van vragen worden geacht inbegrepen te zijn in de opgenomen in de 

verrekenprijzen. 
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11. 6 Na tenminste anderhalf jaar looptijd, maar voor de verlenging speelt, van de 

raamovereenkomst beoordelen partijen wederzijds de werkwijze en samenwerking door 

het invullen van de gestandaardiseerde vragenlijst van Prestatiemeten. 

https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/onze-manier-werken/prestatiemeten/.  

 

12. SOCIAL RETURN 

 

12.1  Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan ten 

minste 5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor social return.  

12.2  De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant 

prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de social returnverplichting wordt 

vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende 

overeenkomst. 

12.3  De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij 

de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en 

resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 

12.4     De opdrachtnemer die zijn social returnverplichting niet of niet geheel nakomt, wordt een 

direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van 

de verplichting, gerekend op de einddatum van het contract.  

 

 

13. BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

 

13. 1 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen 

“BIO” van toepassing. De BIO is op internet de vinden en te downloaden op 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/wet-

bibob/beleidsregel/. Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en 

verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen 

dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld. 

 

13. 2 Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;   

c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 

13. 3 Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant 

gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:  

 direct of indirect leiding aan Contractant geven; 

https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/onze-manier-werken/prestatiemeten/
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 bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld; 

 over Contractant zeggenschap hebben; 

 aan Contractant vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 

 of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan; 

 

13. 4 Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de 

gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

 

13. 5 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, 

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals 

bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

 

13. 6 Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat 

tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

13. 7 Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een 

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap 

groter dan 10% significant is). 

  

13. 8 De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de 

medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek 

verlenen.  

 

13. 9 De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst 

te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat 

er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun 

medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op 

grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij 

weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij 

voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.  

 

13. 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

 

13. 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen 

de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 
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vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, 

indien: 

 Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in het tweede bullit van dit lid;  

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

 Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.     

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan 

Contractant gelieerde partij is ingesteld.   

 Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob. 

 Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.   

 

13. 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico 

en de al genomen maatregelen door de Contractant. 

 

13. 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of 

gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of 

formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 20.000,- zonder dat 

de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de 

gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

 

13. 14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, 

ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 
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14. OVERMACHT 

 

14.1 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of 

tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden. 

 

 

15. GESCHILLEN 

 

 

15.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot 

een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing 

te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam.   

15.2 Op dit Raamcontract is Nederlands recht van toepassing. 

15.3 Partijen kiezen domicilie te Amsterdam.  

 

 

 

 

 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN 

 

 

Namens de Gemeente  

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

 

 

Namens Contractant 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

  

 

BIJLAGEN: 

 

 

Paraaf Contractant:  

1. Inschrijfstaat 

2. Prestatieafspraken Social Return 


