



## Bijlage 00.02: Bijlagenlijst

Projectnummer :  
Projectomschrijving :  
Objectnummer:  
Datum :  
Fase:

22496-11, 22496-11 optie en 22496-12  
**Reconstructie Hoofdbaan en Secundaire baan vliegbasis Leeuwarden**  
06C02  
31 mei 2022  
Contract

| Bijlage | Omschrijving   | Formaat | Datum      | Status        |
|---------|--|---------|------------|---------------|
| 00.01   | Tekeningenlijst  | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 00.02   | Bijlagenlijst  | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 00.03   | Model Afroepbankgarantie   | A4      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.04   | Model Garantieverklaring   | A4      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.05   | Model Toezicht keuringsplan  | A4      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.06   | Verantwoordingsformulier Social-return   | A4      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.07   | Registratieformulier Duurzaam Hout   | A3      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.08   | Afwijking UAV v1   | A4      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.09   | Toegangsregeling Werkerterrein Defensie  | A4      | 31-5-2022  | versie 2022-1 |
| 00.10   | Landelijk aanmeldformulier   | A4      | 31-5-2022  | versie 1.16   |
| 00.11   | Model A_RI&E   | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 00.12   | Model B_VG-plan  | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 00.13   | Model C_VG-dossier   | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 00.14   | Model D Overdrachtsformulier VGCO-VGCU   | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 00.15   | Model E Checklist VG Uitvoeringsfase   | A4      | 31-5-2022  | definitief    |
| 30.07   | RA21096-01 - Ecologisch werkprotocol renovatie hoofd- en secundaire baan vliegbasis Leeuwarden   | A4      | 13-12-2021 | Definitief    |
| 30.11   | G.017330-HEO-PVVO-01-4 Wvb-220049 PVVO Bermen  | A4      | 24-5-2022  | Definitief    |
| 30.13   | Naamgeving vliegbasis Leeuwarden   | A3      | 26-5-2021  | Definitief    |
| 40.01   | R20211371_Asbest_V1 - Rapportage asbestinventarisatie overruns   | A4      | 14-1-2022  | Definitief    |
| 40.02   | 20211344_a1RAP - Verkennend bodem en asbestonderzoek   | A4      | 16-3-2022  | Definitief    |
| 40.03   | SOL013083 - Verkennend bodem en asbestonderzoek renovatie banenstelsel vliegbasis Leeuwarden   | A4      | 29-7-2021  | Definitief    |
| 40.04   | 20211344_a1RAP - Asfaltonderzoek conform CROW210   | A4      | 26-4-2022  | Definitief    |
| 40.05   | Detectierapportage secundaire baan (tekening)<br>Wvb220041 versie 0.2 - Detectierapportage opsporing ontplofbare oorlogsresten VLB Leeuwarden Secundaire<br>Baan | A4      | 26-4-2022  | Definitief    |
| 40.06   | Baan   | A4      | 22-3-2022  | Definitief    |
| 40.07   | 20014604 - Notitie aanleg drainage kabelsleuven vliegbasis Leeuwarden  | A4      | 7-12-2021  | Definitief    |
| 40.08   | liegbasis Leeuwarden rapport NO WSP Bodemkwaliteit baanoppervlak en intersectie renovatie banenstelsel   | A4      | 1-6-2022   | Definitief    |
| 40.09   | Eindrapportage benaderingen hoofdbaan ECG  | A4      | 9-9-2013   | Definitief    |
| 40.10   | Afschermingsconstructie 500 lbs bom 060.01247  | A4      | 5-3-2013   | Definitief    |
| 70.01   | ET bijl. 70.01 Revisiebescheiden RVB-ET  | A4      | 1-3-2021   | definitief    |
| 70.02   | ET bijl. 70.02 Opbouw bestandsnamen Objectmap RVB-ET   | A4      | 10-1-2019  | definitief    |
| 70.03   | ET bijl. 70.03 Standaard Inhoud ET-Objectmap Mindef  | Dig.    | 1-1-2020   | definitief    |
| 70.04   | ET bijl. 70.04 Handboek K&L 9-2018   | A4      | 1-9-2018   | definitief    |
| 70.05   | ET bijl. 70.05 Invulinstructie titelblock beheerfase   | A4      | 1-5-2018   | definitief    |
| 70.06   | ET bijl. 70.06 Minimale eisen tekeningen elektrische installatie   | A4      | 15-8-2019  | definitief    |
| 70.07   | ET bijl. 70.07 filenaamgenerator   | Dig.    | geen       | Versie 5_3    |
| 70.08   | ET bijl. 70.08 XXXXXX_XXX_E00_Tekeninglijst beheerfase   | Dig.    | geen       | V 0.5         |
| 70.09   | Bedrijfsvoorschrift vliegveldverlichting versie 1.2  | Dig.    | geen       | definitief    |
| 70.10   | ET bijl. 70.10 fotopresentatie te verwijderen installatie VVV  | Dig.    | 31-5-2022  | definitief    |