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1 Inleiding/aanleiding 
 

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter 

voorbereiding op de komende aanbesteding voor “leveren en onderhouden van calci-

ummenginstallaties, zoutoplossers en voorraadtanks” een marktconsultatie te houden. 

In dit marktconsultatiedocument is nader uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat 

wenst te verkrijgen en wat het doel is van de marktconsultatie.   

 

1.1 Rijkswaterstaat 

Missie Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland.  

 

Organisatie 
Het organogram van RWS ziet er als volgt uit: 

 
 
Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS. 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk
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Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen van 

RWS op het gebied van bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieontwikke-

ling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële diensten en 

Inkoop. 

 
 

1.2 Onderwerp marktconsultatie  

 
Achtergrondinformatie 
Rijkswaterstaat gebruikt diverse technieken voor het bestrijden of voorkomen van 

gladheid op de (snel)wegen (zie Bijlage 3 - Beschrijving proces RWS Gladheidsbestrij-

ding). Eén onderdeel hiervan is het strooien van zout. Voor dit strooien wordt een 

zogenaamde “zoutstrooier” gebruikt.  

 

Het strooimiddel bestaat uit een droge en ee+++6n natte component die tegelijk of 

onafhankelijk van elkaar uitgebracht kunnen worden. Het droge component wordt in 

bulk aangeleverd en opgeslagen in een zoutloods. Het natte component wordt óp het 

steunpunt aangemaakt. 

 

Rijkswaterstaat strooit volgens de “natzout” methode. Hierbij wordt er zowel gestrooid 

met droog zout als met een nat component. Deze laatste wordt ook wel pekel ge-

noemd.  

 

Er zijn twee mogelijkheden voor het aanmaken van het natte component. Dit kan door 

middel van Natriumchloride of met Calciumchloride. Deze twee stoffen hebben andere 

chemische eigenschappen. Voor elke locatie is op basis van deze eigenschappen een 

keuze gemaakt voor één van onderstaande twee opties:  

1. Natzout van Natriumchloride. Bij deze methode wordt droog zout uit de zout-

loods (Natriumchloride, NaCl) gemengd met water. Hiervoor is een oplosin-

stallatie nodig, de zoutoplosser.  

2. Natzout van Calciumchloride. Bij deze methode wordt er op het terrein een op-

lossing van 33% Calciumchloride (CaCl2) opgeslagen in tanks. Dit wordt peri-

odiek aangeleverd doormiddel van tankwagens. Dit dooimiddel wordt op het 

steunpunt verdund tot een oplossing van 16%. Hiervoor is een calciummeng-

installatie nodig. 

 
NaCl wordt ook gebruikt als de droge component (strooizout). Elk steunpunt heeft hier 

een ruime voorraad van, afgestemd op het areaal. Dit strooizout wordt in droge vorm 

aangeleverd. De buffertanks voor de Calciumchloride moeten vanaf een door een 

tankwagen goed bereikbare locatie te vullen zijn zonder dat toegang tot een gebouw 

noodzakelijk is. De vrachtwagen mag tijdens het vullen van de buffertanks eventueel 

op de rijweg staan.  

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/corporate-dienst/index.aspx
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Opslag  
Rijkswaterstaat hanteert een landelijke norm voor het op voorraad houden of moeten 

hebben van strooizout. Deze hoeveelheid strooizout op voorraad is gebaseerd op een 

scenario waarbij er gedurende vijf (5) achtereenvolgende dagen sprake is van 

sneeuwval en er curatief gestrooid dient te worden.  

Voor de benodigde opslagcapaciteit aan het natte component is uitgegaan van een 

benodigde capaciteit voldoende voor 2 dagen strooien bij een sneeuw/ijzel scenario. 

Dit is een mindere voorraad dan voor de droge component. Dit verschil zit in het feit 

dat er in geval van nood ook altijd met alleen droge component kan worden gestrooid.  

In het geval van CaCl2 wordt er dus een 33%-oplossing opgeslagen. Verdunning is 

een snel proces. Dit vindt daarom plaats tijdens het vullen van de strooiers.  

In het geval van NaCl wordt er een 20%-oplossing opgeslagen. Het oplossen van 

droog zout in water is een langzamer proces en daarom niet direct voorhanden. Daar-

om wordt deze oplossing vooraf op een steunpunt aangemaakt en tijdelijk opgeslagen 

in de (buffer)tanks. 

 

De tanks moeten bestand zijn tegen water met daarin vermengd natrium-, of calcium- 

of magnesiumchloride tot een oplossingspercentage van maximaal 33% en derhalve 

altijd zijn voorzien van een liner. Deze liner moet aan de bovenzijde worden afgekit.  

 

Indien het vloeistofniveau van het natte component onder een minimumniveau komt 

(nader te bepalen), moet automatisch een signaal of bericht worden verzonden. Dit 

bericht moet verzonden kunnen worden aan het verantwoordelijk aanspreekpunt  van 

de gladheidbestrijding of de leverancier van de pekeloplossing. Ook moet er een op-

tisch signaal nabij de buffertanks zijn.  

Alle tanks dienen voorzien te zijn van een meter waarmee het niveau van de vloeistof 

in de tank kan worden afgelezen en die via de software van de natzoutinstallatie op 

afstand afleesbaar is.  

 

De beide soorten van het natte component moeten worden verwerkt voordat deze 

gebruikt kunnen worden. In het geval van NaCl betreft dit het oplossen van droog 

zout in (hemel)water tot een oplossing van 20%. In het geval van CaCl2 betreft dit 

het verdunnen van de aangeleverde 33% concentraat doormiddel van (hemel)water 

tot een oplossing van 16%. 

 

Het natte component NaCl 20% wordt ter plekke op de RWS steunpunten aangemaakt 

uit de “droge” voorraad wegenzout. Door gebruik te maken van een zoutoplosser 

vindt de productie plaats. Er zijn diverse typen zoutoplossers met diverse capaciteiten 

aanwezig bij Rijkswaterstaat. Vrijwel alle zijn afkomstig van de AS-group te Holten. 

De meest voorkomende typen zijn de S3000 en de S6000. De S3000 kan worden uit-

gerust met een oplosbakverbreder, waarmee de productiecapaciteit wordt verhoogd. 

Vrijwel alle zoutoplossers van het type S3000 zijn bij Rijkswaterstaat voorzien van een 

oplosbakverbreder. De S3000 met oplosbakverbreder produceert in 1 uur ca. 2.000 

liter (2 m3) en de S6000 produceert in 1 uur ca. 5.000 liter (5 m3). 

 

De ruimte voor de menginstallatie dient voldoende groot en vorstvrij te zijn aange-

legd. Het verwarmingselement moet afgeschermd zijn om aanraking door mensen te 

voorkomen. 

 

Melden storingen 
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Storingen in de natzoutinstallatie worden gemeld in het defecten meldingen systeem 

(DMS). Dit is een webapplicatie die de storingsopvolging registreert en administreert. 

Leveranciers zijn verplicht hiermee te werken. 

 
Wegensteunpuntenprogramma 
De Corporate Dienst werkt door middel van het Programma Wegensteunpunten aan 

een verbeterslag op de wegensteunpunten (nieuwbouw en vernieuwing). Dit is nood-

zakelijk om de continuïteit van de processen van Verkeer- en Watermanagement 

(VWM) te kunnen borgen. 

Binnen dit programma worden alle op het steunpunt aanwezige voorzieningen inclusief 

de natzoutinstallaties vernieuwd, gerenoveerd en/of uitgebreid.  

 
1.3 Doel van de marktconsultatie  

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van 

marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Hierbij zijn er de volgende sub-

doelen: 

 

Toetsen van de interesse & haalbaarheid van het in de markt plaatsen van de op-

dracht; 

 Het inventariseren van nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen de mark-

ten en bekijken op welke wijze deze mee kunnen worden genomen in de aan-

besteding; 

 Bekijken welke duurzaamheidsambities er mogelijk zijn binnen deze opdracht 

en op welke wijze de te contracteren Opdrachtnemer(s) hierbij een bijdrage 

kunnen leveren. 

 

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-

ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de 

marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbeste-

ding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten 

niet of niet volledig te gebruiken.  
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1.4 Toelichting scope 
Zie voor de nu aanwezige opslagtanks, calciummenginstallaties en zoutoplosinstallatie 

bijlage 2. De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van 

deze marktconsultatie tot stand komen. De voorlopige scope bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 
Scope 

 Vervangen opslagtanks, calciummenginstallaties en zoutoplosinstallaties die 

op einde levensduur zijn; 

 Uitbreiden van de capaciteit op opslagtanks, calciummenginstallaties en zout-

oplosinstallatie op de wegensteunpunten waar dat nodig is; 

 Onderhoud van alle natzoutinstallaties inclusief de certificering/keuringen en al 

wat samenhangt met wet- en regelgeving; 

 Storingsopvolging ten aanzien van de natzoutinstallaties; 

 Inventarisatie natzoutinstallaties en daarmee samenhangend oppakken ach-

terstallig onderhoud; 

 
Optie: 

Het leveren van opslagtanks, calciummenginstallaties en zoutoplosinstallaties binnen 

het wegensteunpuntprogramma. Rijkswaterstaat heeft 56 wegensteunpunten waar 

gladheidsbestrijding plaatsvindt waarvan 24 wegensteunpunten nog in het wegen-

steunpuntprogramma zitten. Hierbij geldt dat de wegensteunpunten in het wegen-

steunpuntprogramma in de komende jaren worden gerenoveerd/voorzien van nieuw-

bouw e.d. 

 
1.5 Doelgroep van de marktconsultatie  

De  marktconsultatie is bedoeld voor marktpartijen waarvan aannemelijk is dat zij een 

bijdrage kunnen leveren aan de beoogde opdracht en contractdoelstellingen zoals 

geformuleerd in paragraaf 2.4. Rijkswaterstaat is tevens op zoek naar partijen die van 

bovenstaande scope een gedeelte kunnen leveren.  

Zo is Rijkswaterstaat ook op zoek naar partijen die andere werkbare oplossingen kun-

nen bieden (bijvoorbeeld op het gebied van menginstallaties) en dat wensen toe te 

lichten aan Rijkswaterstaat. Zie tevens de beoogde perceelindeling in paragraaf 2.1. 

Rijkswaterstaat is op zoek naar partijen/oplossingen die bijdragen aan het kunnen 

garanderen van het primaire proces – het zorgen dat calciummenginstallaties, zoutop-

lossers en voorraadtanks ten tijde van het strooiseizoen operationeel zijn en blijven. 

 
 

1.6 Leeswijzer 
Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van de 

aanbesteding. 

 Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden 

komen hierin aan de orde. 

 Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie door 

het projectteam zijn opgesteld.  
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2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding 
 

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het pro-

jectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding wor-

den beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kunnen 

beantwoorden.  

 

2.1 Beoogde perceelindeling  
Zoals het er nu naar uitziet zal de aanbesteding mogelijk in verschillende percelen 

worden uitgezet. Aanbesteder wil door middel van de marktconsultatie onderzoeken of 

het wenselijk is de aanbesteding onder te verdelen in percelen.  

 

Beoogde perceelindeling 
 
Perceel 1: aanschaf & plaatsing 

 Koop, levering en plaatsing/installatie (opslag)tanks1 

 
Perceel 2: aanleg, beheer & onderhoud natzoutinstallaties en besturingssysteem 

 Aanleg en of vervanging besturingssysteem 

 Beheer en onderhoud tanks 

 Storingsopvolging  

 Beheer en onderhoud van de natzoutinstallaties 

 Doorontwikkeling besturingssysteem  

 Samenwerking en coördinatie tussen RWS, opdrachtnemer perceel 2 en op-

drachtnemer perceel 1 

 

                                                

 
1 * Verschillende tanks mogelijk: bouwtanks/polyester tanks. 
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2.2 Raming/omvang  
 

 

Nr. Onderwerp Verwachte frequente Schatting bedrag 
Excl BTW 

1 Onderhoud/storing Jaarlijks € 250.000,- 

2 Uitbreiding Per tank € 50.000,- € 150.000,-  

3 Vervanging gehele nat-
zout installatie 

Per steunpunt  
€ 110.000,- 

€ 330.000,-  

4 (achterstallig) Onder-

houd 

Jaarlijks € 50.000,-  

5 Certificering en rappor-
tage 

Per steunpunt € 1.500,- 
15 per jaar 

€ 22.500,- 

6 Coördinatie contract Jaarlijks € 50.000,- 

 
 
Basis & toelichting 

1. Het basis onderhoud vindt jaarlijks plaats (raming op basis van huidige kos-

ten) op de 54 locaties (zie Bijlage 2). 

2. Uitgangspunt is drie (3) tanks per jaar uitbreiden. Per tank zijn de kosten 

maximaal € 50.000,- afhankelijk van de grootte (35m3 of 54 m3) en type 

tank (bouwkundig of polyester). 

3. Vervanging: hierbij wordt de hele natzoutinstallatie vervangen waarbij (op 

basis van offerte) de raming komt op € 110.000,- (4 tanks per installatie 

waarvan 1 bronwater). 

4. Achterstallig onderhoud – raming op basis van certificering en rapportage 

over status natzoutinstallatie– moet op basis van de certificering/wet en re-

gelgeving en rapportage (zie punt 5). Raming betreft een inschatting. 

5. Voor de certificering en het opmaken van de rapportage zijn de verwachte 

kosten circa € 1.500,- per installatie – uitgaande van contractduur circa 15 

steunpunten per jaar. 

6. Coördinatie contract. Mocht het contract in percelen onderverdeeld worden 

dan is de Opdrachtnemer van perceel 2 de coördinator van het proces. Der-

halve is deze Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de afstemming en plan-

ning van de werkzaamheden die onder beide percelen uitgevoerd worden. 

Opdrachtnemer perceel 2 is het eerste aanspreekpunt voor Opdrachtgever 

en zet in samenwerking met Opdrachtgever de werkzaamheden en bestellin-

gen uit onder perceel 1.  
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2.3 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst 
De beoogde duur van de samenwerking en de looptijd van het contract is vier (4) jaar 

met twee (2) keer de optie tot verlengen met twee (2) jaar (de totale looptijd is dan 

maximaal 8 jaar). De beoogde contractduur geldt voor beide percelen. 

Voor perceel 1 is de verwachting dat het een overeenkomst is op basis van ARIV 2018 

(koop & levering) en voor perceel 2 op basis van ARVODI 2018 (dienst). 

 
2.4 Contractdoelstellingen    

 Tijdige en correcte leveringen en plaatsingen van de calciummenginstallaties, 

zoutoplossers en voorraadtanks. 

 Adequate onderhoudspartij die in staat is alle tanks en de natzoutinstallaties 

te onderhouden met als doelstelling 100% garantie op een werkende natzou-

tinstallatie tijdens het strooiseizoen. 

 Waarborging van gladheidsbestrijding op de gevraagde/vereiste momenten 

(zie ook bijlage 3) door middel van gedegen onderhoud en een deugdelijk be-

sturingssysteem.  

 Gestandaardiseerde installaties met eenduidig onderhoud om zodoende  

het voorkomen van verstoringen in het primaire proces. 

 Het voldoen aan wet- en regelgeving en de benodigde certificaten. 

 Het voldoen aan veiligheidseisen. 

 Aandacht voor duurzaamheid en het implementeren van duurzaamheidsambi-

ties met betrekking tot de natzoutinstallatie. 
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3 Procedure  
 

3.1 Publicatie  
RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voeren, 

teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te stellen aan 

dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubliceerd op Ten-

derNed. 

 
3.2 Uitvoering marktconsultatie  

In hoofdstuk 4 van dit document is een vragenlijst (zie bijlage 1) opgenomen. Iedere 

geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de 

marktconsultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de 

uiterste datum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3. 

 
3.3 Planning  

De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt: 

 

Activiteit Datum  

Marktconsultatie publiceren op TenderNed    1 juni 2022 

Uiterste datum voor het stellen van vragen via Tender-

Ned over het marktconsultatiedocument.  

8 juni 2022 voor 12.00 

uur 

Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen 
marktconsultatiedocument door marktpartijen.   

9 juni 2022 

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 

(bijlage 1) marktconsultatie via berichtenmodule 
TenderNed.  

16 juni 2022, tot 

12.00 uur  

Toelichtende gesprekken/presentatie aan de hand van 
ingevulde vragenlijst.  

Tussen 20 juni en 29 juli 
2022 

 

3.4 Aanmelden deelname één op één gesprekken  
Marktpartijen die voornemens zijn om een bijdrage te leveren aan deze marktconsul-

tatie worden verzocht om zich uiterlijk op de datum zoals genoemd in de planning uit 

paragraaf 3.3 hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van TenderNed. Op 

basis van de binnengekomen ingevulde vragenlijsten wenst Rijkswaterstaat meerdere 

partijen uit te nodigen om één op één de vragenlijsten te bespreken. Tevens staat 

Rijkswaterstaat open voor bedrijfsbezoeken indien er bijvoorbeeld een presentatie kan 

worden gegeven over interessante innovaties/toepassingen binnen de beoogde scope 

van de aan te besteden opdracht. Indien er veel reacties binnenkomen zal Rijkswater-

staat een schifting maken op basis van de ingevulde vragenlijst. Hierbij wordt onder 

andere gekeken naar de mate van detail van de antwoorden. 

 

3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument  
Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie 

op de wijze zoals hieronder beschreven. 

 

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals 

vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule van 

TenderNed, ‘Vragen en antwoorden’. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 

de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van vragen, via 

TenderNed antwoord geven op deze vragen. 

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 

onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft. Vra-

gen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed.  
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De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 

RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlichtin-

gen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.  

 

3.6 Indienen reactie  

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedo-

cument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor 

de beantwoording gebruik te maken van de invulbare vragenlijst (bijlage 1) welke 

gelijktijdig met dit document is gepubliceerd. De antwoorden dienen via de berich-

tenmodule van TenderNed opgestuurd te worden voor de uiterlijke datum zoals ge-

noemd in de planning uit paragraaf 3.3. 

 
3.7 Voorwaarden 

 De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deel-

nemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, 

zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, eveneens onder-

deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. 

 Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan 

niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de markt-

consultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze 

gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die RWS beoogt 

te starten. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van even-

tueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie. 

 Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de 

marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is geen 

uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze marktcon-

sultatie als voorbereiding dient. 

 De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informatie 

die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze markt-

consultatie  kunnen geen rechten worden ontleend. 

 RWS behoudt zich het recht voor om: 

o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan 

te passen; 

o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure 

geheel of gedeeltelijk te staken.     

 Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve 

van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor RWS als 

voor de marktpartij. 

 De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt ver-

trouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het op-

doen van  marktkennis  teneinde tot  kwalitatief betere aanbestedingsdocu-

menten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige informa-

tie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar deel-

nemers aan deze marktconsultatie. 

 Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij 

akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

 RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor levering en on-

derhouden van de calciumtanks.  


