

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)

Nationale identificatie:

362087152

Postadres:

Hofstraat 110

Plaats:

Apeldoorn

NUTS-code:

NL

Postcode:

7311 KZ

Land:

NL

Contactpersoon:

Bas van Harselaar

Telefoon:

+31 881832000

E-mail:

inkoopservices@kadaster.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.kadaster.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<http://www.kadaster.nl>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

GNSS Hardware

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

34965000 - Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur)

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

GNSS Hardware en antennes

30/06/2022

I. II. VI. VII.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

30/06/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 108-304461

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 22/08/2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 29/08/2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 22-08-2022

Plaatselijke tijd: 12:01

Te lezen:

Datum: 29-08-2022

Plaatselijke tijd: 12:01

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

In de nota van inlichtingen zijn enkele eisen aangepast naar wensen. Hierdoor wordt de aanbesteding gerectificeerd en wordt een nieuwe vragenronde ingelast in de planning. Hiermee is de algehele planning ook aangepast.