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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo.

Postadres:
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Bezoekadres:
Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

Contactpersoon: Dhr. P. Swinkels
Telefoonnummer: 14 077

02 Directie
Door de opdrachtgever zal een directie UAV 2012 worden aangewezen, die de directie van dit bestek op zich
zal nemen. De directie wordt voorgesteld tijdens de eerste bouwvergadering.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende drie locaties:

Sportpark Annaweg
RKSV Blerick
Baasdonkweg 25
5928 NR Blerick
Betreft: veld B

Theo Lommen Sportpark
SV Velden
Schandeloseweg 1-A
5941 CP Velden
Betreft: veld C

Sportpark Bakenbos
SC Irene
Bakenbosweg 4
5932 AH Tegelen
Betreft: hoofdveld

04 Algemene beschrijving
Het werk is opgedeeld in vier onderdelen, welke in hoofdzaak bestaan uit:

Onderdeel 01A - Realisatie kunstgrasveld RKSV Blerick:
- het verwijderen van verhardingen;
- het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
- het verwijderen van riolering;
- het verwijderen van drainage en beregening;
- het verrichten van grondwerken;
- het aanbrengen van riolering;
- het aanbrengen van drainage;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van kunstgras;
- het aanbrengen van sportveldinrichting;
- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

Onderdeel 01B - Realisatie kunstgrasveld SV Velden:
- het verwijderen van verhardingen;
- het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
- het verwijderen van riolering;
- het verwijderen van drainage en beregening;
- het verrichten van grondwerken;
- het aanbrengen van riolering;
- het aanbrengen van drainage;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
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- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van kunstgras;
- het aanbrengen van sportveldinrichting;
- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

Onderdeel 01C - Realisatie kunstgrasveld SC Irene:
- het verwijderen van verhardingen;
- het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
- het verwijderen van riolering;
- het aanbrengen van drainage;
- het verwijderen van drainage en beregening;
- het verrichten van grondwerken;
- het aanbrengen van riolering;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van kunstgras;
- het aanbrengen van sportveldinrichting;
- het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
- het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

Onderdeel 01D - Periodiek en specialiistisch onderhoud:
- het periodiek en specialistisch onderhoud van de gerealiseerde kunstgrasvelden

05 Tijdsbepaling
Onderdeel 01A - Realisatie kunstgrasveld RKSV Blerick:
- Start realisatie kunstgrasveld 19-10-2022
- Gereedkomen kunstgrasveld inclusief goedkeuring 03-02-2022

middels voorloopkeuring (in gebruikname)
- Oplevering gehele werk inclusief definitieve 01-03-2023

goedkeuring keuringsinstantie

Onderdeel 01B - Realisatie kunstgrasveld SV Velden:
- Start realisatie kunstgrasveld 19-10-2022
- Gereedkomen kunstgrasveld inclusief goedkeuring 03-02-2022

middels voorloopkeuring (in gebruikname)
- Oplevering gehele werk inclusief definitieve 01-03-2023

goedkeuring keuringsinstantie

Onderdeel 01C - Realisatie kunstgrasveld SC Irene
- Start realisatie kunstgrasveld 19-10-2022
- Gereedkomen kunstgrasveld inclusief goedkeuring 03-02-2022

middels voorloopkeuring (in gebruikname)
- Oplevering gehele werk inclusief definitieve 01-03-2023

goedkeuring keuringsinstantie

Onderdeel 01D - Onderhoud kunstgrasvelden:
- Start uitvoering bij in gebruik name kunstgrasvelden

Indien één van bovenstaande fatale data "Oplevering" of "Definitieve goedkeuring keuringsinstantie" niet gehaald
wordt zal voor overschrijding van de eerste dag een boete van € 2.500,- worden opgelegd. Voor de resterende
dagen van de eerste en de daarop volgende weken € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 Voertaal
De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de
Nederlandse taal zijn.
De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.



RAW1157-136498

Bladnr. 4Realisatie kunstgrasvelden Venlo
Gemeente Venlo
Bestek 22NW02702BE-01 d.d. 29-08-2022 Definitief

PAR



RAW1157-136498

Bladnr. 5Realisatie kunstgrasvelden Venlo
Gemeente Venlo
Bestek 22NW02702BE-01 d.d. 29-08-2022 Definitief

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek. nr. Omschrijving Datum
________________________________________________________________________________
B101-D Opbreektekening RKSV Blerick 29-08-2022
B102-D Nieuwe situatie RKSV Blerick 29-08-2022
B201-D Opbreektekening SV Velden 29-08-2022
B202-D Nieuwe situatie SV Velden 29-08-2022
B301-D Opbreektekening SC Irene 29-08-2022
B302-D Nieuwe situatie SC Irene 29-08-2022
B401-D Profielen en details 29-08-2022
N01-C Peilgestuurde drainageput 21-09-2021

02 Peilen en hoofdafmetingen
a. De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven.

b. In verband met de hoogteligging van de bestaande situatie kan het tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn de op
de tekeningen aangegeven hoogtemaatvoering aan te passen.

Eventuele aanpassingen van de hoogteligging mogen eerst na goedkeuring van de directie worden uitgevoerd.

c. De aanleg hoogten van de aan te brengen verhardingen worden in het werk bepaald aan de hand van de
aanliggende percelen of verhardingen.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten:

Stoppunten:
1. levering kunstgrasmat (keuring van de kunstgrasmat door directie) voor het aanbrengen in het werk;
2. na indienen legplan kunstgras, voor aanbrengen kunstgrasmat.
3. Keuring van de kunstgrasmat en constructie:

- alle deelkeuringen en eindkeuringen door een bevoegde keuringsinstantie;
4. Uitzetwerk hekwerk en verlichting kunstgrasvelden.

Bijwoonpunten:
1. Uitvoeren schouw
2. Na ontgraven proefsleuven;
3. Uitzetwerk van het nieuwe kunstgrasveld.
4. Drainage:

- doorsteken drainage voor aanbrengen sporttechnische laag.
5. Verlichting:

- tijdens het graven van de sleuven t.b.v. de veldverlichting

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage: Omschrijving:
________________________________________________________________________________
1 Inschrijvingsbiljet
2 Inschrijvingsstaten
3 V&G-plan ontwerpfase
4 Productspecificaties
5 Garantieverklaringen
6 Onderhoudsbijlagen
7 Partijkeuringen grond*

*De partijkeuringen worden op korte termijn uitgevoerd. Indien deze beschikbaar zijn tijdens de Nota van inlichtingen
zullen deze worden toegevoegd.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .

100010 620207 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer gedurende
. . . . . werkzaamheden omtrent renovatie kunstgrasvelden
. . . . . Nabij toegang werkterrein
. . . . . Verkeersborden
. . . . . - Bord J37 st 2,00 I
. . . . . - Onderbord geel met tekst 'Let op, in- en uitrit st 2,00 I
. . . . . bouwverkeer'
. . . . . - Flespaal t.b.v. bebording st 2,00 I
. . . . . Uitgangspunt voor uitvoeringstermijn betreft 12 weken
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

11 . . . . . Bereikbaarheid
. . . . .

110010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 V
. . . . . Betreft: toepassen, instandhouden, schoonhouden en
. . . . . verwijderen rijplaten ten behoeve van tijdelijke bouwinrit
. . . . . Uitgangspunt uitvoeringstermijn: 12 weken
. . . . . Verplaatsen: eenmalig verplaatsen dient in de aanneemsom
. . . . . te zijn inbegrepen

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: toegankelijkheid sportveld
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
. . . . . werkzaamheden: aan- en afvoer materialen
. . . . . - Breedte platenbaan maximaal 5,0 m
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: afmetingen ter keuze aannemer
. . . . .

13 . . . . . Proefsleuven
. . . . .

130010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 20,00 V
. . . . . Resultaten voortkomend uit het graven van de proefsleuven
. . . . . dienen uiterlijk binnen 1 week na de werkzaamheden te
. . . . . worden overhandigd aan de directie
. . . . . Resultaten verwerken op tekening en in revisie uitgevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 490010
. . . . . Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt is klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot ca. 2,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

16 . . . . . Depot
. . . . .

160020 101199 . . . . . Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen van het
. . . . . depot t.b.v. tijdelijke opslag (vrijgekomen) materialen
. . . . .

160021 101199 . . . . . Inrichten depot.
. . . . . Betreft: het inrichten van het depot
. . . . . Locatie: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van
. . . . . de directie
. . . . . Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,0 m en voorzien van de
. . . . . benodigde schoren blokken
. . . . . Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
. . . . . Benodigde lengte: ca. 50 m
. . . . . Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar gedeelte van
. . . . . minimaal 3,00 m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

160022 101199 . . . . . Instandhouden depot.
. . . . . Betreft: het instandhouden van het depot aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 160021
. . . . . Periode van instandhouding afhankelijk van de werkwijze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

160023 101199 . . . . . Opruimen depot.
. . . . . Betreft: het verwijderen van het depot aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 160021
. . . . . Het terrein na opruiming in de oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen
. . . . .

19 . . . . . Overige algemene werkzaamheden
. . . . .

190010 109999 . . . . . Uitvoeren schouw keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een schouw op alle verhardingen,
. . . . . hekwerken, gebouwen en straatmeubilair e.d. op en in de
. . . . . directe omgeving van het werkterrein
. . . . . Schouw in overleg met en in het bijzijn van de directie
. . . . . uitvoeren
. . . . . De schouw vastleggen in een verslag, incl. foto's
. . . . . Uitgangspunt is dat al hetgeen niet als reeds aanwezige
. . . . . schade is opgenomen in de fotoreportage wordt geacht
. . . . . zich in goede toestand te bevinden
. . . . . Het verslag van de schouw en nulmeting digitaal aanleveren
. . . . . aan de directie
. . . . .

190020 102399 . . . . . Coördinatie beregeningswerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen werkzaamheden t.b.v. verwijderen
. . . . . bestaande beregeningsinstallatie
. . . . . Coördinatie bestaande uit:
. . . . . - afstemmen planning met derde partij
. . . . . - afstemmen uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Grond-/sleufwerk door aannemer uit te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 470110
. . . . . Coördinatie voor start werkzaamheden
. . . . .

190030 102399 . . . . . Coördinatie sportveldverlichting. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen werkzaamheden t.b.v. aanbrengen
. . . . . sportveldverlichting
. . . . . Coördinatie bestaande uit:
. . . . . - afstemmen planning met derde partij
. . . . . - afstemmen uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Grond-/sleufwerk door aannemer uit te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 752110
. . . . . Coördinatie voor start werkzaamheden
. . . . .

2 . . . . . Opbreekwerkzaamheden
. . . . .

21 . . . . . Elementenverharding
. . . . .

2101 . . . . . Betontegels
. . . . .

210110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 7,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande dug-outs
. . . . . Dug-outs verwijderd volgens bestekspostnr. 276410

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2102 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

210220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 285,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen
. . . . . Situering: pad zuidzijde natuurgrasveld
. . . . . Gerekend met ca. 10% breuk

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 521020, betreffende hele herbruikbare
. . . . . stenen (ca. 195 m2)
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie st 12,00 L
. . . . . op sportpark, betreffende hele herbruikbare stenen (ca. 60
. . . . . m2) incl. palletteren (5m2 per pallet) en leverantie pallets
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

25 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .

2501 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .

250110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 8,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonbanden 60 x 200 mm
. . . . . Situering: rondom verharding kassahokje
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

250120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 125,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonbanden 100 x 200 mm
. . . . . Situering: pad zuidzijde natuurgrasveld
. . . . . Gerekend met ca. 10% breuk
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 511010, betreffende hele herbruikbare
. . . . . opsluitbanden (ca. 90 m)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

27 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

272 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .

2723 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .

272310 321399 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen afvalbak
. . . . . Situering: tussen bestaande dug-outs, noordzijde
. . . . . natuurgrasveld
. . . . . Afvalbak type Bammens capitole
. . . . . Voorzien van betonvoet ca. 300 x 600 x 300 mm
. . . . . Afmeting afvalbak (lxbxh) ca. 500 x 250 x 800 mm
. . . . . Paal ca. 1,00 m boven maaiveld
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

273 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .

2732 . . . . . Begroeiing
. . . . .

273220 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 140,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen haag noordzijde sportpark
. . . . . Soort haag: divers
. . . . . Breedte tot ca. 2,00 m

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.2. . . . Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materiale
. . . . .
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274 . . . . . Hekwerken
. . . . .

2741 . . . . . Ballenvangers
. . . . .

274110 103199 . . . . . Verwijderen ballenvanger h=5,0 m. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvangers veld B
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . - Lengte ca. 25,0 m
. . . . . Staanders:
. . . . . 6 stuks, hoogte 5,0 m +mv
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Net, hoogte 4,00 m, vanaf ca. 1,0m +mv
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .

274120 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 60,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen afrastering voor bestaande
. . . . . ballenvangers

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis en gaas
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte ca. 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2742 . . . . . Hekwerk
. . . . .

274210 103199 . . . . . Verwijderen reclameborden m 100,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen reclameborden leunhekwerk
. . . . . Situering: rondom voetbalveld
. . . . . Reclameborden:
. . . . . - Lengte ca. 2,50 m
. . . . . - Hoogte ca. 1,0 m
. . . . . - Dikte ca. 10-15 mm
. . . . . Hangende aan leunbuis middels stalen profielen
. . . . . Vrijgekomen reclameborden ter beschikking stellen aan de
. . . . . vereniging
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

274230 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 56,00 V
. . . . . Betreft: leunhekwerk rond veld B
. . . . . Situering: westzijde veld B

5. . . . . Betonpalen met horizontale buis
. . . . . Reclameprofielen verwijderd volgens bestekspostnr. 274210
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

274240 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 95,00 V
. . . . . Betreft: leunhekwerk rond veld B
. . . . . Situering: zuidzijde veld B

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

276 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .

2761 . . . . . Verwijderen doelen
. . . . .

276110 712399 . . . . . Verwijderen P-doelen, voetbal, afvoer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen P-doel
. . . . . P-doel, voorzien van vast opklapbaar, grondraam
. . . . . Inclusief opnemen grondpotten (2 stuks per doel)
. . . . . Grondpot, uitgangspunt lengte: ca. 1,0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2763 . . . . . Verwijderen hoekvlaggen.
. . . . .
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276310 712399 . . . . . Verwijderen grondpotten hoekvlaggen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grondpotten van hoekvlaggen op
. . . . . bestaand veld
. . . . . Grondpot hoekvlag verwijderen
. . . . . Uitgangspunt lengte: ca. 0,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2764 . . . . . Dug-outs
. . . . .

276410 639999 . . . . . Demonteren dug-outs; tbs vereniging. st 2,00 V
. . . . . Betreft: demonteren bestaande dug-outs
. . . . . Situering: noordzijde natuurgrasveld
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - stalen frame
. . . . . - houten beplating
. . . . . - houten zitbank, met stalen frame
. . . . . - verankering op betontegels
. . . . . Hoogte ca. 2,00 m
. . . . . Lengte ca. 3,00 m
. . . . . Breedte ca. 1,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen ter beschikking stellen aan de
. . . . . vereniging
. . . . .

3 . . . . . Grondwerken
. . . . .

31 . . . . . Ontgraven
. . . . .

313 . . . . . T.b.v. sportveld en verharding
. . . . .

313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaand veld m3 3.410,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen kunstgrasveld
. . . . . en verharding
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr:
. . . . . 321010 en 323010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van ca. 74,0 tot ca. 80,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen
. . . . . NOC*NSF
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

32 . . . . . Vervoeren
. . . . .

321 . . . . . Vervoeren binnen werkterrein
. . . . .

321010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren binnen werkterrein t.b.v.
. . . . . aanwerken rondom verharding na aanbrengen verharding
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 313010
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 344010
. . . . .

323 . . . . . Afvoeren
. . . . .
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323010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.350,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 313010 en 451110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is klasse Wonen
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 313010 en
. . . . . 451110minus de hoeveelheid te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 344010
. . . . .

323020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.350,00 V
. . . . . Betreft: meerprijs voor afvoeren grond klasse Industrie t.o.v.
. . . . . bestekspostnr. 323010
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 313010 en 451110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is kwaliteit Industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 313010 en
. . . . . 451110minus de hoeveelheid te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 344010
. . . . .

34 . . . . . Verwerken
. . . . .

341 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .

341010 220399 . . . . . Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. m3 335,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van zand in
. . . . . cunet ten behoeve van aan te brengen verhardingen
. . . . .

341011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.b.v. vertharding m3 335,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 335,00 L

5. . . . . Hoogte 0,36 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 930 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 341012
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

341012 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 930,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,36 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . .

344 . . . . . T.b.v. groenvoorzieningen
. . . . .

344010 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein, groenvoorziening. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in terrein rondom verharding
. . . . . (aanhelen) en aanvullen t.p.v. haag verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr. 273220
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. 321010

6. . . . . Hoogte van 0 m tot ca. 0,20 m, zonder overhoogte
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

4 . . . . . Ondergrondse infrastructuur
. . . . .

41 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .

411 . . . . . Hoofdriolering
. . . . .
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4112 . . . . . Kunststof
. . . . .

411230 252299 . . . . . Verw. riolering PVC <Ø160mm; afvoer. m 100,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verzamelleiding drainage
. . . . . Situering: oostzijde natuurgrasveld
. . . . .

411231 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
411232 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 100,00 I

. . . . . Betreft: verwijderen verzamelleiding drainage

. . . . . Situering: oostzijde natuurgrasveld
1. . . . . Materiaal: PVC

.9. . . . Nominale middellijn(en) tot 160 mm

. . .1. . Verbinding door middel van mof

. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .9 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE

. . . . . leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil,

. . . . . grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden

. . . . . afgevoerd met gebruikmaking van het door BureauLeiding

. . . . . te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem, ten

. . . . . behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling

. . . . .
411233 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen eindkap PVC t.b.v. afsluiten

. . . . . riolering
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC eindkap st 1,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .
411234 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 100,00 I

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na verwijderen riolering en

. . . . . aanbrengen eindkap
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
415 . . . . . Drainage

. . . . .
4153 . . . . . Doorspuitputten

. . . . .
415310 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 18,00 V

. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve

. . . . . verwijderen doorspuitputten drainage

. . . . . Verharding: n.v.t.
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,0 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,0 m

. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 0,80 m

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . .1. . Taluds 2:1

. . . . .
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415320 251121 . . . . . Verwijderen put. st 18,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande drainageput i.v.m. aansluiten
. . . . . nieuwe drainage
. . . . . Situering: oostzijde natuurgrasveld

6. . . . . Put van kunststof type doorspuitput drainage
. . . . . - ca. 0,20 m -mv
. . . . . - Ø315 mm
. . . . . - hoogte tot ca. 1,0 m
. . . . . - incl. doorspuitstuk
. . . . . Grondwerk volgens bestekspost 415310
. . . . . Inclusief afdoppen bestaande drainageleiding met eindkap: st 18,00 L
. . . . . - eindkap, voor drainagebuis, 1x klik, pp, 65 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

43 . . . . . Aanbrengen riolering
. . . . .

433 . . . . . Kolken incl. aansluitingen
. . . . .

4332 . . . . . Lijngoten
. . . . .

433220 831307 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 110,00 V
. . . . . Betreft lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
. . . . . belastingklasse C250 (NEN-EN 1433-02)
. . . . . Situering: zuidzijde kunstgrasveld
.9. . . . Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) m3 2,20 L
. . . .9. Gootelementen type sleufgoot: m 110,00 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
. . . . . Type: Fineline®
. . . . . Inwendige gootbreedte: 100 mm
. . . . . Goothoogte: 295 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Elementvariaties in werkende lengte, hoogte
. . . . . uitvoering, ingebouwd verval/trapsgewijsverval
. . . . . Sleufprofiel: Fineline®, verzinkt
. . . . . Sleufplaatsing: asymmetrisch
. . . . . Voorzien van onder uitlaat
. . . . . Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat
. . . . .9 Verbindingswijze elementen: voeg niet afkitten
. . . . .

433230 252299 . . . . . Aansluiten lijngoot op PVC-riool. st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen aansluiting op PVC-riool
. . . . . Aansluiting bestaande uit:
. . . . . - bochtstuk PVC, 90gr, PN8, Ø110mm st 6,00 L
. . . . . - PVC-leiding, PN8, Ø110mm (1m / st) st 6,00 L
. . . . . - T-stuk verloop, PN8, 2x Ø160mm en 1x Ø110 mm st 6,00 L
. . . . . Aansluiten op PVC-riolering
. . . . .

45 . . . . . Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen
. . . . .

451 . . . . . Drainage
. . . . .

4511 . . . . . Drainageleiding
. . . . .

451110 230199 . . . . . Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, sportvelden. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. kunstgrasveld
. . . . .

451111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 I
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50 m

. .3. . . Breedte sleuf 0,2 m

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain ca. 110 m

. . . . .
451112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00 I

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.980,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .
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451113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 I
. .9. . . Aanvullen met draineerzand tot onderzijde m3 40,00 L
. . . . . onderbouwdrainzand constructie kunstgrasveld
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50
. . . . . m
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain ca. 110 m
. . . . .3 Overtollige grond, ca. 40 m3, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 323010
. . . . .

4512 . . . . . Doorspuitputten
. . . . .

451210 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 18,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve
. . . . . aanbrengen doorspuitputten drainage volgens
. . . . . bestekspostnr. 451220 en 451230
. . . . . Situering: westzijde kunstgrasveld
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 0,80 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .1. . Taluds 2:1
. . . . .

451220 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 15,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen doorspuitput met kolkkop
. . . . . met dichte deksel t.b.v. drainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 15,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van doorspuitinrichting Ø65
. . . . . mm en aansluitingen ten behoeve van afvoerleiding Ø 160
. . . . . mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop dicht met scharnierend deksel
. . . . . t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak voorzien van opschrift
. . . . . "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

451230 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 3,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen doorspuitput drainage met
. . . . . kolkkop en roosterdeksel

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 3,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van doorspuitinrichting Ø65
. . . . . mm en aansluitingen ten behoeve van verzamelleiding
. . . . . Ø160 mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop open met scharnierend deksel
. . . . . t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak voorzien van opschrift
. . . . . "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

4513 . . . . . Verzamelleiding
. . . . .

451310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø160 mm incl. grondwerk. m 75,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van
. . . . . verzamelleiding drainage en kolkaansluiting
. . . . .
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451311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
451312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 75,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 75,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

451313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 75,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
451320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk PVC
1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 bocht 45 graden st 2,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
4515 . . . . . Inspectieput

. . . . .
451510 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 1,00 V

. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve van put

. . . . . aan te brengen volgens bestekspost 451530

. . . . . Verharding: n.v.t.
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 1,50 m

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . .1. . Taluds 2:1

. . . . .
451530 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput t.b.v.

. . . . . peilgestuurde drainage

. . . . . Situering: conform tekening
1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L

. . . . . Kunststofput uitwerking conform tekening B501-D

. . . . . Peilgestuurde put

. . . . . Leverancier: Joosten Kunststoffen

. . . . . Puthoogte 1,50m

. . . . . Aansluitende leidingen:

. . . . . - 2x Ø160mm

. . . . . Aansluitende leidingen op basis van bestaande/nieuwe

. . . . . situatie

. .1. . . Put met bolle bodem

. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en

. . . . . bijpassende rubberring

. . . .9. Putafdekking volgens bestekspostnr. 451540

. . . . .
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451540 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: putafdekking inspectieput
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: TBS Soest b.v.
. . . . . Type: RB-3223-VR-VEPRO
. . . . . Putdeksel voorzien van opschrift: DRAINAGE
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 64,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen 32 stenen per laag; st 64,00 L
. . . . . metselklinker waalformaat
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

451550 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . betreft maken aansluiting op bestaande inspectieput
. . . . . Situering: n.t.b.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Door middel van boren
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø160 mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

47 . . . . . Beregening
. . . . .

470 . . . . . Verwijderen beregening
. . . . .

4701 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

470110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 550,00 V
. . . . . Betreft: het graven en aanvullen sleuf ten behoeve van te
. . . . . verwijderen beregeningsinstallatie
. . . . . Beregeningslnstallatie verwijderd door derden. Coördinatie
. . . . . volgens bestekspostnr. 190020
. . . . . Ligging kabels: in en buiten het veld en deels onder
. . . . . verharding. Verharding verwijderd volgens bestekspostnr.
. . . . . 210220

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

48 . . . . . Inspectie
. . . . .

4803 . . . . . Drainage
. . . . .

480310 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen
. . . . . sportvelden
. . . . . Uitvoering: direct na aanbrengen sporttechnische laag
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 18 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .9. Bovenzijde doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: oostzijde kunstgrasveld,
. . . . . doorspuitputten
. . . . .
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480320 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 90,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen
. . . . . sportvelden
. . . . . Uitvoering: direct na plaatsen hekwerken, doorsteken tot
. . . . . voorbij hekwerklijn
. . . . . Lengte tot ca. 5,0 m per drain
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 18 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .9. Bovenzijde doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: oostzijde kunstgrasveld,
. . . . . doorspuitputten
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .

490010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
7. . . . . Betreft: alle aangelegde en aangepaste ondergrondse

. . . . . infrastructuur

.2. . . . Digitaal inmeten in het rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond; aanleveren in

. . . . . DWG-formaat

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen) vermelden

. . . . .9 Gegevens (digitaal) binnen 10 werkdagen na het

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
5 . . . . . Verhardingen

. . . . .
50 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
502 . . . . . Verdichten/afwerken/straatlaag

. . . . .
5022 . . . . . Afwerken

. . . . .
502220 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 930,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van

. . . . . water en afwerken.

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

. . . . . gesteld is 0,35 m

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.

. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef

. . . . .
51 . . . . . Opsluitingen

. . . . .
511 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .
511010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 685,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld, verharding en walk-off

. . . . . t.p.v. doelopstelplaats
2. . . . . Op zandbed

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 685,00 I

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 250120

. . . . . en geleverd volgens bestekspostnr. 581110

. . . . .
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511020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitband bocht

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 24,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtband: R=3,0
. . . . .

515 . . . . . Goten / streklagen / rollagen
. . . . .

5152 . . . . . Betontegels
. . . . .

515210 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 400x600x50 mm. m 338,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 400 x
. . . . . 600 x 50 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 564,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

515220 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 400x600x60 mm. m 17,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 400 x
. . . . . 600 x 60 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld t.p.v. walk-off constructies
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 29,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

515230 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 300x300x60 mm. m 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 300 x
. . . . . 300 x 60 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld t.p.v. walk-off constructies
. . . . . (sluizen)
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 40,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

52 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .

521 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .

521020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 310,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen elleboogverband
. . . . . Situering: zuidzijde kunstgrasveld

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210220 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 582010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522 . . . . . Betontegels
. . . . .
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522010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 355,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld

9. . . . . Totale breedte ca. 1,60 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.480,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 200,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . Situering: t.p.v. doelopstelplaats

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 835,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . t.b.v. afronding kunstgras

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 35,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Pasmaken volgens bestekspostnr. 591110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

58 . . . . . Leverantie
. . . . .

581 . . . . . Leverantie opsluitingen
. . . . .

5811 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .

581110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 675,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 511010
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 675,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

582 . . . . . Leverantie elementenverhardingen
. . . . .

5820 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .

582010 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.550,00 V
. . . . . Betreft: leverantie betonstraatstenen t.b.v. bestekspostnr.
. . . . . 521020
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.550,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5821 . . . . . Betontegels
. . . . .
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582110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 8,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van betontegels t.b.v. bestekspostnr(s).
. . . . . 593210
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 8,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

582120 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van betontegels t.b.v. bestekspostnr(s).
. . . . . 593210
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

59 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

591 . . . . . Pasmaken bestratingsmaterialen en opsluitingen
. . . . .

5911 . . . . . Bestratingsmaterialen
. . . . .

591110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken betontegels
. . . . . Situering: t.p.v. bochtoplossing in kunstgrasveld

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 522050, betontegels 400 x 600 x 50 mm
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . Dikte tot ca. 60 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

591120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V
. . . . . Betreft: in verstek zagen betonbanden t.p.v. hoeken

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

592 . . . . . Herstellen kantopsluiting
. . . . .

5923 . . . . . Herstraten opsluitbanden
. . . . .

592310 831499 . . . . . Herstraten streklaag BSS; KF; 80mm m 320,00 V
. . . . . Betreft: herstraten streklaag bestaande uit
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Situering: t.p.v. hekwerklijn
. . . . . Betonstraatstenen keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag op zandbed
. . . . . Te kort komende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspost 582310
. . . . . Gerekend is met 10% breuk
. . . . . Vrijgekomen, niet te herstraten, materialen vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

593 . . . . . Herstraten elementenverharding
. . . . .

5932 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . .
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593210 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 7,00 V
. . . . . Betreft: herstraten betontegels 300 x 300 mm
. . . . . Situering: rondom kassehokje t.b.v. aansluiting op nieuwe
. . . . . situatie
. . . . . Eventuele tekortkomende materialen worden geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 5821
. . . . . Gerekend is met 10% breuk

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. . . .9. Diverse formaten betontegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .

65 . . . . . Gras
. . . . .

651 . . . . . Gras
. . . . .

651010 511299 . . . . . Zaaien graszaad. are 6,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gras incl. benodigde grondbewerkingen
. . . . . Situering: rondom nieuwe gerealiseerd kunstgrasveld
. . . . . Breedte tot ca. 1,0 m
. . . . . Aanbrengen na verwerken grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 344010
. . . . .

651011 222107 . . . . . Frezen. are 6,50 I
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

651012 221131 . . . . . Egaliseren. are 6,50 I
. . . . . Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan het
. . . . . inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

651013 513101 . . . . . Zaaien sportveld. are 6,50 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 19,50 L

. . . . . Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
67 . . . . . Kunstgras

. . . . .
671 . . . . . Kunstgras voetbalveld; kurk

. . . . .
6711 . . . . . Onderbouwdrainzand

. . . . .
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671110 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderbouw kunstgras voetbalveld

1. . . . . Onderbouw:
. . . . . Grondsoort: zand volgens NOC*NSF-M3.c of NOC*NSFM.d m3 2.128,00 I
. . . . . Materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 671160
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken
. . . . . Hoogte 0,28 m
. . . . . Zonder overhoogte
. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 71,0 m
. . . . . verdichten volgens bestekspost 671130 en profileren
. . . . . volgens bestekspost 671140
. . . . .

671130 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: verdichten onderbouw
. . . . . Grondsoort: M3.c of M3.d zand
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,28 m
. .9. . . Verdichten conform eisen NOC*NSF
. . . . .

671140 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: profileren onderbouw
. . . . . Grondsoort: M3.c of M3.d zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld ca. 71,0 m
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen
. . . . . NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671160 220321 . . . . . Leveren grond. m3 2.128,00 V
. . . . . Betreft: leveren onderbouwdrainzand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand conform norm NOCNSF-M3.c of m3 2.128,00 L
. . . . . NOCNSF-M3.d, zie deel 3 artikel 71.11.02
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 671110
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

6712 . . . . . Sporttechnische laag
. . . . .

671210 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen sporttechnische laag ten behoeve van
. . . . . kunstgrasveld

1. . . . . Sporttechnische laag:
. . . . . Lava conform NOCNSF-M2.e, materiaal geleverd volgens m3 760,00 I
. . . . . bestekspostnr. 671250
. . . . . Laagdikte 100 mm
. . . . . Afwerken en verdichten volgens bestekspost 671220 en
. . . . . profileren volgens bestekspost 671230
. . . . .

671220 830199 . . . . . Afwerken en verdichten sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: het afwerken en verdichten van de sporttechnische
. . . . . laag
. . . . . Sportechnische laag: lava conform NOCNSF-M2.e
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aan de aannemer
. . . . . Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is voor
. . . . . rekening aannemer
. . . . .
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671230 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: het profileren van de bestaande sporttechnische
. . . . . laag, na afwerken en verdichten volgens bestekspost
. . . . . 671220
. . . . . Grondsoort: lava conform NOCNSF-M2.e
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: vlak
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld ca. 71,0 m
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
. . . . . normen NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671240 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen foamlayer ten behoeve van
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Aanbrengen op sporttechnische laag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspost 671230

1. . . . . Sporttechnische laag:
. . . . . Foamlayer geleverd volgens bestekspostnr. 671260
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671250 712299 . . . . . Leveren lava sporttechnische laag m3 760,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van lava
. . . . . Lava conform NOCNSF-M2.e, zie deel 3 artikel 71.11.02 m3 760,00 L
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671210
. . . . . Verrekenen op basis van theoretisch profiel van aanbrengen
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

671260 712299 . . . . . Leveren foamlayer kunstgrasveld m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: leveren foamlayer
. . . . . Foamlyer conform norm NOCNSF-M43.f, zie deel 3 artikel m2 7.600,00 L
. . . . . 71.11.02
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671240
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6713 . . . . . Toplaag
. . . . .

671320 712205 . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanleg kunstgrasconstructie voor:
. . . . . Sport: voetbal
. . . . . Type: kunstgras
. . . . . Afmeting veld: conform tekening
. . . . . Afmeting kunstgras: conform tekening
. . . . . Afmeting veldbelijning: conform tekening
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer

1. . . . . Toplaag: m2 7.600,00 L
. . . . . Materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 671340
. . . . . Kunstgrasmat: conform deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Vezeltype: conform deel 3 artikel 71.11.02
.1. . . . Inclusief infill: kurk zie deel 3 artikel 71.11.02
. .1. . . Inclusief belijning:volgens normen NOC*NSF
. . . . .
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671340 712299 . . . . . Leveren kunstgrasmat m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: leverantie kunstgrasmat inclusief infillmateriaal
. . . . . Kunstgrasmat: conform deel 3 artikel 71.11.02 m2 7.600,00 L
. . . . . Vezeltype: conform deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Afmeting veld: conform tekening
. . . . . Afmeting speelveld: 100 x 64 m
. . . . . Afmeting kunstgras: 107 x 71 m
. . . . . Inclusief infill: kurk, zie deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Inclusief belijning:volgens normen NOC*NSF
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671320
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

673 . . . . . Keuringen
. . . . .

673010 712299 . . . . . Coördinatie Keuringen EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het onder
. . . . . begeleiding van een door NOC*NSF geaccrediteerde
. . . . . keuringsinstantie aanleggen van de sportvloer, inclusief alle
. . . . . tussentijdse keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
. . . . . De aannemer dient in deze post de kosten op te nemen
. . . . . voor de coördinatie en het afroepen van de keuringen.
. . . . . Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden conform het
. . . . . gestelde in deel 3 art. 71.25.02.
. . . . . Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring tot gevolg
. . . . . heeft, zullen de herkeuringskosten verhaald worden op de
. . . . . aannemer, d.m.v. een korting op de aanneemsom e.e.a.
. . . . . conform deel 3 art. 71.25.02
. . . . .

674 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .

674010 712599 . . . . . Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten direct na oplevering
. . . . . aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks
. . . . . onderhoud.
. . . . . Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten
. . . . . (o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers
. . . . . en beheerders
. . . . . Inclusief het geven van een eenmalige
. . . . . onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen (demo).
. . . . .

7 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

72 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .

7203 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .

720310 321399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 5,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak
. . . . . Situering: nog nader te bepalen in overleg en
. . . . . overeenstemming met directie
. . . . . Afvalbak:
. . . . . Leverancier: Bammens o.g.
. . . . . Type: Capitole st 5,00 L
. . . . . Inhoud: 51 liter
. . . . . Kleur: RAL 9005
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en fundatie d.m.v.
. . . . . betonvoeten, e.e.a. volgens voorschrift leverancier
. . . . .

73 . . . . . Hekwerken
. . . . .

731 . . . . . Leunhekwerk
. . . . .

7311 . . . . . Leunhekwerk voetbal
. . . . .
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731110 103199 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk. m 350,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk.
. . . . . Situering: rondom aangebracht kunstgrasveld en t.b.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Leunhekwerk: m 350,00 L
. . . . . Hoogte 1,15 m + mv
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
. . . . . 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen door middel van bouten
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
. . . . . worden.
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten
. . . . .

731120 103199 . . . . . Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verlaagd leunhekwerk.
. . . . . Situering: verspreid over het terrein t.b.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Leunhekwerk: m 2,00 L
. . . . . - hoogte 0,3 m + mv
. . . . . - lengte ca. 0,60 per stuk
. . . . . - materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - 2 stuks per verlaagd leunhekwerk
. . . . . - hart-op-hart afstand ca. 0,60 meter.
. . . . . - hoogte:1,15 m +mv
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . en geschikt voor leveren en aanbrengen ketting
. . . . . volgens bestekspostnr. 731160
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten.
. . . . .
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731160 103199 . . . . . Aanbrengen ketting st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ketting
. . . . . Situering: t.p.v. verlaagd leunhekwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 731120
. . . . . Ketting: st 3,00 L
. . . . . - materiaal: verzinkt staal
. . . . . - lengte: ca. 1,00 m per stuk
. . . . . - dikte: 2,5 mm
. . . . . - bevestigd aan aluminium T-kop aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 731120
. . . . . Inclusief leverantie benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN 1461) of
. . . . . RVS bouten
. . . . .

732 . . . . . Poorten
. . . . .

7321 . . . . . Poorten voetbal
. . . . . Poorten voorzien van dag- en nachtslot (inclusief cilinder),
. . . . . allen gelijksluitend
. . . . .

732110 103199 . . . . . Aanbrengen enkele poort, h=1,10 m, br=1,5 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen enkele poort
. . . . . Enkele poort compleet. st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 80x80 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,10 m hoog x 1,50 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Zorgplichtmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781020
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . .
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732120 103199 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=1,10 m, br=4,0 m. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort
. . . . . Dubbele poort compleet st 2,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,10 m hoog x 1,50 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Zorgplichtmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781030
. . . . . Voorzien van vergrendeling in tegelwerk bij open vleugels
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . . Voorzien van stalen grondgrendelplaat dikte 10 mm
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

732130 103199 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=2,00 m, br=4,0 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort
. . . . . Dubbele poort compleet st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - per poortvleugel, 2,00 m hoog x 2,00 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Voorzien van vergrendeling in tegelwerk bij open vleugels
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . . Voorzien van stalen grondgrendelplaat dikte 10 mm
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

733 . . . . . Ballenvangers
. . . . .

7331 . . . . . Ballenvangers voetbal
. . . . .
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733110 103199 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger
. . . . . Ballenvanger: st 2,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv
. . . . . - Lengte 25,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders - Ø 88,9 x 3,25 mm:
. . . . . - 6 stuks per ballenvanger
. . . . . - h.o.h. ca. 5,00 m
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - 5 stuks per ballenvanger
. . . . . - hoogte 2,0 m
. . . . . - aluminium T-koppen, borgen middels zelfborende
. . . . . parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 2,25 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m +mv
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief Ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief Ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
. . . . . 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,80 m.
. . . . . - op minimaal 4 plaatsen door middel van bouten
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
. . . . . worden.
. . . . . Net 3,0 m hoog st 2,00 L
. . . . . - polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - omzoomd met koord 8,0 mm
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad Ø1,6mm
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten
. . . . .

739 . . . . . Boren verharding
. . . . .

739010 831599 . . . . . Boren tegelverharding. EUR N
. . . . . Betreft: boren van gaten in tegelverharding t.b.v. te plaatsen
. . . . . hekwerk en poorten
. . . . . Leunhekwerk aangebracht volgens bestekspostnr. 731
. . . . . Poorten aangebracht volgens bestekspostnr. 732110 en
. . . . . 732120
. . . . . Ballenvanger aangebracht volgens bestekspostnr. 733110
. . . . . Dikte: tot 80 mm
. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer
. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na boren gaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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74 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .

742 . . . . . Dug out
. . . . .

742010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: monteren en aanbrengen dug-out ter plaatse van
. . . . . hoofdveld

1. . . . . Sportmeubilair: dug-out compleet st 2,00 L
. . . . . Type 1 - Comfort, fabr. SKOR of gelijkwaardig, incl.
. . . . . verankering middels stalen grondkokers (4st/dug-out)
. . . . . Dug-out 4,0 meter breedte, bestaande uit:
. . . . . - volledig gelast aluminium kokers
. . . . . - voorpand onder 20 graden met een totale diepte van
. . . . . 1,5 m., stahoogte 2,0 m. Breedte op maaiveld
. . . . . maximaal 1,0 m.
. . . . . - voorzien van 4mm UV bestendig slagvast helder
. . . . . polycarbonaat platen, gemonteerd met 6,5 mm RVS
. . . . . schroeven en glasrubbers.
. . . . . - bovenbalk bestaat uit degelijk extrusie profiel van
. . . . . 80x50 mm doorsnede die doorbuiging en lekkage
. . . . . voorkomen
. . . . . - dwarsbalk is voorzien van grote afronding (R=25mm)
. . . . . - kokers zijn volledig dichtgelast
. . . . . - zijpaneel voorzien van 2 extra tussenbalken om
. . . . . klapperen van de zijplaten te voorkomen
. . . . . - bankplanken 150x 44 mm, meranti 4 stuks
. . . . . Aanbrengen compriband van geïmpregneerd
. . . . . polyurethaanschuim tussen verharding en profiel (30 x 2
. . . . . mm gecomprimeerd) ten behoeve van naadloze afdichting
. . . . .

743 . . . . . Doelen
. . . . .

7431 . . . . . Voetbaldoelen
. . . . .

743120 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen doelen op het kunstgrasveld

1. . . . . Sportmeubilair: Voetbaldoel (wedstrijd) 732 x 244 cm st 2,00 L
. . . . . (kooi-doel) compleet
. . . . . Type: Vast voetbaldoel P-model "Middlesbrough" compleet,
. . . . . leverancier SKOR of gelijkwaardig
. . . . . Doelen leveren inclusief:
. . . . . - TüV-certificaat en 7 jaar productgarantie.
. . . . . Doelen bestaande uit:
. . . . . Paal en lat:
. . . . . - Binnenwerkse afmeting 7,32 x 2,44 mtr
. . . . . - Insteeklengte paal in grondpot circa 450 mm
. . . . . - Profiel 100 x 120 mm
. . . . . - Wanddikte profiel 2 tot 3 mm
. . . . . - Acht verstevigingsribben ten behoeve van de stijfheid
. . . . . van het profiel
. . . . . - Gelaste hoekverbindingen, er zit een deling in de paal
. . . . . - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm, 3mm
. . . . . wanddikte
. . . . . - Tweelaags poedercoating RAL 9010 (primer + witte
. . . . . toplaag)
. . . . . - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als traploze
. . . . . hoogte-instelling van het doel
. . . . . P-beugels:
. . . . . - Solide buisprofiel in de bekende P-vorm, geschoord
. . . . . richting de lat
. . . . . - Bevestigd aan de paal en lat met behulp van
. . . . . bout-moer verbinding
. . . . . Netbevestiging:
. . . . . - Kunststof netstrip
. . . . . - Volledig geïntegreerd in voetbaldoel profiel
. . . . . Opklapbare netbeugel:
. . . . . - Volledig gelaste opklapbare netbeugel ComFix
. . . . . - Diepte netbeugel 2,0 m.
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. . . . . Grondpotten voetbaldoel

. . . . . - Grondpot geschikt voor 100-120 mm doelprofiel

. . . . . - lengte, 1,0 m

. . . . . - Het profiel is aan de binnenzijde voorzien van een

. . . . . kleine ribben zodat het doelprofiel eenvoudiger te

. . . . . demonteren is wanneer dit nodig is

. . . . . - Inclusief deksel

. . . . . Doelnet st 2,00 L

. . . . . - Hoogwaardig voetbaldoelnet van polypropyleen, ca. 4

. . . . . mm draaddikte. Uitvoering boven 0,8 m, beneden 2,0

. . . . . m diep, kleur wit

. . . . .
744 . . . . . Hoekvlaggen

. . . . .
744010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hoekvlaggen inclusief

. . . . . grondpotten ten behoeve van het kunstgrasveld.
1. . . . . Sportmeubilair: Hoekvlag st 4,00 L

. . . . . Met veer (compleet)

. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag

. . . . . - kunststof, met doorsnede van ca. 30 mm x 2,5 mm

. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr

. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer

. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur geel, inclusief vlagklem

. . . . . Inclusief grondbuis aluminium met uitneembare vuilopslag

. . . . . aan ketting

. . . . .
75 . . . . . Verlichting

. . . . .
752 . . . . . Sportveldverlichting

. . . . .
7521 . . . . . Elektra

. . . . .
752110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 400,00 V

. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf ten behoeve van aan te

. . . . . brengen energiekabels t.b.v. sportveldverlichting

. . . . . Sportveldverlichting aangebracht door derden, coördinatie

. . . . . volgens bestekspostnr. 190030

. . . . . Ligging kabels: buiten het veld en deels onder verharding.

. . . . . Verharding verwijderd volgens bestekspostnr. 210220
3. . . . . In vaste grond

.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m

. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .
78 . . . . . Zorgplichtmaatregelen

. . . . .
781 . . . . . Kantplanken

. . . . .
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781010 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op (leun)hekwerk m 392,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van kantplank op hekwerken
. . . . . om verspreiding van kurk tegen te gaan.
. . . . . Kantplank:
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kantplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte ca. 1,25 m per stuk.
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .

781020 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op spelersooort. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van kantplank op werkpoort
. . . . . om verspreiding van kurk tegen te gaan.
. . . . . Kantplank: m 1,30 I
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kantplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte ca. 1,25 m per stuk.
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .
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781030 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op werkpoort st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van kantplank op werkpoort
. . . . . om verspreiding van kurk tegen te gaan.
. . . . . Kantplank: m 8,00 I
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kantplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte 4,0 m, lengte poortvleugels 2,0 m
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .

782 . . . . . Walk-off constructies
. . . . .

7820 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

782010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 40,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van zandbed voor aan te brengen
. . . . . boomtegels
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,35 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

7821 . . . . . Betontegels
. . . . .

782110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 28,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen boomtegels t.p.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Situering: verspreid rondom veld B

9. . . . . Breedte tot ca. 4,0 m
.5. . . . In blokverband
. . .9. . Boomtegels 300 x 300 x 60 mm st 315,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen en uitvullen met straatzand
. . . . .

7823 . . . . . Roosters
. . . . .
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782310 712399 . . . . . Aanbrengen roosters; b:<1,2m st 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen roosters
. . . . . Situatie: t.p.v. sluizen
. . . . . Roosters: st 12,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 0,90 x 1,0 m
. . . . . persrooster, thermisch verzinkt. Vlakke uitvoering.
. . . . . - hoogte 30 mm
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm
. . . . . Aanbrengen op boomtegels aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782110
. . . . . Bovenkant roosters gelijk met bovenkant verharding
. . . . .

782320 712399 . . . . . Aanbrengen roosters; b:4,0m st 16,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen roosters
. . . . . Situatie: t.p.v. werkpoorten
. . . . . Roosters: st 16,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 1,00 x 1,00 m
. . . . . persrooster, thermisch verzinkt. Vlakke uitvoering.
. . . . . - hoogte 30 mm
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm
. . . . . Aanbrengen op boomtegels aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782110
. . . . . Bovenkant roosters gelijk met bovenkant verharding
. . . . .

8 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .

88 . . . . . Ter beschikking stellen
. . . . .

8810 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .

881010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de
. . . . . cao bouw & infra):
. . . . . - grondwerker
. . . . .

881020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de
. . . . . cao bouwnijverheid):
. . . . . - koppel straatmakers
. . . . .

8820 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .

882010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine, minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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882040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

911010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief
. . . . . het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). nvt

9. . . . . Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
. . . . . gelegen in de nabijheid van het werk en
. . . . . zal door de opdrachtgever in overleg ter
. . . . . beschikking worden gesteld.
. . . . .

911020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
. . . . . toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
. . . . . brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden i.r.t. kabels en leidingen
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. laagwatertoeslag voor aanvoer lava
. . . . .
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950040 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aansluiten verzamelleiding drainage op
. . . . . bestaande riolering
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aanpassingen in de meterkast
. . . . .
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2.2 Nadere beschrijving



RAW1157-136499

Bladnr. 40Realisatie kunstgrasvelden Venlo - Onderdeel 01B Realisatie kunstgrasveld SV Velden
Gemeente Venlo
Bestek 22NW02702BE-01 d.d. 29-08-2022 Definitief

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .

100010 620207 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer gedurende
. . . . . werkzaamheden omtrent renovatie kunstgrasvelden
. . . . . Nabij toegang werkterrein
. . . . . Verkeersborden
. . . . . - Bord J37 st 2,00 I
. . . . . - Onderbord geel met tekst 'Let op, in- en uitrit st 2,00 I
. . . . . bouwverkeer'
. . . . . - Flespaal t.b.v. bebording st 2,00 I
. . . . . Uitgangspunt voor uitvoeringstermijn betreft 8 weken
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

11 . . . . . Bereikbaarheid
. . . . .

110010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 200,00 V
. . . . . Betreft: toepassen, instandhouden, schoonhouden en
. . . . . verwijderen rijplaten ten behoeve van tijdelijke bouwinrit
. . . . . Uitgangspunt uitvoeringstermijn: 12 weken
. . . . . Verplaatsen: eenmalig verplaatsen dient in de aanneemsom
. . . . . te zijn inbegrepen

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: toegankelijkheid sportveld
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
. . . . . werkzaamheden: aan- en afvoer materialen
. . . . . - Breedte platenbaan maximaal 5,0 m
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: afmetingen ter keuze aannemer
. . . . .

13 . . . . . Proefsleuven
. . . . .

130010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 20,00 V
. . . . . Resultaten voortkomend uit het graven van de proefsleuven
. . . . . dienen uiterlijk binnen 1 week na de werkzaamheden te
. . . . . worden overhandigd aan de directie
. . . . . Resultaten verwerken op tekening en in revisie uitgevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 490010
. . . . . Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt is klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot ca. 2,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

14 . . . . . Onderzoeken
. . . . .

16 . . . . . Depot
. . . . .

160020 101199 . . . . . Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen van het
. . . . . depot t.b.v. tijdelijke opslag (vrijgekomen) materialen
. . . . .

160021 101199 . . . . . Inrichten depot.
. . . . . Betreft: het inrichten van het depot
. . . . . Locatie: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van
. . . . . de directie
. . . . . Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,0 m en voorzien van de
. . . . . benodigde schoren blokken
. . . . . Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
. . . . . Benodigde lengte: ca. 50 m
. . . . . Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar gedeelte van
. . . . . minimaal 3,00 m
. . . . .
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160022 101199 . . . . . Instandhouden depot.
. . . . . Betreft: het instandhouden van het depot aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 160021
. . . . . Periode van instandhouding afhankelijk van de werkwijze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

160023 101199 . . . . . Opruimen depot.
. . . . . Betreft: het verwijderen van het depot aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 160021
. . . . . Het terrein na opruiming in de oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen
. . . . .

19 . . . . . Overige algemene werkzaamheden
. . . . .

190010 109999 . . . . . Uitvoeren schouw keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een schouw op alle verhardingen,
. . . . . hekwerken, gebouwen en straatmeubilair e.d. op en in de
. . . . . directe omgeving van het werkterrein
. . . . . Schouw in overleg met en in het bijzijn van de directie
. . . . . uitvoeren
. . . . . De schouw vastleggen in een verslag, incl. foto's
. . . . . Uitgangspunt is dat al hetgeen niet als reeds aanwezige
. . . . . schade is opgenomen in de fotoreportage wordt geacht
. . . . . zich in goede toestand te bevinden
. . . . . Het verslag van de schouw en nulmeting digitaal aanleveren
. . . . . aan de directie
. . . . .

190020 102399 . . . . . Coördinatie beregeningswerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen werkzaamheden t.b.v. verwijderen
. . . . . bestaande beregeningsinstallatie
. . . . . Coördinatie bestaande uit:
. . . . . - afstemmen planning met derde partij
. . . . . - afstemmen uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Grond-/sleufwerk door aannemer uit te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 470110
. . . . . Coördinatie voor start werkzaamheden
. . . . .

190030 102399 . . . . . Coördinatie sportveldverlichting. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen werkzaamheden t.b.v. aanbrengen
. . . . . sportveldverlichting
. . . . . Coördinatie bestaande uit:
. . . . . - afstemmen planning met derde partij
. . . . . - afstemmen uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Grond-/sleufwerk door aannemer uit te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 752110
. . . . . Coördinatie voor start werkzaamheden
. . . . .

2 . . . . . Opbreekwerkzaamheden
. . . . .

21 . . . . . Elementenverharding
. . . . .

2101 . . . . . Betontegels
. . . . .

210110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels 400 x 600 x 60 mm
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande dug-outs

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . Betontegels 400 x 600 x 60 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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210120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Situering: naast clubgebouw i.v.m. toegangspad richting
. . . . . kunstgrasveld

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

26 . . . . . Funderingen
. . . . .

2602 . . . . . Ongebonden funderingen
. . . . .

260210 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 45,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen puinfundering

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Uitgangspunt: NV-bouwstof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 295210 (ca. 20 ton)
. . . . .

27 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

273 . . . . . Groenvoorzieningen
. . . . .

2731 . . . . . Bomen
. . . . .

273130 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bomen
. . . . . Situering: zuidzijde sportveld hoek tennisveld
. . . . . Boomsoort(en): Quercus robur (Eik)

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .9 Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 273140
. . . . .

273140 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen stobben
. . . . . Situering: zuidzijde sportveld hoek tennisveld

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 5,0 m uit de stam
. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen bij ontgraven m3 2,00 I
. . . . . sportveld
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
. . . . .

274 . . . . . Hekwerken
. . . . .

2741 . . . . . Ballenvangers
. . . . .

274110 103199 . . . . . Verwijderen ballenvanger h=5,0 m. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger veld D
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . - Lengte ca. 25,0 m
. . . . . Staanders:
. . . . . 6 stuks, hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Tussenstaanders:
. . . . . 5 stuks, hoogte ca. 2,0 m +mb
. . . . . Staafmathekwerk, hoogte ca. 2,0 m +mv
. . . . . Net, hoogte 3,00 m, vanaf ca. 2,0 m +mv
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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274120 103199 . . . . . Verwijderen ballenvanger h=5,0 m. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger veld D
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . - Lengte ca. 40,0 m
. . . . . Staanders:
. . . . . 9 stuks, hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Tussenstaanders:
. . . . . 8 stuks, hoogte ca. 2,0 m +mb
. . . . . Staafmathekwerk, hoogte ca. 2,0 m +mv
. . . . . Net, hoogte 3,00 m, vanaf ca. 2,0 m +mv
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2742 . . . . . Hekwerk
. . . . .

274210 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 32,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande terreinafrastering

7. . . . . Stalen palen met gaas
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .9. Hoogte ca. 2,0 m +mv
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2743 . . . . . Poorten
. . . . .

274310 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen enkele poort in afrastering

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.4. . . . Lengte 1,20 m
. .2. . . Palen van metaal
. . . . . 2 stuks, afm. ca. 100 x 1000 mm
. . . . . hoogte ca. 2,0 m +mv
. . .2. . Hekwerk van metaal
. . . . . enkele poort met staafmat
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 734020, betreffende gehele poort
. . . . . inclusief staanders, m.u.v. de slotkast
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

276 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .

2761 . . . . . Verwijderen doelen
. . . . .

276110 712399 . . . . . Verwijderen P-doelen, voetbal, afvoer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen P-doel
. . . . . P-doel, voorzien van vast opklapbaar, grondraam
. . . . . Inclusief opnemen grondpotten (2 stuks per doel)
. . . . . Grondpot, uitgangspunt lengte: ca. 1,0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2763 . . . . . Verwijderen hoekvlaggen.
. . . . .

276310 712399 . . . . . Verwijderen grondpotten hoekvlaggen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grondpotten van hoekvlaggen op
. . . . . bestaand veld
. . . . . Grondpot hoekvlag verwijderen
. . . . . Uitgangspunt lengte: ca. 0,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2764 . . . . . Dug-outs
. . . . .
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276410 639999 . . . . . Demonteren dug-outs; tbs vereniging. st 2,00 V
. . . . . Betreft: demonteren bestaande dug-outs
. . . . . Situering: zuidzijde natuurgrasveld
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - stalen frame
. . . . . - houten beplating
. . . . . - houten zitbank, met stalen frame
. . . . . - verankering op betontegels
. . . . . Hoogte ca. 2,00 m
. . . . . Lengte ca. 4,00 m
. . . . . Breedte ca. 1,00 m
. . . . . Vrijgekomen materialen ter beschikking stellen aan de
. . . . . vereniging
. . . . .

29 . . . . . Stort- en acceptatiekosten
. . . . .

295 . . . . . Funderingen
. . . . .

2952 . . . . . Ongebonden funderingen
. . . . .

295210 800499 . . . . . Vervoeren funderingslaag. ton 20,00 V
. . . . . Betreft: kosten voor het vervoeren en storten van de
. . . . . funderingslagen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 260210
. . . . . Fundering: puingranulaat
. . . . . Uitgangspunt: NV-bouwstof
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

3 . . . . . Grondwerken
. . . . .

31 . . . . . Ontgraven
. . . . .

313 . . . . . T.b.v. sportveld en verharding
. . . . .

313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaand veld m3 3.570,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen kunstgrasveld
. . . . . en verharding
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr:
. . . . . 321010 en 323010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 77 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen
. . . . . NOC*NSF
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

32 . . . . . Vervoeren
. . . . .

321 . . . . . Vervoeren binnen werkterrein
. . . . .

321010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren binnen werkterrein t.b.v.
. . . . . aanwerken rondom verharding na aanbrengen verharding
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 313010
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 344010
. . . . .

323 . . . . . Afvoeren
. . . . .
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323010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.600,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 313010 en 451110
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Klasse Wonen
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 313010 en
. . . . . 451110minus de hoeveelheid te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 344010
. . . . .

323020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.600,00 V
. . . . . Betreft: meerprijs voor afvoeren grond klasse Industrie t.o.v.
. . . . . bestekspostnr. 323010
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 313010 en 451110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Klasse Industrie
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 313010 en
. . . . . 451110minus de hoeveelheid te verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 344010
. . . . .

34 . . . . . Verwerken
. . . . .

341 . . . . . T.b.v. verhardingen
. . . . .

341010 220399 . . . . . Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. m3 310,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van zand in
. . . . . cunet ten behoeve van aan te brengen verhardingen
. . . . . rondom kunstgrasveld
. . . . .

341011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.b.v. vertharding m3 310,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 310,00 L

5. . . . . Hoogte 0,35 m
.4. . . . Bovenoppervlakte ca. 875 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 341012
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

341012 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 875,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: vlak
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,35 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . .

344 . . . . . T.b.v. groenvoorzieningen
. . . . .

344010 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein, groenvoorziening. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in terrein rondom verharding
. . . . . (aanhelen) en t.p.v. stobben verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr. 273140
. . . . . Grondsoort: grond vervoerd volgens bestekspostnr. 321010

6. . . . . Hoogte van 0 m tot ca. 0,20 m, zonder overhoogte
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

4 . . . . . Ondergrondse infrastructuur
. . . . .

45 . . . . . Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen
. . . . .

451 . . . . . Drainage
. . . . .
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4511 . . . . . Drainageleiding
. . . . .

451110 230199 . . . . . Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, sportvelden. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. kunstgrasveld
. . . . .

451111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 I
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50 m

. .3. . . Breedte sleuf 0,2 m

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain ca. 110 m

. . . . .
451112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00 I

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.980,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

451113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 I
. .9. . . Aanvullen met draineerzand tot onderzijde m3 40,00 L
. . . . . onderbouwdrainzand constructie kunstgrasveld
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50
. . . . . m
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain ca. 110 m
. . . . .3 Overtollige grond, ca. 40 m3, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 323010
. . . . .

4512 . . . . . Doorspuitputten
. . . . .

451210 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 18,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve
. . . . . aanbrengen doorspuitputten drainage volgens
. . . . . bestekspostnr. 451220 en 451230
. . . . . Situering: westzijde kunstgrasveld
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 0,80 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .1. . Taluds 2:1
. . . . .

451220 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 15,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen doorspuitput met kolkkop
. . . . . met dichte deksel t.b.v. drainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 15,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van doorspuitinrichting Ø65
. . . . . mm en aansluitingen ten behoeve van afvoerleiding Ø 160
. . . . . mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop dicht met scharnierend deksel
. . . . . t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak voorzien van opschrift
. . . . . "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .
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451230 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 3,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen doorspuitput drainage met
. . . . . kolkkop en roosterdeksel

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 3,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van doorspuitinrichting Ø65
. . . . . mm en aansluitingen ten behoeve van verzamelleiding
. . . . . Ø160 mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop open met scharnierend deksel
. . . . . t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak voorzien van opschrift
. . . . . "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

4513 . . . . . Verzamelleiding
. . . . .

451310 252299 . . . . . Aanbrengen PVC buis Ø160 mm incl. grondwerk. m 120,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC buis ten behoeve van
. . . . . verzamelleiding drainage en kolkaansluiting
. . . . .

451311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 120,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
451312 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 120,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 120,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

451313 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 120,00 I
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
451320 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk PVC
1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 bocht 45 graden st 4,00 L

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
4515 . . . . . Inspectieput

. . . . .
451510 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V

. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve van put

. . . . . aan te brengen volgens bestekspostnr. 451520 en 451530

. . . . . Verharding: n.v.t.
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 1,50 m

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . .1. . Taluds 2:1

. . . . .
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451520 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kunststof inspectieput
. . . . . Situering: put H02, conform tekening

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. . . . . Type: TEGRA 600 inspectieput
. . . . . - schacht flexibel, enkelwandig geribbeld
. . . . . - draaibare mofaansluiting tot max. 7,50º
. . . . . - hoogteverst. telescoopstuk met rubberring
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Putafdekking volgens bestekspostnr. 451540
. . . . .

451530 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput t.b.v.
. . . . . peilgestuurde drainage
. . . . . Situering: put H01, conform tekening

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . Kunststofput uitwerking conform tekening B501-D
. . . . . Peilgestuurde put
. . . . . Leverancier: Joosten Kunststoffen
. . . . . Puthoogte 1,50m
. . . . . Aansluitende leidingen:
. . . . . - 2x Ø160mm
. . . . . Aansluitende leidingen op basis van bestaande/nieuwe
. . . . . situatie
. .1. . . Put met bolle bodem
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Putafdekking volgens bestekspostnr. 451540
. . . . .

451540 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: putafdekking inspectieput
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: TBS Soest b.v.
. . . . . Type: RB-3223-VR-VEPRO
. . . . . Putdeksel voorzien van opschrift: DRAINAGE
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 128,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen 32 stenen per laag; st 128,00 L
. . . . . metselklinker waalformaat
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

451550 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . betreft maken aansluiting op bestaande inspectieput
. . . . . Situering: n.t.b.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Door middel van boren
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø160 mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

47 . . . . . Beregening
. . . . .

470 . . . . . Verwijderen beregening
. . . . .

4701 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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470110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 525,00 V
. . . . . Betreft: het graven en aanvullen sleuf ten behoeve van te
. . . . . verwijderen beregeningsinstallatie
. . . . . Beregeningslnstallatie verwijderd door derden. Coördinatie
. . . . . volgens bestekspostnr. 190020
. . . . . Ligging kabels: in en buiten het veld

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

48 . . . . . Inspectie
. . . . .

4803 . . . . . Drainage
. . . . .

480310 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.980,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen
. . . . . sportvelden
. . . . . Uitvoering: direct na aanbrengen sporttechnische laag
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 18 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .9. Bovenzijde doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: westtzijde kunstgrasveld,
. . . . . doorspuitputten
. . . . .

480320 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 90,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen
. . . . . sportvelden
. . . . . Uitvoering: direct na plaatsen hekwerken, doorsteken tot
. . . . . voorbij hekwerklijn
. . . . . Lengte tot ca. 5,0 m
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 18 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .9. Bovenzijde doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: westzijde kunstgrasveld,
. . . . . doorspuitputten
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .

490010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
7. . . . . Betreft: alle aangelegde en aangepaste ondergrondse

. . . . . infrastructuur

.2. . . . Digitaal inmeten in het rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond; aanleveren in

. . . . . DWG-formaat

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen) vermelden

. . . . .9 Gegevens (digitaal) binnen 10 werkdagen na het

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
5 . . . . . Verhardingen

. . . . .
50 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
501 . . . . . Funderingen

. . . . .
5012 . . . . . Ongebonden funderingen

. . . . .
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501210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 175,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 70,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

502 . . . . . Verdichten/afwerken/straatlaag
. . . . .

5022 . . . . . Afwerken
. . . . .

502220 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 875,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,35 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

5023 . . . . . Straatlaag
. . . . .

502310 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 175,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. bestratingswerkzaamheden
. . . . . Situering: toegangspadnoordzijde sportpark
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 501210
. .1. . . Straatzand m3 8,75 L
. . . . .

51 . . . . . Opsluitingen
. . . . .

511 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .

511010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 970,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 m
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld, verharding en walk-off
. . . . . t.p.v. doelopstelplaats

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 970,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

511020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitband bocht

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 24,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtband: R=3,0
. . . . .

515 . . . . . Goten / streklagen / rollagen
. . . . .

5152 . . . . . Betontegels
. . . . .
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515210 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 400x600x50 mm. m 338,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 400 x
. . . . . 600 x 50 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 564,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

515220 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 400x600x60 mm. m 23,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 400 x
. . . . . 600 x 60 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld t.p.v. walk-off constructies
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 39,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

515230 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 300x300x60 mm. m 18,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 300 x
. . . . . 300 x 60 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld t.p.v. walk-off constructies
. . . . . (sluizen)
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 60,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

52 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .

522 . . . . . Betontegels
. . . . .

522010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 570,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld

9. . . . . Totale breedte ca. 1,60 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.375,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 365,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . Situering: t.p.v. doelopstelplaats

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 1.525,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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522030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . t.b.v. afronding kunstgras

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 35,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Pasmaken volgens bestekspostnr. 591110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

59 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

591 . . . . . Pasmaken bestratingsmaterialen en opsluitingen
. . . . .

5911 . . . . . Bestratingsmaterialen
. . . . .

591110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bochtoplossing in kunstgrasveld

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 522030, betontegels 400 x 600 x 50 mm
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . Dikte tot ca. 60 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

591120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V
. . . . . Betreft: in verstek zagen betonbanden t.p.v. hoeken

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .

65 . . . . . Gras
. . . . .

651 . . . . . Gras
. . . . .

651010 511299 . . . . . Zaaien graszaad. are 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen gras incl. benodigde grondbewerkingen
. . . . . Situering: rondom nieuwe gerealiseerd kunstgrasveld
. . . . . Breedte tot ca. 1,0 m
. . . . . Aanbrengen na verwerken grond volgens bestekspostnr.
. . . . . 344010
. . . . .

651011 222107 . . . . . Frezen. are 4,00 I
. . . . . Betreft: frezen voorafgaand aan het egaliseren

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

651012 221131 . . . . . Egaliseren. are 4,00 I
. . . . . Betreft: egaliseren na frezen en voorafgaand aan het
. . . . . inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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651013 513101 . . . . . Zaaien sportveld. are 4,00 I
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld type kg 12,00 L

. . . . . RecreaMaster o.g.

. . . . . Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .
67 . . . . . Kunstgras

. . . . .
671 . . . . . Kunstgras voetbalveld; kurk

. . . . .
6711 . . . . . Onderbouwdrainzand

. . . . .
671110 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 7.600,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen onderbouw kunstgras voetbalveld
1. . . . . Onderbouw:

. . . . . Grondsoort: NOC*NSF-M3.d of NOC*NSF-M3.c m3 2.128,00 I

. . . . . Materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 671160

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van

. . . . . verwerken

. . . . . Hoogte 0,28 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 71,0 m

. . . . . verdichten volgens bestekspost 671130 en profileren

. . . . . volgens bestekspost 671140

. . . . .
671130 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 7.600,00 V

. . . . . Betreft: verdichten onderbouw

. . . . . Grondsoort: M3.c of M3.d zand

.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden

. . . . . gesteld is maximaal 0,26 m

. .9. . . Verdichten conform eisen NOC*NSF

. . . . .
671140 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.600,00 V

. . . . . Betreft: profileren onderbouw

. . . . . Grondsoort: M3.c of M3.d zand

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. . . . . Oppervlakken boven water

. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld ca. 71,0 m

. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen

. . . . . NOC*NSF

. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,

. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform

. . . . . bestekspostnr. 673010

. . . . .
671160 220321 . . . . . Leveren grond. m3 2.128,00 V

. . . . . Betreft: leveren onderbouwdrainzand
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens

. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde

.1. . . . Grondsoort: zand conform norm NOCNSF-M3.c of m3 2.128,00 L

. . . . . NOCNSF-M3.d, zie deel 3 artikel 71.11.02

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr. 671110

. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
6712 . . . . . Sporttechnische laag

. . . . .
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671210 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen sporttechnische laag ten behoeve van
. . . . . kunstgrasveld

1. . . . . Sporttechnische laag:
. . . . . Lava conform NOCNSF-M2.e, materiaal geleverd volgens m3 760,00 I
. . . . . bestekspostnr. 671270
. . . . . Laagdikte 100 mm
. . . . . Afwerken en verdichten volgens bestekspost 671240 en
. . . . . profileren volgens bestekspost 671250
. . . . .

671240 830199 . . . . . Afwerken en verdichten sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: het afwerken en verdichten van de sporttechnische
. . . . . laag
. . . . . Sportechnische laag: lava conform NOCNSF-M2.e
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aan de aannemer
. . . . . Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is voor
. . . . . rekening aannemer
. . . . .

671250 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: het profileren van de bestaande sporttechnische
. . . . . laag, na afwerken en verdichten volgens bestekspost
. . . . . 671240
. . . . . Grondsoort: lava conform NOCNSF-M2.e
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: vlak
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld ca. 71,0 m
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
. . . . . normen NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671260 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen foamlayer ten behoeve van
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Aanbrengen op sporttechnische laag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspost 671250

1. . . . . Sporttechnische laag:
. . . . . Foamlayer geleverd volgens bestekspostnr. 671280
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671270 712299 . . . . . Leveren lava sporttechnische laag m3 760,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van lava
. . . . . Lava conform NOCNSF-M2.e, zie deel 3 artikel 71.11.02 m3 760,00 L
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671210
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

671280 712299 . . . . . Leveren foamlayer kunstgrasveld m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: leveren foamlayer
. . . . . Foamlyer conform norm NOCNSF-M43.f, zie deel 3 artikel m2 7.600,00 L
. . . . . 71.11.02
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671260
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6713 . . . . . Toplaag
. . . . .
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671320 712205 . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: aanleg kunstgrasconstructie voor:
. . . . . Sport: voetbal
. . . . . Type: kunstgras
. . . . . Afmeting veld: conform tekening
. . . . . Afmeting kunstgras: conform tekening
. . . . . Afmeting veldbelijning: conform tekening
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer

1. . . . . Toplaag: m2 7.600,00 I
. . . . . Materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 671340
. . . . . Kunstgrasmat: conform deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Vezeltype: conform deel 3 artikel 71.11.02
.1. . . . Inclusief infill: kurk zie deel 3 artikel 71.11.02
. .1. . . Inclusief belijning:volgens normen NOC*NSF
. . . . .

671340 712299 . . . . . Leveren kunstgrasmat m2 7.600,00 V
. . . . . Betreft: leverantie kunstgrasmat inclusief infillmateriaal
. . . . . Kunstgrasmat: conform deel 3 artikel 71.11.02 m2 7.600,00 L
. . . . . Vezeltype: conform deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Afmeting veld: conform tekening
. . . . . Afmeting speelveld: 100 x 64 m
. . . . . Afmeting kunstgras: 107 x 71 m
. . . . . Inclusief infill: kurk, zie deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Inclusief belijning:volgens normen NOC*NSF
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671320
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

673 . . . . . Keuringen
. . . . .

673010 712299 . . . . . Coördinatie Keuringen EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het onder
. . . . . begeleiding van een door NOC*NSF geaccrediteerde
. . . . . keuringsinstantie aanleggen van de sportvloer, inclusief alle
. . . . . tussentijdse keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
. . . . . De aannemer dient in deze post de kosten op te nemen
. . . . . voor de coördinatie en het afroepen van de keuringen.
. . . . . Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden conform het
. . . . . gestelde in deel 3 art. 71.25.02.
. . . . . Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring tot gevolg
. . . . . heeft, zullen de herkeuringskosten verhaald worden op de
. . . . . aannemer, d.m.v. een korting op de aanneemsom e.e.a.
. . . . . conform deel 3 art. 71.25.02
. . . . .

674 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .

674010 712599 . . . . . Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten direct na oplevering
. . . . . aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks
. . . . . onderhoud.
. . . . . Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten
. . . . . (o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers
. . . . . en beheerders
. . . . . Inclusief het geven van een eenmalige
. . . . . onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen (demo).
. . . . .

7 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

72 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .

7203 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .
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720310 321399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 5,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak
. . . . . Situering: nog nader te bepalen in overleg en
. . . . . overeenstemming met directie
. . . . . Afvalbak:
. . . . . Leverancier: Bammens o.g.
. . . . . Type: Capitole st 5,00 L
. . . . . Inhoud: 51 liter
. . . . . Kleur: RAL 9005
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en fundatie d.m.v.
. . . . . betonvoeten, e.e.a. volgens voorschrift leverancier
. . . . .

73 . . . . . Hekwerken
. . . . .

731 . . . . . Leunhekwerk
. . . . .

7311 . . . . . Leunhekwerk voetbal
. . . . .

731110 103199 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk. m 330,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk.
. . . . . Situering: rondom aangebracht kunstgrasveld en t.b.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Leunhekwerk: m 330,00 L
. . . . . Hoogte 1,15 m + mv
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
. . . . . 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen door middel van bouten
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
. . . . . worden.
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten
. . . . .
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731120 103199 . . . . . Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verlaagd leunhekwerk.
. . . . . Situering: verspreid over het terrein t.b.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Leunhekwerk: m 2,00 L
. . . . . - hoogte 0,3 m + mv
. . . . . - lengte ca. 0,60 per stuk
. . . . . - materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - 2 stuks per verlaagd leunhekwerk
. . . . . - hart-op-hart afstand ca. 0,60 meter.
. . . . . - hoogte:1,15 m +mv
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . en geschikt voor leveren en aanbrengen ketting
. . . . . volgens bestekspostnr. 731160
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten.
. . . . .

731160 103199 . . . . . Aanbrengen ketting st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ketting
. . . . . Situering: t.p.v. verlaagd leunhekwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 731120
. . . . . Ketting: st 3,00 L
. . . . . - materiaal: verzinkt staal
. . . . . - lengte: ca. 1,00 m per stuk
. . . . . - dikte: 2,5 mm
. . . . . - bevestigd aan aluminium T-kop aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 731120
. . . . . Inclusief leverantie benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN 1461) of
. . . . . RVS bouten
. . . . .

732 . . . . . Poorten
. . . . .

7321 . . . . . Poorten voetbal
. . . . . Poorten voorzien van dag- en nachtslot (inclusief cilinder),
. . . . . allen gelijksluitend
. . . . .
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732120 103199 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=1,10 m, br=4,0 m. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort
. . . . . Dubbele poort compleet st 2,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - per poortvleugel, 1,10 m hoog x 2,00 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Zorgplichtmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781030
. . . . . Voorzien van vergrendeling in tegelwerk bij open vleugels
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . . Voorzien van stalen grondgrendelplaat dikte 10 mm
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

732130 103199 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=2,00 m, br=4,0 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort
. . . . . Dubbele poort compleet st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - per poortvleugel, 2,00 m hoog x 2,00 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Voorzien van vergrendeling in tegelwerk bij open vleugels
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . . Voorzien van stalen grondgrendelplaat dikte 10 mm
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

733 . . . . . Ballenvangers
. . . . .

7331 . . . . . Ballenvangers voetbal
. . . . .



RAW1157-136499

Bladnr. 60Realisatie kunstgrasvelden Venlo - Onderdeel 01B Realisatie kunstgrasveld SV Velden
Gemeente Venlo
Bestek 22NW02702BE-01 d.d. 29-08-2022 Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

733110 103199 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger
. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv
. . . . . - Lengte 25,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders - Ø 88,9 x 3,25 mm:
. . . . . - 6 stuks per ballenvanger
. . . . . - h.o.h. ca. 5,00 m
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - 5 stuks per ballenvanger
. . . . . - hoogte 2,0 m
. . . . . - aluminium T-koppen, borgen middels zelfborende
. . . . . parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 2,25 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m +mv
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief Ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief Ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
. . . . . 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,80 m.
. . . . . - op minimaal 4 plaatsen door middel van bouten
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
. . . . . worden.
. . . . . Net 3,0 m hoog st 1,00 L
. . . . . - polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - omzoomd met koord 8,0 mm
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad Ø1,6mm
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten
. . . . .
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733120 103199 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 6,0 m, met staafmat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger
. . . . . Ballenvanger: st 1,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv
. . . . . - Lengte 76,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders
. . . . . - Ø88,9 x 3,25 mm
. . . . . - h.o.h. ca. 2,50 m
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in bodem gepulst
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 2,25 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m +mv
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief Ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief Ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
. . . . . 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,80 m.
. . . . . - op minimaal 4 plaatsen door middel van bouten
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
. . . . . worden.
. . . . . Net 4,0 m hoog st 1,00 L
. . . . . - polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,
. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm
. . . . . - omzoomd met koord 8,0 mm
. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad Ø1,6mm
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten
. . . . .

734 . . . . . Terreinafscheiding
. . . . .

734020 103199 . . . . . Aanbrengen enkele poort, h=2,0 m, br=1,2 m. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen enkele poort
. . . . . Enkele poort vrijgekomen volgens bestekspostnr. 274310 st 1,00 L
. . . . . Enkele poort:
. . . . . Staanders ca. 100x100 mm:
. . . . . - in de grond gepulst
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk met ingelast
. . . . . staafmat
. . . . . - ca. 2,0 m hoog x ca. 1,20 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Inclusief vervangen slotkast
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels
. . . . .

739 . . . . . Boren verharding
. . . . .



RAW1157-136499

Bladnr. 62Realisatie kunstgrasvelden Venlo - Onderdeel 01B Realisatie kunstgrasveld SV Velden
Gemeente Venlo
Bestek 22NW02702BE-01 d.d. 29-08-2022 Definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

739010 831599 . . . . . Boren tegelverharding. EUR N
. . . . . Betreft: boren van gaten in tegelverharding t.b.v. te plaatsen
. . . . . hekwerk en poorten
. . . . . Leunhekwerk aangebracht volgens bestekspostnr. 731
. . . . . Poorten aangebracht volgens bestekspostnr. 732120
. . . . . Ballenvanger aangebracht volgens bestekspostnr. 733110
. . . . . Dikte: tot 80 mm
. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer
. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na boren gaten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

74 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .

742 . . . . . Dug out
. . . . .

742010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: monteren en aanbrengen dug-out ter plaatse van
. . . . . hoofdveld

1. . . . . Sportmeubilair: dug-out compleet st 2,00 L
. . . . . Type 1 - Comfort, fabr. SKOR of gelijkwaardig, incl.
. . . . . verankering middels stalen grondkokers (4st/dug-out)
. . . . . Dug-out 4,0 meter breedte, bestaande uit:
. . . . . - volledig gelast aluminium kokers
. . . . . - voorpand onder 20 graden met een totale diepte van
. . . . . 1,5 m., stahoogte 2,0 m. Breedte op maaiveld
. . . . . maximaal 1,0 m.
. . . . . - voorzien van 4mm UV bestendig slagvast helder
. . . . . polycarbonaat platen, gemonteerd met 6,5 mm RVS
. . . . . schroeven en glasrubbers.
. . . . . - bovenbalk bestaat uit degelijk extrusie profiel van
. . . . . 80x50 mm doorsnede die doorbuiging en lekkage
. . . . . voorkomen
. . . . . - dwarsbalk is voorzien van grote afronding (R=25mm)
. . . . . - kokers zijn volledig dichtgelast
. . . . . - zijpaneel voorzien van 2 extra tussenbalken om
. . . . . klapperen van de zijplaten te voorkomen
. . . . . - bankplanken 150x 44 mm, meranti 4 stuks
. . . . . Aanbrengen compriband van geïmpregneerd
. . . . . polyurethaanschuim tussen verharding en profiel (30 x 2
. . . . . mm gecomprimeerd) ten behoeve van naadloze afdichting
. . . . .

743 . . . . . Doelen
. . . . .

7431 . . . . . Voetbaldoelen
. . . . .

743120 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen doelen op het kunstgrasveld

1. . . . . Sportmeubilair: Voetbaldoel (wedstrijd) 732 x 244 cm st 2,00 L
. . . . . (kooi-doel) compleet
. . . . . Type: Vast voetbaldoel P-model "Middlesbrough" compleet,
. . . . . leverancier SKOR of gelijkwaardig
. . . . . Doelen leveren inclusief:
. . . . . - TüV-certificaat en 7 jaar productgarantie.
. . . . . Doelen bestaande uit:
. . . . . Paal en lat:
. . . . . - Binnenwerkse afmeting 7,32 x 2,44 mtr
. . . . . - Insteeklengte paal in grondpot circa 450 mm
. . . . . - Profiel 100 x 120 mm
. . . . . - Wanddikte profiel 2 tot 3 mm
. . . . . - Acht verstevigingsribben ten behoeve van de stijfheid
. . . . . van het profiel
. . . . . - Gelaste hoekverbindingen, er zit een deling in de paal
. . . . . - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm, 3mm
. . . . . wanddikte
. . . . . - Tweelaags poedercoating RAL 9010 (primer + witte
. . . . . toplaag)
. . . . . - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als traploze
. . . . . hoogte-instelling van het doel
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. . . . . P-beugels:

. . . . . - Solide buisprofiel in de bekende P-vorm, geschoord

. . . . . richting de lat

. . . . . - Bevestigd aan de paal en lat met behulp van

. . . . . bout-moer verbinding

. . . . . Netbevestiging:

. . . . . - Kunststof netstrip

. . . . . - Volledig geïntegreerd in voetbaldoel profiel

. . . . . Opklapbare netbeugel:

. . . . . - Volledig gelaste opklapbare netbeugel ComFix

. . . . . - Diepte netbeugel 2,0 m.

. . . . . Grondpotten voetbaldoel

. . . . . - Grondpot geschikt voor 100-120 mm doelprofiel

. . . . . - lengte, 1,0 m

. . . . . - Het profiel is aan de binnenzijde voorzien van een

. . . . . kleine ribben zodat het doelprofiel eenvoudiger te

. . . . . demonteren is wanneer dit nodig is

. . . . . - Inclusief deksel

. . . . . Doelnet st 2,00 L

. . . . . - Hoogwaardig voetbaldoelnet van polypropyleen, ca. 4

. . . . . mm draaddikte. Uitvoering boven 0,8 m, beneden 2,0

. . . . . m diep, kleur wit

. . . . .
744 . . . . . Hoekvlaggen

. . . . .
744010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hoekvlaggen inclusief

. . . . . grondpotten ten behoeve van het kunstgrasveld.
1. . . . . Sportmeubilair: Hoekvlag st 4,00 L

. . . . . Met veer (compleet)

. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag

. . . . . - kunststof, met doorsnede van ca. 30 mm x 2,5 mm

. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr

. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer

. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur geel, inclusief vlagklem

. . . . . Inclusief grondbuis aluminium met uitneembare vuilopslag

. . . . . aan ketting

. . . . .
75 . . . . . Verlichting

. . . . .
752 . . . . . Sportveldverlichting

. . . . .
7521 . . . . . Elektra

. . . . .
752110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 550,00 V

. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf ten behoeve van aan te

. . . . . brengen energiekabels t.b.v. sportveldverlichting

. . . . . Sportveldverlichting aangebracht door derden, coördinatie

. . . . . volgens bestekspostnr. 190030

. . . . . Ligging kabels: buiten het veld
3. . . . . In vaste grond

.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m

. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .
78 . . . . . Zorgplichtmaatregelen

. . . . .
781 . . . . . Kantplanken

. . . . .
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781010 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op (leun)hekwerk m 370,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van kantplank op hekwerk om
. . . . . verspreiding infill tegen te gaan.
. . . . . Situatie: op hekwerken rondom kunstgrasveld
. . . . . Kantplank: m 370,00 L
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kanplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte 3 meter.
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .

781030 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op werkpoort st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van kantplank op werkpoort
. . . . . om verspreiding kurk tegen te gaan.
. . . . . Kantplank: m 8,00 I
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kanplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte 4,0 m, lengte poortvleugels 2,0 m
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .

782 . . . . . Walk-off constructies
. . . . .

7820 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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782010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 30,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van zandbed voor aan te brengen
. . . . . betontegels
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

7821 . . . . . Betontegels
. . . . .

782110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen boomtegels t.p.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Situering: verspreid rondom veld B

9. . . . . Breedte tot ca. 4,0 m
.5. . . . In blokverband
. .9. . . Op waterdoorlatend doek
. . .9. . Boomtegels 300 x 300 x 60 mm st 335,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

7823 . . . . . Roosters
. . . . .

782310 712399 . . . . . Aanbrengen roosters; b:<1,2m st 18,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen roosters
. . . . . Situatie: t.p.v. sluizen
. . . . . Roosters: st 18,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 0,90 x 1,0 m
. . . . . persrooster, thermisch verzinkt. Vlakke uitvoering.
. . . . . - hoogte 30 mm
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm
. . . . . Aanbrengen op boomtegels aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782110
. . . . . Bovenkant roosters gelijk met bovenkant verharding
. . . . .

782320 712399 . . . . . Aanbrengen roosters; b:4,0m st 13,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen roosters
. . . . . Situatie: t.p.v. werkpoorten
. . . . . Roosters: st 13,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 1,00 x 1,00 m
. . . . . persrooster, thermisch verzinkt. Vlakke uitvoering.
. . . . . - hoogte 30 mm
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm
. . . . . Aanbrengen op betontegels aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782110
. . . . . Bovenkant roosters gelijk met bovenkant verharding
. . . . .

8 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .

88 . . . . . Ter beschikking stellen
. . . . .

8810 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .

881010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de
. . . . . cao bouw & infra):
. . . . . - grondwerker
. . . . .
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881020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de
. . . . . cao bouwnijverheid):
. . . . . - koppel straatmakers
. . . . .

8820 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .

882010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine, minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

911010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief
. . . . . het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). nvt

9. . . . . Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
. . . . . gelegen in de nabijheid van het werk en
. . . . . zal door de opdrachtgever in overleg ter
. . . . . beschikking worden gesteld.
. . . . .
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911020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
. . . . . toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
. . . . . brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamhedeni.r.t. kabels en leidingen
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. laagwatertoeslag voor aanvoer lava
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aansluiten verzamelleiding drainage op
. . . . . bestaande riolering
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aanpassingen in de meterkast
. . . . .
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .

100010 620207 . . . . . Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: in- en uitrit bouwverkeer gedurende
. . . . . werkzaamheden omtrent renovatie kunstgrasvelden
. . . . . Nabij toegang werkterrein
. . . . . Verkeersborden
. . . . . - Bord J37 st 2,00 I
. . . . . - Onderbord geel met tekst 'Let op, in- en uitrit st 2,00 I
. . . . . bouwverkeer'
. . . . . - Flespaal t.b.v. bebording st 2,00 I
. . . . . Uitgangspunt voor uitvoeringstermijn betreft 8 weken
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

11 . . . . . Bereikbaarheid
. . . . .

110010 101402 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 25,00 V
. . . . . Betreft: toepassen, instandhouden, schoonhouden en
. . . . . verwijderen rijplaten ten behoeve van tijdelijke bouwinrit
. . . . . Uitgangspunt uitvoeringstermijn: 8 weken
. . . . . Verplaatsen: eenmalig verplaatsen dient in de aanneemsom
. . . . . te zijn inbegrepen

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: toegankelijkheid sportveld
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende
. . . . . werkzaamheden: aan- en afvoer materialen
. . . . . - Breedte platenbaan maximaal 5,0 m
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.6. Rijplaat staal: afmetingen ter keuze aannemer
. . . . .

13 . . . . . Proefsleuven
. . . . .

130010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 20,00 V
. . . . . Resultaten voortkomend uit het graven van de proefsleuven
. . . . . dienen uiterlijk binnen 1 week na de werkzaamheden te
. . . . . worden overhandigd aan de directie
. . . . . Resultaten verwerken op tekening en in revisie uitgevoerd
. . . . . volgens bestekspostnr. 490010
. . . . . Opbouw van de ondergrond: uitgangspunt is klei
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
. . . . . Gemiddelde sleuflengte: tot ca. 2,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

14 . . . . . Onderzoeken
. . . . .

16 . . . . . Depot
. . . . .

160020 101199 . . . . . Inrichten, instandhouden en opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en opruimen van het
. . . . . depot t.b.v. tijdelijke opslag (vrijgekomen) materialen
. . . . .

160021 101199 . . . . . Inrichten depot.
. . . . . Betreft: het inrichten van het depot
. . . . . Locatie: ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van
. . . . . de directie
. . . . . Aanbrengen bouwhekken, hoog 2,0 m en voorzien van de
. . . . . benodigde schoren blokken
. . . . . Onderlinge bevestiging d.m.v. deugdelijke klemmen
. . . . . Benodigde lengte: ca. 50 m
. . . . . Inclusief 1 keer een beweeg- en afsluitbaar gedeelte van
. . . . . minimaal 3,00 m
. . . . .
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160022 101199 . . . . . Instandhouden depot.
. . . . . Betreft: het instandhouden van het depot aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s) 160021
. . . . . Periode van instandhouding afhankelijk van de werkwijze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

160023 101199 . . . . . Opruimen depot.
. . . . . Betreft: het verwijderen van het depot aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 160021
. . . . . Het terrein na opruiming in de oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen
. . . . .

19 . . . . . Overige algemene werkzaamheden
. . . . .

190010 109999 . . . . . Uitvoeren schouw keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een schouw op alle verhardingen,
. . . . . hekwerken, gebouwen en straatmeubilair e.d. op en in de
. . . . . directe omgeving van het werkterrein
. . . . . Schouw in overleg met en in het bijzijn van de directie
. . . . . uitvoeren
. . . . . De schouw vastleggen in een verslag, incl. foto's
. . . . . Uitgangspunt is dat al hetgeen niet als reeds aanwezige
. . . . . schade is opgenomen in de fotoreportage wordt geacht
. . . . . zich in goede toestand te bevinden
. . . . . Het verslag van de schouw en nulmeting digitaal aanleveren
. . . . . aan de directie
. . . . .

190020 102399 . . . . . Coördinatie beregeningswerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen werkzaamheden t.b.v. verwijderen
. . . . . bestaande beregeningsinstallatie
. . . . . Coördinatie bestaande uit:
. . . . . - afstemmen planning met derde partij
. . . . . - afstemmen uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Grond-/sleufwerk door aannemer uit te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 470110
. . . . . Coördinatie voor start werkzaamheden
. . . . .

190030 102399 . . . . . Coördinatie sportveldverlichting. EUR N
. . . . . Betreft: afstemmen werkzaamheden t.b.v. aanbrengen
. . . . . sportveldverlichting
. . . . . Coördinatie bestaande uit:
. . . . . - afstemmen planning met derde partij
. . . . . - afstemmen uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Grond-/sleufwerk door aannemer uit te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 752110
. . . . . Coördinatie voor start werkzaamheden
. . . . .

2 . . . . . Opbreekwerkzaamheden
. . . . .

21 . . . . . Elementenverharding
. . . . .

2101 . . . . . Betontegels
. . . . .

210110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 910,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Situering: rondom gehele veld
. . . . . Gerekens is met 10% breuk

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 522010, betreffende hele herbruikbare
. . . . . tegels (ca. 845 m2)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

2102 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
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210220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 6,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen
. . . . . Situering: t.p.v. werktoegang sportpark

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

25 . . . . . Kantopsluitingen
. . . . .

2501 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .

250110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 820,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonbanden 60 x 200 mm
. . . . . Situering: rondom natuurgrasveld en buitenrand verharding
. . . . . rondom natuurgrasveld
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2505 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .

250510 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 380,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen
. . . . . Situering: t.p.v. hekwerklijn

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2507 . . . . . Betontegels
. . . . .

250710 831799 . . . . . Opbreken streklaag betontegels 300x300; afvoer m 380,00 V
. . . . . Betreft: opbreken streklaag betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Situering: rondom bestaand natuurgrasveld
. . . . . Bestaand uit 1 streklaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

27 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

274 . . . . . Hekwerken
. . . . .

2741 . . . . . Ballenvangers
. . . . .

274120 103199 . . . . . Verwijderen ballenvanger h=5,0 m. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen ballenvanger hoofdveld
. . . . . Ballenvanger:
. . . . . - Hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . - Lengte ca. 25,0 m
. . . . . Staanders:
. . . . . 6 stuks, hoogte ca. 5,0 m +mv
. . . . . Met bovenbuis op staanders
. . . . . Tussenstaanders:
. . . . . 5 stuks, hoogte ca. 2,0 m +mb
. . . . . Gaas, hoogte ca. 2,0 m +mv
. . . . . Net, hoogte 3,00 m, vanaf ca. 2,0 m +mv
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2742 . . . . . Hekwerk
. . . . .
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274210 103199 . . . . . Verwijderen reclameborden m 320,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen reclameborden leunhekwerk
. . . . . Situering: rondom korfbalveld
. . . . . Reclameborden:
. . . . . - Lengte ca. 2,50 m
. . . . . - Hoogte ca. 1,0 m
. . . . . - Dikte ca. 10-15 mm
. . . . . Bevestigd aan stalen strips, verankerd in streklaag
. . . . . betonstraatstenen. Afmeting stalen strips ca. 30 x 5 mm,
. . . . . lengte ca. 1,0 m
. . . . . Vrijgekomen reclameborden ter beschikking stellen aan de
. . . . . vereniging
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

274230 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 405,00 V
. . . . . Betreft: leunhekwerk rondom hoofdveld

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

276 . . . . . Sportveldinrichting
. . . . .

2761 . . . . . Verwijderen doelen.
. . . . .

276110 712399 . . . . . Verwijderen Kooi-doelen, voetbal, afvoer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen Kooi-doel
. . . . . Kooi-doel, voorzien van vast opklapbaar, grondraam
. . . . . Inclusief opnemen grondpotten (2 stuks per doel)
. . . . . Grondpot, uitgangspunt lengte: ca. 1,0 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2763 . . . . . Verwijderen hoekvlaggen.
. . . . .

276310 712399 . . . . . Verwijderen grondpotten hoekvlaggen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen grondpotten van hoekvlaggen op
. . . . . bestaand veld
. . . . . Grondpot hoekvlag verwijderen
. . . . . Uitgangspunt lengte: ca. 0,5 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2764 . . . . . Dug-outs
. . . . .

276410 639999 . . . . . Demonteren dug-outs; tbs vereniging. st 2,00 V
. . . . . Betreft: demonteren bestaande dug-outs
. . . . . Situering: westzijde natuurgrasveld
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - stalen frame
. . . . . - kunststof beplating
. . . . . - houten zitbank, met stalen frame
. . . . . - verankering op betontegels
. . . . . Hoogte ca. 2,00 m
. . . . . Lengte ca. 4,00 m
. . . . . Breedte ca. 1,50 m
. . . . . Vrijgekomen materialen ter beschikking stellen aan de
. . . . . vereniging
. . . . .

3 . . . . . Grondwerken
. . . . .

31 . . . . . Ontgraven
. . . . .

313 . . . . . T.b.v. sportveld en verharding
. . . . .
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313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bestaand veld m3 3.470,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven cunet t.b.v. aan te brengen kunstgrasveld
. . . . . en verharding rondom
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Wonen
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr:
. . . . . 323010

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 77 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen
. . . . . NOC*NSF
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

32 . . . . . Vervoeren
. . . . .

323 . . . . . Afvoeren
. . . . .

323010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.512,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 313010 en 451110
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Klasse Wonen
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 313010 en
. . . . . 451110
. . . . .

323020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.512,00 V
. . . . . Betreft: meerprijs voor afvoeren grond klasse Industrie t.o.v.
. . . . . bestekspostnr. 323010
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 313010 en 451110
.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . . Kwaliteit: uitgangspunt is Klasse Industrie
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 313010 en
. . . . . 451110
. . . . .

4 . . . . . Ondergrondse infrastructuur
. . . . .

41 . . . . . Verwijderen riolering
. . . . .

411 . . . . . Hoofdriolering
. . . . .

4112 . . . . . Kunststof
. . . . .

411230 252299 . . . . . Verw. riolering PVC <Ø160mm; afvoer. m 90,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen verzamelleiding drainage
. . . . . Situering: oostzijde natuurgrasveld
. . . . .

411231 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 90,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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411232 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 I
. . . . . Betreft: verwijderen verzamelleiding drainage
. . . . . Situering: oostzijde natuurgrasveld

1. . . . . Materiaal: PVC
.9. . . . Nominale middellijn(en) tot 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE
. . . . . leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil,
. . . . . grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden
. . . . . afgevoerd met gebruikmaking van het door BureauLeiding
. . . . . te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem, ten
. . . . . behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

411233 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 I
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen eindkap PVC t.b.v. afsluiten
. . . . . riolering

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC eindkap st 1,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

411234 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 90,00 I
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na verwijderen riolering en
. . . . . aanbrengen eindkap

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

43 . . . . . Aanbrengen riolering
. . . . .

431 . . . . . Hoofdriolering
. . . . .

4313 . . . . . Kunststof
. . . . .

431320 252299 . . . . . Aanbrengen riolering PVC <Ø160mm. m 160,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-leiding t.b.v. riolering en
. . . . . afvoerleiding drainage
. . . . . Situering: oostzijde natuurgrasveld
. . . . .

431321 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 160,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
431322 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 160,00 I

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen PVC-riool
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 160,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
431324 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 160,00 I

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na verwijderen riolering en

. . . . . aanbrengen eindkap
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
433 . . . . . Kolken incl. aansluitingen

. . . . .
4331 . . . . . Kolken

. . . . .
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433110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V
. . . . . Betreft: straatkolken verspreid over het werk
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 6,00 L
. . . . . Kolk passend in goot bestaande uit betontegels 300 x 300
. . . . . mm
. . . . . Met scharnierend rooster alsmede een ingestort
. . . . . stankscherminbouwgarnituur
. . . . . Voorzien van een flexibele aansluiting voor PVC-buis Ø 125
. . . . . mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

4332 . . . . . Lijngoten
. . . . .

433220 831307 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen. m 20,00 V
. . . . . Betreft lijnafwateringssysteem minimaal te voldoen in
. . . . . belastingklasse C250 (NEN-EN 1433-02)
. . . . . Situering: zuidzijde kunstgrasveld
.9. . . . Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering) m3 0,40 L
. . . .9. Gootelementen type sleufgoot: m 20,00 L
. . . . . Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
. . . . . Type: Fineline®
. . . . . Inwendige gootbreedte: 100 mm
. . . . . Goothoogte: 295 mm
. . . . . Materiaal: polymeerbeton
. . . . . Elementvariaties in werkende lengte, hoogte
. . . . . uitvoering, ingebouwd verval/trapsgewijsverval
. . . . . Sleufprofiel: Fineline®, verzinkt
. . . . . Sleufplaatsing: asymmetrisch
. . . . . Voorzien van onder uitlaat
. . . . . Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat
. . . . .9 Verbindingswijze elementen: voeg niet afkitten
. . . . .

433230 252299 . . . . . Aansluiten lijngoot op PVC-riool. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen aansluiting op PVC-riool
. . . . . Aansluiting bestaande uit:
. . . . . - bochtstuk PVC, 90gr, PN8, Ø110mm st 3,00 L
. . . . . - PVC-leiding, PN8, Ø110mm (1m / st) st 3,00 L
. . . . . - T-stuk verloop, PN8, 2x Ø160mm en 1x Ø110 mm st 3,00 L
. . . . . Aansluiten op PVC-riolering
. . . . .

4333 . . . . . Kunststof aansluiting
. . . . .

433310 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis t.b.v. nieuwe
. . . . . kolkaansluitingen t.b.v. straatkolk geplaatst volgens
. . . . . bestekpostnr. 433110
. . . . . Gerekend met ca. 2,0 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 12,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433340 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V
. . . . . Betreft: T-stuk t.b.v. aansluiten kolk geplaatst volgens
. . . . . bestekpostnr. 433110

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Verloop T-stuk 88º, 3x mof 160 x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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433350 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk t.b.v. aansluiten kolk geplaatst volgens
. . . . . bestekpostnr. 433110
. . . . . Gerekend is met twee stuks per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . Bochtstuk 88º, 2x mof 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

45 . . . . . Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen
. . . . .

451 . . . . . Drainage
. . . . .

4511 . . . . . Drainageleiding
. . . . . Verzamelleiding drainage aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 431320
. . . . .

451110 230199 . . . . . Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, sportvelden. m 2.200,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen drainage t.b.v. kunstgrasveld
. . . . .

451111 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.200,00 I
2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50 m

. .3. . . Breedte sleuf 0,2 m

. . .4. . Gemiddelde lengte per drain ca. 110 m

. . . . .
451112 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.200,00 I

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.200,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

451113 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.200,00 I
. .9. . . Aanvullen met draineerzand tot onderzijde m3 44,00 L
. . . . . onderbouwdrainzand constructie kunstgrasveld
. . .2. . Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50
. . . . . m
. . . .4. Gemiddelde lengte per drain ca. 110 m
. . . . .3 Overtollige grond, ca. 42 m3, vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr. 323010
. . . . .

4512 . . . . . Doorspuitputten
. . . . .

451210 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 19,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve
. . . . . aanbrengen doorspuitputten drainage volgens
. . . . . bestekspostnr. 451220 em 451230
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,0 m
. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 0,80 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .1. . Taluds 2:1
. . . . .
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451220 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 16,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen doorspuitput met kolkkop
. . . . . met dichte deksel t.b.v. drainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 16,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van doorspuitinrichting Ø65
. . . . . mm en aansluitingen ten behoeve van afvoerleiding Ø 160
. . . . . mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop dicht met scharnierend deksel
. . . . . t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak voorzien van opschrift
. . . . . "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

451230 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 3,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen doorspuitput drainage met
. . . . . kolkkop en roosterdeksel

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: st 3,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Type: PVC doorspuitput type "PK315"
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m, voorzien van doorspuitinrichting Ø65
. . . . . mm en aansluitingen ten behoeve van verzamelleiding
. . . . . Ø160 mm
. . . . . Putafdekking: straatkolkkop open met scharnierend deksel
. . . . . t.b.v. PVC Ø315 mm onderbak voorzien van opschrift
. . . . . "DRAIN"
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

4515 . . . . . Inspectieput
. . . . .

451510 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen werkput ten behoeve van put
. . . . . aan te brengen volgens bestekspostnr. 451520 en 451530
. . . . . Verharding: n.v.t.

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 4,0 m
. . . . . Ontgravingsdiepte tot ca. 1,50 m
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .1. . Taluds 2:1
. . . . .

451520 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kunststof inspectieput
. . . . . Situering: put H01, conform tekening

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Wavin o.g.
. . . . . Type: TEGRA 600 inspectieput
. . . . . - schacht flexibel, enkelwandig geribbeld
. . . . . - draaibare mofaansluiting tot max. 7,50º
. . . . . - hoogteverst. telescoopstuk met rubberring
. .4. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Putafdekking volgens bestekspostnr. 451540
. . . . .
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451530 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen inspectieput t.b.v.
. . . . . peilgestuurde drainage
. . . . . Situering: put H02, conform tekening

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
. . . . . Kunststofput uitwerking conform tekening B501-D
. . . . . Peilgestuurde put
. . . . . Leverancier: Joosten Kunststoffen
. . . . . Puthoogte 1,50m
. . . . . Aansluitende leidingen:
. . . . . - 2x Ø160mm
. . . . . Aansluitende leidingen op basis van bestaande/nieuwe
. . . . . situatie
. .1. . . Put met bolle bodem
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Putafdekking volgens bestekspostnr. 451540
. . . . .

451540 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: putafdekking inspectieput
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Leverancier: TBS Soest b.v.
. . . . . Type: RB-3223-VR-VEPRO
. . . . . Putdeksel voorzien van opschrift: DRAINAGE
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 128,00 L
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen 32 stenen per laag; st 128,00 L
. . . . . metselklinker waalformaat
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

451550 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . betreft maken aansluiting op bestaande inspectieput
. . . . . Situering: n.t.b.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Door middel van boren
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø160 mm st 2,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

47 . . . . . Beregening
. . . . .

470 . . . . . Verwijderen beregening
. . . . .

4701 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

470110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 420,00 V
. . . . . Betreft: het graven en aanvullen sleuf ten behoeve van te
. . . . . verwijderen beregeningsinstallatie
. . . . . Beregeningslnstallatie verwijderd door derden. Coördinatie
. . . . . volgens bestekspostnr. 190020
. . . . . Ligging kabels: in het veld en onder verharding. Verharding
. . . . . verwijderd volgens bestekspostnr. 210110

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

48 . . . . . Inspectie
. . . . .

4803 . . . . . Drainage
. . . . .
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480310 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.090,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen
. . . . . sportvelden
. . . . . Uitvoering: direct na aanbrengen sporttechnische laag
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 19 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .9. Bovenzijde doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: oostzijde kunstgrasveld,
. . . . . doorspuitputten
. . . . .

480320 230132 . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 95,00 V
. . . . . Betreft: doorsteken drains ter plaatse van aan te brengen
. . . . . sportvelden
. . . . . Uitvoering: direct na plaatsen hekwerken, doorsteken tot
. . . . . voorbij hekwerklijn
. . . . . Lengte tot ca. 5,0 m
.3. . . . Uitwendige diameter drains 65 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 19 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .9. Bovenzijde doorspuitvoorziening op maaiveldhoogte
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: oostzijde kunstgrasveld,
. . . . . doorspuitputten
. . . . .

49 . . . . . Revisie
. . . . .

490010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
7. . . . . Betreft: alle aangelegde en aangepaste ondergrondse

. . . . . infrastructuur

.2. . . . Digitaal inmeten in het rijksdriehoeksstelsel

. . . . . Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

. .9. . . Gegevens vastleggen op BGT ondergrond; aanleveren in

. . . . . DWG-formaat

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en

. . . . . diameters buizen) vermelden

. . . . .9 Gegevens (digitaal) binnen 10 werkdagen na het

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
5 . . . . . Verhardingen

. . . . .
50 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .
502 . . . . . Verdichten/afwerken/straatlaag

. . . . .
5022 . . . . . Afwerken

. . . . .
502220 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.300,00 V

. . . . . verhardingslaag.

. . . . . Betreft: afwerken zandbed voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag

. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de

. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van

. . . . . water en afwerken.

.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

. . . . . gesteld is 0,35 m

. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.

. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de

. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef

. . . . .
51 . . . . . Opsluitingen

. . . . .
511 . . . . . Opsluitbanden

. . . . .
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511010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 830,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 m
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld, verharding en walk-off
. . . . . t.p.v. werkpoorten

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 830,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

511020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitband bocht

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 24,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Bochtband: R=3,0
. . . . .

515 . . . . . Goten / streklagen / rollagen
. . . . .

5152 . . . . . Betontegels
. . . . .

515210 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 400x600x50 mm. m 365,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 400 x
. . . . . 600 x 50 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 609,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

515220 831399 . . . . . Aanbrengen streklaag betontegels 300x300x60 mm. m 25,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen streklaag betontegels 300 x
. . . . . 300 x 60 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld t.p.v. walk-off constructies
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 42,00 L
. . . . . 1339) ten minste 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

515230 831399 . . . . . Aanbr goot betontegels 300x300x60 mm. m 115,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen goot betontegels bestaande uit één
. . . . . streklaag
. . . . . Situering: goot t.b.v. afwatering tussen kunstgrasveld en
. . . . . talud noordzijde
. . . . . Bestaande uit 1 streklaag
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 385,00 L
. . . . . 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

52 . . . . . Elementenverhardingen
. . . . .

522 . . . . . Betontegels
. . . . .
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522010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.065,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 300 x 300 mm
. . . . . Situering: rondom kunstgrasveld

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
. . . . . 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210110
. . . . . en geleverd volgens bestekspostnr. 582010 en 582020
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels 300 x 300 mm
. . . . . Situering: t.p.v. toegangsweg richting kunstgrasveld

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 80,00 L
. . . . . 1339) ten minste 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 8,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . t.b.v. afronding kunstgras

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 35,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Pasmaken volgens bestekspostnr. 591110
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

522080 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 95,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betontegels 400 x 600 mm
. . . . . Situering: t.p.v. doelopstelplaats

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 400,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

58 . . . . . Leverantie
. . . . .

582 . . . . . Leverantie elementenverhardingen
. . . . .

582010 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 2.500,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels t.b.v. bestekspostnr. 515210
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.500,00 L
. . . . . 1339) ten minste 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

582020 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 500,00 V
. . . . . Betreft: leveren betontegels t.b.v. bestekspostnr. 515210
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 500,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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582030 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 140,00 V
. . . . . Betreft: leverantie t.b.v. bestekspostnr. 594010
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 140,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

59 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

591 . . . . . Pasmaken bestratingsmaterialen en opsluitingen
. . . . .

5911 . . . . . Bestratingsmaterialen
. . . . .

591110 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bochtoplossing in kunstgrasveld

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 522050, betontegels 400 x 600 x 50 mm
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .5. . . Dikte tot ca. 50 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

591120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 4,00 V
. . . . . Betreft: in verstek zagen betonbanden t.p.v. hoeken

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

594 . . . . . Herstraten molgoot
. . . . .

594010 831399 . . . . . Herstraten molgoot m 55,00 V
. . . . . Betreft: herstraten molgoot
. . . . . Situering: oostzijde kunstgrasveld
. . . . . Gerekend is met 10% breuk
. . . . . Molgoot:
. . . . . - 5 streks
. . . . . - dikte: 80 mm
. . . . . - Materiaal: betonstraatstenen
. . . . . Te kort komende materialen leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 582030
. . . . . Pasmaken op bestaande kolkken en verharding rondom
. . . . . kunstgrasveld (oostzijde)
. . . . .

6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .

671 . . . . . Kunstgras voetbalveld; kurk
. . . . .

6711 . . . . . Onderbouwdrainzand
. . . . .

671110 712201 . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderbouw kunstgras voetbalveld

1. . . . . Onderbouw:
. . . . . Grondsoort: NOC*NSF-M3.d of NOC*NSF-M3.c m3 2.352,00 I
. . . . . Materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 671160
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken
. . . . . Hoogte 0,28 m
. . . . . Zonder overhoogte
. . . . . Breedte oppervlak gemiddeld 75,0 m
. . . . . verdichten volgens bestekspost 671130 en profileren
. . . . . volgens bestekspost 671140
. . . . .
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671130 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: verdichten onderbouw
. . . . . Grondsoort: M3.c of M3.d zand
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,28 m
. .9. . . Verdichten conform eisen NOC*NSF
. . . . .

671140 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: profileren onderbouw
. . . . . Grondsoort: M3.c of M3.d zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld ca. 75,0 m
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen
. . . . . NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671160 220321 . . . . . Leveren grond. m3 2.352,00 V
. . . . . Betreft: leveren onderbouwdrainzand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand conform norm NOCNSF-M3.c of m3 2.352,00 L
. . . . . NOCNSF-M3.d, zie deel 3 artikel 71.11.02
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 671110
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

6712 . . . . . Sporttechnische laag
. . . . .

671210 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen sporttechnische laag ten behoeve van
. . . . . kunstgrasveld

1. . . . . Sporttechnische laag:
. . . . . Lava conform NOCNSF-M2.e, materiaal geleverd volgens m3 840,00 I
. . . . . bestekspostnr. 671270
. . . . . Laagdikte 100 mm
. . . . . Afwerken en verdichten volgens bestekspost 671240 en
. . . . . profileren volgens bestekspost 671250
. . . . .

671240 830199 . . . . . Afwerken en verdichten sporttechnische laag. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: het afwerken en verdichten van de sporttechnische
. . . . . laag
. . . . . Sportechnische laag: lava conform NOCNSF-M2.e
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aan de aannemer
. . . . . Toevoeging van water dient te zijn inbegrepen, is voor
. . . . . rekening aannemer
. . . . .

671250 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: het profileren van de bestaande sporttechnische
. . . . . laag, na afwerken en verdichten volgens bestekspost
. . . . . 671240
. . . . . Grondsoort: lava conform NOCNSF-M2.e
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: vlak
. .1. . . Breedte oppervlak gemiddeld ca. 75,0 m
. . . .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform
. . . . . normen NOC*NSF
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .
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671260 712204 . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen foamlayer ten behoeve van
. . . . . kunstgrasveld
. . . . . Aanbrengen op sporttechnische laag geprofileerd volgens
. . . . . bestekspost 671250

1. . . . . Sporttechnische laag:
. . . . . Foamlayer geleverd volgens bestekspostnr. 671280
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer conform
. . . . . bestekspostnr. 673010
. . . . .

671270 712299 . . . . . Leveren lava sporttechnische laag m3 840,00 V
. . . . . Betreft: leverantie van lava
. . . . . Lava conform NOCNSF-M2.e, zie deel 3 artikel 71.11.02 m3 840,00 L
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671210
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

671280 712299 . . . . . Leveren foamlayer kunstgrasveld m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: leveren foamlayer
. . . . . Foamlyer conform norm NOCNSF-M43.f, zie deel 3 artikel m2 8.400,00 L
. . . . . 71.11.02
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671260
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

6713 . . . . . Toplaag
. . . . .

671320 712205 . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: aanleg kunstgrasconstructie voor:
. . . . . Sport: voetbal
. . . . . Type: kunstgras
. . . . . Afmeting veld: conform tekening
. . . . . Afmeting kunstgras: conform tekening
. . . . . Afmeting veldbelijning: conform tekening
. . . . . Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
. . . . . coördinatie keuring door de aannemer

1. . . . . Toplaag: m2 8.400,00 I
. . . . . Materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 671340
. . . . . Kunstgrasmat: conform deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Vezeltype: conform deel 3 artikel 71.11.02
.1. . . . Inclusief infill: kurk zie deel 3 artikel 71.11.02
. .1. . . Inclusief belijning:volgens normen NOC*NSF
. . . . .

671340 712299 . . . . . Leveren kunstgrasmat m2 8.400,00 V
. . . . . Betreft: leverantie kunstgrasmat inclusief infillmateriaal
. . . . . Kunstgrasmat: conform deel 3 artikel 71.11.02 m2 8.400,00 L
. . . . . Vezeltype: conform deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Afmeting veld: conform tekening
. . . . . Afmeting speelveld: 105 x 68 m
. . . . . Afmeting kunstgras: 112 x 75 m
. . . . . Inclusief infill: kurk, zie deel 3 artikel 71.11.02
. . . . . Inclusief belijning:volgens normen NOC*NSF
. . . . . Ten behoeve van bestekspostnr(s). 671320
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

673 . . . . . Keuringen
. . . . .
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673010 712299 . . . . . Coördinatie Keuringen EUR N
. . . . . Door de opdrachtgever zullen alle kosten voor het onder
. . . . . begeleiding van een door NOC*NSF geaccrediteerde
. . . . . keuringsinstantie aanleggen van de sportvloer, inclusief alle
. . . . . tussentijdse keuringen, en de eindkeuring gedragen worden.
. . . . . De aannemer dient in deze post de kosten op te nemen
. . . . . voor de coördinatie en het afroepen van de keuringen.
. . . . . Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden conform het
. . . . . gestelde in deel 3 art. 71.25.02.
. . . . . Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring tot gevolg
. . . . . heeft, zullen de herkeuringskosten verhaald worden op de
. . . . . aannemer, d.m.v. een korting op de aanneemsom e.e.a.
. . . . . conform deel 3 art. 71.25.02
. . . . .

674 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .

674010 712599 . . . . . Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten direct na oplevering
. . . . . aanlegwerkzaamheden voor overdracht dagelijks
. . . . . onderhoud.
. . . . . Inclusief het opstellen van onderhoudsdocumenten
. . . . . (o.a. gedragsregels gebruikers) voor gebruikers
. . . . . en beheerders
. . . . . Inclusief het geven van een eenmalige
. . . . . onderhoudsvoorlichting aan betrokken partijen (demo).
. . . . .

7 . . . . . Terreininrichting
. . . . .

72 . . . . . Straatmeubilair
. . . . .

7203 . . . . . Afvalvoorzieningen
. . . . .

720310 321399 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st 5,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak
. . . . . Situering: nog nader te bepalen in overleg en
. . . . . overeenstemming met directie
. . . . . Afvalbak:
. . . . . Leverancier: Bammens o.g.
. . . . . Type: Capitole st 5,00 L
. . . . . Inhoud: 51 liter
. . . . . Kleur: RAL 9005
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen en fundatie d.m.v.
. . . . . betonvoeten, e.e.a. volgens voorschrift leverancier
. . . . .

73 . . . . . Hekwerken
. . . . .

731 . . . . . Leunhekwerk
. . . . .

7311 . . . . . Leunhekwerk voetbal
. . . . .
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731110 103199 . . . . . Aanbrengen leunhekwerk. m 320,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen leunhekwerk.
. . . . . Situering: rondom aangebracht kunstgrasveld en t.b.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Leunhekwerk: m 320,00 L
. . . . . Hoogte 1,15 m + mv
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . Hart-op-hart afstand ca. 2,50 meter.
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
. . . . . 50 x 200 mm.
. . . . . - hoogte 1,00 m.
. . . . . - op minimaal 3 plaatsen door middel van bouten
. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en
. . . . . langlipklemmen (##type Helmond/Newae##) op de
. . . . . staanders bevestigd
. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad
. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2
. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen
. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te
. . . . . worden.
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten
. . . . .

731120 103199 . . . . . Aanbrengen verlaagd leunhekwerk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verlaagd leunhekwerk.
. . . . . Situering: verspreid over het terrein t.b.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Leunhekwerk: m 2,00 L
. . . . . - hoogte 0,3 m + mv
. . . . . - lengte ca. 0,60 per stuk
. . . . . - materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
. . . . . 1461)
. . . . . Staanders Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - 2 stuks per verlaagd leunhekwerk
. . . . . - hart-op-hart afstand ca. 0,60 meter.
. . . . . - hoogte:1,15 m +mv
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . en geschikt voor leveren en aanbrengen ketting
. . . . . volgens bestekspostnr. 731160
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010
. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . of RVS bouten.
. . . . .
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731160 103199 . . . . . Aanbrengen ketting st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ketting
. . . . . Situering: t.p.v. verlaagd leunhekwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 731120
. . . . . Ketting: st 2,00 L
. . . . . - materiaal: verzinkt staal
. . . . . - lengte: ca. 1,00 m per stuk
. . . . . - dikte: 2,5 mm
. . . . . - bevestigd aan aluminium T-kop aangebracht volgens
. . . . . besteksposnr. 731120
. . . . . Inclusief leverantie benodigde bevestigings- en
. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN 1461) of
. . . . . RVS bouten
. . . . .

732 . . . . . Poorten
. . . . .

7321 . . . . . Poorten voetbal
. . . . . Poorten voorzien van dag- en nachtslot (inclusief cilinder),
. . . . . allen gelijksluitend
. . . . .

732110 103199 . . . . . Aanbrengen spelerspoort, h=1,10 m, br=2,5 m. st 1,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen spelerspoort
. . . . . Spelerspoort compleet. st 1,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Lengte poortvleugels: 1,25 m
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,15 m hoog x 2,50 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Zorgplichtmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781020
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . .
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732120 103199 . . . . . Aanbrengen dubbele poort, h=1,10 m, br=4,0 m. st 2,00 V
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele poort
. . . . . Dubbele poort compleet st 2,00 L
. . . . . staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders 100x100 mm:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . - voorzien van dichtgelaste bovenkap
. . . . . - voorzien van vaste leunbuisbevestiging
. . . . . - voorzien van bevestiging voor staafmat middels
. . . . . u-profiel op staander
. . . . . Poort:
. . . . . - Poortvleugels bestaand uit raamwerk van kokerprofiel
. . . . . 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm, volledig dichtgelast
. . . . . - Lengte poortvleugels: 2,0 m
. . . . . - Staafmathekwerk uitgevoerd met dubbele horizontale
. . . . . draden massief ø 8 mm. welke zijn vastgelast aan
. . . . . verticale draden massief ø 6 mm..
. . . . . draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
. . . . . van 50 x 200 mm.
. . . . . - 1,15 m hoog x 4,00 m breed
. . . . . - 180% open te draaien
. . . . . Zorgplichtmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 781030
. . . . . Voorzien van vergrendeling in tegelwerk bij open vleugels
. . . . . Bevestiging door middel van thermische verzinkte (NEN-EN
. . . . . ISO 1461) bevestigingsbeugels.
. . . . . Voorzien van stalen grondgrendelplaat dikte 10 mm
. . . . . Inclusief aanbrengen middenaanslag
. . . . .

733 . . . . . Ballenvangers
. . . . .

7331 . . . . . Ballenvangers voetbal
. . . . .

733110 103199 . . . . . Aanbrengen ballenvanger 5,0 m, met staafmat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger
. . . . . Ballenvanger: st 2,00 L
. . . . . - Hoogte 5,00 m +mv
. . . . . - Lengte 25,0 m
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)
. . . . . Staanders - Ø 88,9 x 3,25 mm:
. . . . . - 6 stuks per ballenvanger
. . . . . - h.o.h. ca. 5,00 m
. . . . . - aluminium T-kop, borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Tussenstaanders Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - 5 stuks per ballenvanger
. . . . . - hoogte 2,0 m
. . . . . - aluminium T-koppen, borgen middels zelfborende
. . . . . parkers
. . . . . Grondverankering:
. . . . . - in verharding boren middels bestekspostnr. 739010
. . . . . - stelring en afdekring op verharding
. . . . . - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
. . . . . met krimpvrije mortel.
. . . . . Bovenbuis Ø 60,3 x 2,25 mm:
. . . . . - verbindingen uitsluitend in T-koppen
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers
. . . . . Middenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm
. . . . . - tussen staanders op 2,0 m +mv
. . . . . - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
. . . . . - borgen middels zelfborende parkers.
. . . . . Staafmathekwerk
. . . . . - uitgevoerd met dubbele horizontale draden massief Ø
. . . . . 8 mm. welke zijn vastgelast aan verticale draden
. . . . . massief Ø 6 mm..
. . . . . - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte van
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. . . . . 50 x 200 mm.

. . . . . - hoogte 1,80 m.

. . . . . - op minimaal 4 plaatsen door middel van bouten

. . . . . (M8x30bouten) met zelfborgende moeren en

. . . . . langlipklemmen op de staanders bevestigd

. . . . . De langlipbeugels net onder de horizontale draad

. . . . . bevestigen. De langlipklemmen dienen minimaal 2

. . . . . verticale draden links en rechts op te klemmen

. . . . . - Per staander dient 1 van de klemmen geborgd te

. . . . . worden.

. . . . . Net 3,0 m hoog st 2,00 L

. . . . . - polyethyleen diameter 5,0 mm, kleur zwart,

. . . . . maaswijdte 100 x 100 mm

. . . . . - omzoomd met koord 8,0 mm

. . . . . - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad Ø1,6mm

. . . . . Kantplank aangebracht volgens bestekspostnr. 781010

. . . . . (Overige) benodigde bevestigings- en

. . . . . afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO 1461)

. . . . . of RVS bouten

. . . . .
739 . . . . . Boren verharding

. . . . .
739010 831599 . . . . . Boren tegelverharding. EUR N

. . . . . Betreft: boren van gaten in tegelverharding t.b.v. te plaatsen

. . . . . hekwerk en poorten

. . . . . Leunhekwerk aangebracht volgens bestekspostnr. 731

. . . . . Poorten aangebracht volgens bestekspostnr. 732110 en

. . . . . 732120

. . . . . Ballenvanger aangebracht volgens bestekspostnr. 733110

. . . . . Dikte: tot ca. 80 mm

. . . . . Wijze boren: ter keuze aannemer

. . . . . Boorwater met slijpsel direct verwijderen na boren gaten

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
74 . . . . . Sportveldinrichting

. . . . .
742 . . . . . Dug out

. . . . .
742010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V

. . . . . Betreft: monteren en aanbrengen dug-out ter plaatse van

. . . . . hoofdveld
1. . . . . Sportmeubilair: dug-out compleet st 2,00 L

. . . . . Type 1 - Comfort, fabr. SKOR of gelijkwaardig, incl.

. . . . . verankering middels stalen grondkokers (4st/dug-out)

. . . . . Dug-out 4,0 meter breedte, bestaande uit:

. . . . . - volledig gelast aluminium kokers

. . . . . - voorpand onder 20 graden met een totale diepte van

. . . . . 1,5 m., stahoogte 2,0 m. Breedte op maaiveld

. . . . . maximaal 1,0 m.

. . . . . - voorzien van 4mm UV bestendig slagvast helder

. . . . . polycarbonaat platen, gemonteerd met 6,5 mm RVS

. . . . . schroeven en glasrubbers.

. . . . . - bovenbalk bestaat uit degelijk extrusie profiel van

. . . . . 80x50 mm doorsnede die doorbuiging en lekkage

. . . . . voorkomen

. . . . . - dwarsbalk is voorzien van grote afronding (R=25mm)

. . . . . - kokers zijn volledig dichtgelast

. . . . . - zijpaneel voorzien van 2 extra tussenbalken om

. . . . . klapperen van de zijplaten te voorkomen

. . . . . - bankplanken 150x 44 mm, meranti 4 stuks

. . . . . Aanbrengen compriband van geïmpregneerd

. . . . . polyurethaanschuim tussen verharding en profiel (30 x 2

. . . . . mm gecomprimeerd) ten behoeve van naadloze afdichting

. . . . .
743 . . . . . Doelen

. . . . .
7431 . . . . . Voetbaldoelen

. . . . .
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743130 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 2,00 V
. . . . . Betreft: plaatsen doelen op het kunstgrasveld

1. . . . . Sportmeubilair: Voetbaldoel (wedstrijd) 732 x 244 cm st 2,00 L
. . . . . (kooi-doel) compleet
. . . . . Type: Vast voetbaldoel kooi-model "Middlesbrough"
. . . . . compleet, leverancier SKOR of gelijkwaardig
. . . . . Doelen leveren inclusief:
. . . . . - TüV-certificaat en 7 jaar productgarantie.
. . . . . Doelen bestaande uit:
. . . . . Paal en lat:
. . . . . - Binnenwerkse afmeting 7,32 x 2,44 mtr
. . . . . - Insteeklengte paal in grondpot circa 450 mm
. . . . . - Profiel 100 x 120 mm
. . . . . - Wanddikte profiel 2 tot 3 mm
. . . . . - Acht verstevigingsribben ten behoeve van de stijfheid
. . . . . van het profiel
. . . . . - Gelaste hoekverbindingen, er zit een deling in de paal
. . . . . - Paal gekoppeld d.m.v. koppelprofiel 79x70mm, 3mm
. . . . . wanddikte
. . . . . - Tweelaags poedercoating RAL 9010 (primer + witte
. . . . . toplaag)
. . . . . - Scharnierpunt 6mm dikte dient tevens als traploze
. . . . . hoogte-instelling van het doel
. . . . . Netbevestiging:
. . . . . - Kunststof netstrip
. . . . . - Volledig geïntegreerd in voetbaldoel profiel
. . . . . Opklapbare netbeugel:
. . . . . - Volledig gelaste opklapbare netbeugel ComFix
. . . . . - Diepte netbeugel 2,0 m.
. . . . . Grondpotten voetbaldoel
. . . . . - Grondpot geschikt voor 100-120 mm doelprofiel
. . . . . - lengte, 1,0 m
. . . . . - Het profiel is aan de binnenzijde voorzien van een
. . . . . kleine ribben zodat het doelprofiel eenvoudiger te
. . . . . demonteren is wanneer dit nodig is
. . . . . - Inclusief deksel
. . . . . Spanpalen:
. . . . . - Spanpaal Ø60 mm
. . . . . - Wanddikte 2,6 mm
. . . . . - Thermisch verzinkt
. . . . . - Hoogte spanpaal boven het maaiveld is 2,8 mtr
. . . . . - Insteekdiepte van de spanpaal is circa 0,6 mtr
. . . . . - De bovenzijde van de spanpaal is uitgevoerd met een
. . . . . oog waardoor het spantouw uit het doelnet heen op
. . . . . spanning getrokken kan worden
. . . . . - Voorzien van koordkikker op spantouw van het doelnet
. . . . . aan vast te zetten
. . . . . - Grondpot lengte 1,0 m
. . . . . Doelnet
. . . . . - Hoogwaardig voetbaldoelnet van polypropyleen, ca. 4
. . . . . mm draaddikte. Uitvoering boven 2,0 m, beneden 2,0
. . . . . m diep, kleur wit.
. . . . .

744 . . . . . Hoekvlaggen
. . . . .

744010 712305 . . . . . Aanbrengen sportmeubilair. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hoekvlaggen inclusief
. . . . . grondpotten ten behoeve van het kunstgrasveld.

1. . . . . Sportmeubilair: Hoekvlag st 4,00 L
. . . . . Met veer (compleet)
. . . . . Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag
. . . . . - kunststof, met doorsnede van ca. 30 mm x 2,5 mm
. . . . . - hoogte ca. 1,80 mtr
. . . . . - Onderzijde van de hoekvlag voorzien van een veer
. . . . . Hoekvlag voor paal, kleur geel, inclusief vlagklem
. . . . . Inclusief grondbuis aluminium met uitneembare vuilopslag
. . . . . aan ketting
. . . . .
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75 . . . . . Verlichting
. . . . .

752 . . . . . Sportveldverlichting
. . . . .

7521 . . . . . Elektra
. . . . .

752110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 400,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf ten behoeve van aan te
. . . . . brengen energiekabels t.b.v. sportveldverlichting
. . . . . Sportveldverlichting aangebracht door derden, coördinatie
. . . . . volgens bestekspostnr. 190030
. . . . . Ligging kabels: buiten het veld en deels onder verharding.
. . . . . Verharding verwijderd volgens bestekspostnr. 210110

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

78 . . . . . Zorgplichtmaatregelen
. . . . .

781 . . . . . Kantplanken
. . . . .

781010 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op (leun)hekwerk m 390,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen van kantplank op hekwerk om
. . . . . verspreiding infill tegen te gaan.
. . . . . Situatie: op hekwerken rondom kunstgrasveld
. . . . . Kantplank: m 390,00 L
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kantplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte 3 meter.
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .
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781020 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op spelersooort. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van kantplank op werkpoort
. . . . . om verspreiding kurk tegen te gaan.
. . . . . Kantplank: m 1,30 I
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kantplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte ca. 2,50 m per stuk.
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .

781030 103199 . . . . . Aanbrengen kantplank op werkpoort st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van kantplank op werkpoort
. . . . . om verspreiding kurk tegen te gaan.
. . . . . Kantplank: m 8,00 I
. . . . . - Type SolidaFix Staal Verzinkte Kantplank o.g.
. . . . . - Hoogte 200mm.
. . . . . - Lengte 4,0 m, lengte poortvleugels 2,0 m
. . . . . - Verzinkt staal 1.5mm dik.
. . . . . - Koppeling doormiddel inschuifstuk van 500mm.
. . . . . oppelstuk bevestigen met 4 bouten aan de profielen.
. . . . . Wat ook de verticale afdichting verzorgt.
. . . . . - Gelaste hoekstukken, thermisch verzinkt.
. . . . . - Afdichtingssponsrubber aan onderzijde voor
. . . . . oneffenheden op te vangen.
. . . . . - Gemonteerd op het straatwerk om uitzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Kantplank aan paalconstructie van het hekwerk
. . . . . bevestigen met thermisch verzinkte beugels en
. . . . . klemmen.
. . . . . - PVC-eindkappen plaatsen ter bescherming op
. . . . . profieleinden bij poorten en dug-outs.
. . . . . - Onderzijde dug-out afdichten op straatwerk door
. . . . . middel van afdichtingssponsrubber.
. . . . . - Kantplank op de poort boren om afzakken te
. . . . . voorkomen.
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplanken onderling
. . . . . - Naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond
. . . . . - Inclusief hoekoplossingen
. . . . . Rekening houdend met stelring op verharding
. . . . . Bevestigingsmateriaal op advies van leverancier
. . . . .

782 . . . . . Walk-off constructies
. . . . .

7820 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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782010 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 30,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van zandbed voor aan te brengen
. . . . . betontegels
. . . . . Situering: conform tekening
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken.
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,20 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.
. . . . . De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

7821 . . . . . Betontegels
. . . . .

782110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen boomtegels t.p.v.
. . . . . zorgplichtmaatregelen
. . . . . Situering: verspreid rondom veld B

9. . . . . Breedte tot ca. 4,0 m
.5. . . . In blokverband
. .9. . . Op waterdoorlatend doek
. . .9. . Boomtegels 300 x 300 x 60 mm st 335,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

7823 . . . . . Roosters
. . . . .

782310 712399 . . . . . Aanbrengen roosters; b:<1,0m st 12,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen roosters
. . . . . Situatie: t.p.v. sluizen
. . . . . Roosters: st 12,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 0,50 x 1,00 m
. . . . . persrooster, thermisch verzinkt. Vlakke uitvoering.
. . . . . - hoogte 30 mm
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm
. . . . . Aanbrengen op betontegels aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782110
. . . . . Bovenkant roosters gelijk met bovenkant verharding
. . . . .

782320 712399 . . . . . Aanbrengen roosters; b:2,0-4,0m st 24,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen roosters
. . . . . Situatie: t.p.v. spelers- en werkpoort
. . . . . Roosters: st 24,00 L
. . . . . - ingelegd rooster 1,00 x 1,00 m
. . . . . persrooster, thermisch verzinkt. Vlakke uitvoering.
. . . . . - hoogte 30 mm
. . . . . - draagstaven 30 x 3 mm
. . . . . Aanbrengen op betontegels aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 782110
. . . . . Bovenkant roosters gelijk met bovenkant verharding
. . . . .

8 . . . . . Werk van algemene aard
. . . . .

88 . . . . . Ter beschikking stellen
. . . . .

8810 . . . . . Ter beschikking stellen werknemers
. . . . .

881010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de
. . . . . cao bouw & infra):
. . . . . - grondwerker
. . . . .
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881020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de
. . . . . cao bouwnijverheid):
. . . . . - koppel straatmakers
. . . . .

8820 . . . . . Ter beschikking stellen materieel
. . . . .

882010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine, minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

882060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

911010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief
. . . . . het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). nvt

9. . . . . Het werkterrein t.b.v. de keten en de opslag is
. . . . . gelegen in de nabijheid van het werk en
. . . . . zal door de opdrachtgever in overleg ter
. . . . . beschikking worden gesteld.
. . . . .
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911020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
. . . . . toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
. . . . . brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamhedeni.r.t. kabels en leidingen
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. laagwatertoeslag voor aanvoer lava
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aansluiten verzamelleiding drainage op
. . . . . bestaande riolering
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aanpassingen in de meterkast
. . . . .

950060 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . . . Opschonen en herstel hekwerken
. . . . .
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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6 . . . . . Groenvoorzieningen en cultuurtechniek
. . . . .

67 . . . . . Kunstgras
. . . . .

671 . . . . . Kunstgras voetbalveld RKSV Blerick; 3 jaar onderhoud
. . . . . Betreft: veld B van RKSV Blerick, gerealiseerd volgens
. . . . . onderdeel 01A van het bestek.
. . . . .

6710 . . . . . Dagelijks onderhoud
. . . . .

671010 712599 . . . . . Dagelijks onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van het dagelijks onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras: 107 x 71 m
. . . . . Afmeting speelveld: 100 x 64 m
. . . . .

6711 . . . . . Periodiek onderhoud
. . . . .

671110 712599 . . . . . Periodiek onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van periodiek onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras: 107 x 71 m
. . . . . Afmeting speelveld: 100 x 64 m
. . . . .

6712 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .

671220 712599 . . . . . Specialistisch onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Het uitvoeren van specialistisch onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras 107 x 71 m.
. . . . . Afmeting veld 100 x 64 m.
. . . . .

671230 712501 . . . . . Inspecteren. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: Jaarlijks inspecteren kunstgrasveld
. . . . . Inspectie t.b.v. garantieverklaring
. . . . . Dagelijks onderhoud door vereniging
. . . . . Specialistisch onderhoud volgens bestekspostnr. 671220

1. . . . . Gebruik: voetbal
.1. . . . Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . Inclusief poolhoogtemeting
. . . . .

671240 712599 . . . . . Leverantie stabilisatie infill ton 3,00 V
. . . . . Betreft: leverantie stabilisatie infill t.b.v. uit te voeren
. . . . . onderhoud, gerekend met 1 ton per jaar
. . . . . Stabilisatie infill: ton 3,00 L
. . . . . - conform deel 3, 71 11 02.
. . . . . - in zakgoed van maximaal 25 kg per zak
. . . . . Levering:
. . . . . - Op sportcomplex
. . . . . - Op een pallet
. . . . . - Op aanwijzen van de opdrachtgever
. . . . .

671250 712599 . . . . . Leverantie performance infill; kurk m3 6,00 V
. . . . . Betreft: leverantie performance infill t.b.v. uit te voeren
. . . . . onderhoud, gerekend is met 2 m3 per jaar.
. . . . . Performance infill: m3 6,00 L
. . . . . - kurk, conform deel 3, 71 11 02
. . . . . - in bigbag van maximaal 1 m3
. . . . . Levering:
. . . . . - Op sportcomplex
. . . . . - Op aanwijzen van de opdrachtgever
. . . . .
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672 . . . . . Kunstgras voetbalveld SV Velden; 3 jaar onderhoud
. . . . . Betreft: veld C van SV Velden, gerealiseerd volgens
. . . . . onderdeel 01B van het bestek.
. . . . .

6720 . . . . . Dagelijks onderhoud
. . . . .

672010 712599 . . . . . Dagelijks onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van het dagelijks onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras: 107 x 71 m
. . . . . Afmeting speelveld: 100 x 64 m
. . . . .

6721 . . . . . Periodiek onderhoud
. . . . .

672110 712599 . . . . . Periodiek onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van periodiek onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras: 107 x 71 m
. . . . . Afmeting speelveld: 100 x 64 m
. . . . .

6722 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .

672220 712599 . . . . . Specialistisch onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Het uitvoeren van specialistisch onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras 107 x 71 m.
. . . . . Afmeting veld 100 x 64 m.
. . . . .

672230 712501 . . . . . Inspecteren. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: Jaarlijks inspecteren kunstgrasveld
. . . . . Inspectie t.b.v. garantieverklaring
. . . . . Dagelijks onderhoud door vereniging
. . . . . Specialistisch onderhoud volgens bestekspostnr. 672220

1. . . . . Gebruik: voetbal
.1. . . . Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . Inclusief poolhoogtemeting
. . . . .

672240 712599 . . . . . Leverantie stabilisatie infill ton 3,00 V
. . . . . Betreft: leverantie stabilisatie infill t.b.v. uit te voeren
. . . . . onderhoud, gerekend met 1 ton per jaar
. . . . . Stabilisatie infill: ton 3,00 L
. . . . . - conform deel 3, 71 11 02.
. . . . . - in zakgoed van maximaal 25 kg per zak
. . . . . Levering:
. . . . . - Op sportcomplex
. . . . . - Op een pallet
. . . . . - Op aanwijzen van de opdrachtgever
. . . . .

672250 712599 . . . . . Leverantie performance infill; kurk m3 6,00 V
. . . . . Betreft: leverantie performance infill t.b.v. uit te voeren
. . . . . onderhoud, gerekend is met 2 m3 per jaar.
. . . . . Performance infill: m3 6,00 L
. . . . . - kurk, conform deel 3, 71 11 02
. . . . . - in bigbag van maximaal 1 m3
. . . . . Levering:
. . . . . - Op sportcomplex
. . . . . - Op aanwijzen van de opdrachtgever
. . . . .

673 . . . . . Kunstgras voetbalveld SC Irene; 3 jaar onderhoud
. . . . . Betreft: hoofdveld van SC Irene, gerealiseerd volgens
. . . . . onderdeel 01C van het bestek.
. . . . .
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6730 . . . . . Dagelijks onderhoud
. . . . .

673010 712599 . . . . . Dagelijks onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van het dagelijks onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras 112 x 75 m.
. . . . . Afmeting veld 105 x 68 m.
. . . . .

6731 . . . . . Periodiek onderhoud
. . . . .

673110 712599 . . . . . Periodiek onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van periodiek onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras 112 x 75 m.
. . . . . Afmeting veld 105 x 68 m.
. . . . .

6732 . . . . . Specialistisch Onderhoud
. . . . .

673220 712599 . . . . . Specialistisch onderhoud kunstgrasveld EUR N
. . . . . Het uitvoeren van specialistisch onderhoud
. . . . . conform bijlage 6: onderhoudsbijlage voetbal
. . . . . Looptijd: 3 jaar
. . . . . Aantal percelen: 1
. . . . . Afmeting kunstgras 112 x 75 m.
. . . . . Afmeting veld 105 x 68 m.
. . . . .

673230 712501 . . . . . Inspecteren. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: Jaarlijks inspecteren kunstgrasveld
. . . . . Inspectie t.b.v. garantieverklaring
. . . . . Dagelijks onderhoud door vereniging
. . . . . Specialistisch onderhoud volgens bestekspostnr. 673220

1. . . . . Gebruik: voetbal
.1. . . . Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . Inclusief poolhoogtemeting
. . . . .

673240 712599 . . . . . Leverantie stabilisatie infill ton 3,00 V
. . . . . Betreft: leverantie stabilisatie infill t.b.v. uit te voeren
. . . . . onderhoud, gerekend met 1 ton per jaar
. . . . . Stabilisatie infill: ton 3,00 L
. . . . . - conform deel 3, 71 11 02.
. . . . . - in zakgoed van maximaal 25 kg per zak
. . . . . Levering:
. . . . . - Op sportcomplex
. . . . . - Op een pallet
. . . . . - Op aanwijzen van de opdrachtgever
. . . . .

673250 712599 . . . . . Leverantie performance infill; kurk m3 6,00 V
. . . . . Betreft: leverantie performance infill t.b.v. uit te voeren
. . . . . onderhoud, gerekend is met 2 m3 per jaar.
. . . . . Performance infill: m3 6,00 L
. . . . . - kurk, conform deel 3, 71 11 02
. . . . . - in bigbag van maximaal 1 m3
. . . . . Levering:
. . . . . - Op sportcomplex
. . . . . - Op aanwijzen van de opdrachtgever
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012

03 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge
van dat gebruik mochten worden ingesteld.

04 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onder- delen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of
beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook
te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de
onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

05 De eerste zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer dient weekrapporten op te maken. Deze weekrapporten dienen binnen 4 werkdagen na
het verstrijken van de werkweek "DIGITAAL" ter goedkeuring te worden ingeleverd bij de directie.

06 In paragraaf 27 lid 6 van de UAV 2012 het woord 'directie' vervangen door 'aannemer' en vice versa.

07 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf schriftelijk bij
de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend
afschrift van een dergelijk meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer
worden overgegaan.

08 In afwijking van paragraaf 49 leden 1 en 2 van de UAV 2012 leggen partijen hun geschillen niet ter
beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. Partijen leggen hun geschillen voor aan de bevoegde
rechter in het arrondissement Limburg.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard blijft de gehele zekerheid van
kracht tot het einde van de onderhoudsperiode.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- dagelijks onderhoud door derde partij;
- dagelijks gebruik overige sportvelden.

02 De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken met de
betrokken partijen dient te geschieden door de aannemer van dit bestek.
De aannemer is verantwoordelijk voor inpassing in zijn planning en afstemming van bovenstaande
werkzaamheden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. verkeer

01 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz.,
nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990, publicatie 96ab van de CROW en in nader overleg met de
betreffende wegbeheerder / eigenaar.

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de
paragraaf 30 van de UAV 2012 vermelde voorzieningen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de
politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen tijdschema, Werkplan, Flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:
- legplan kunstgrasmat;
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
- alle werkzaamheden verband houdend met het aanbrengen van de kunstgrasconstructie, per

onderdeel van de constructie inclusief keuringsmomenten van de constructie.

01 13 08 Werktijden

01 Het werk dient te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en
19.00 uur.

02 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van de
directie.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden
2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Plaats van verwerking

01 Alle te leveren materialen en de eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen
lossen op de plaats van verwerking, tenzij anders is aangegeven.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de
aannemer, van de opdrachtgeefster en van de directievoerder voor door derden geleden schade
veroorzaakt door en voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EURO 500.000,-- per gebeurtenis en de
aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal EURO 2.500.000,-- per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste EURO 1.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als
derden worden beschouwd;

03 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

05 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter
bewaring over te leggen.

06 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie
is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis
zijn vastgelegd na te komen.

08 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan
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de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.

01 16 02 CAR verzekering (af te sluiten door aannemer)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 sluit de aannemer voor zijn rekening een
CAR verzekering af, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van
leveranciers van bouwmaterialen.

02 De CAR-verzekering moet vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de
onderhoudstermijn dekking bieden aan:
a. Schade aan het werk.

De verzekering dient tot een zodanig bedrag te geschieden, dat uit de schadevergoeding de
kosten kunnen worden voldaan van:

- opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan;
- voorbereiding, directievoering en toezicht verbonden aan het herstel van de schade;

b. Het risico van de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen en panden van derden, en de

daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel aan personen
van derden, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d. Persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van het personeel van de verzekerden;
e. Keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;
f. Transport van bouwstoffen.
De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

03 De verzekerde sommen per gebeurtenis voor de in lid 2 genoemde rubrieken moeten minimaal
bedragen:
a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor
opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk
noodzakelijke sloop- en demontagekosten, aslmede voor honoraria van technisch adviseurs.
b. € 1.250.000,-
c. € 500.000,-
d. € 25.000,-
Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-.
Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.
De verzekerde bedragen zullen gedurende de looptijd van de verzekering volledig intact blijven, ongeacht
eventuele schade-uitkeringen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs
dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.

05 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede- en
onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade tengevolge van
wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemers materieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het
werkrisico verzekerd te zijn inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en
schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden gebruikt. Eventuele (schade-)gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

06 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt,
zal de aannemer de CAR-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van
een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele
bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer.
Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van
opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.

07 De uit hoofde van de CAR verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de
verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor
zover deze hierop aanspraak heeft,
de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de
herstellingen.
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08 Het niet voldoen van de CAR polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het
geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden
verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens
overeenkomst op te leveren.

01 16 03 Verzekeringen door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de
aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de
uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,-
per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 16 05 Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen

01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de
verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan
door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te
zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te
zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan
ondergrondse kabels en leidingen.
Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.

02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever,
diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten
behoeve van het werk worden gebruikt.

03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde
partijen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie
overleggen.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de
partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit
artikel.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden
verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens
overeenkomst op te leveren.

07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd,
komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten
en/of instandhouden van deze polis.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 10 Vervoer en tijdelijke opslag van te verwerken vrijgekomen materialen

01 Alle te verwerken vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 17 11 Acceptatie- en/of stortkosten

01 Wanneer er gesproken wordt over 'vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting', zijn de
acceptatie- en/of stortkosten voor rekening van de aannemer en dienen in de verrekenprijs te zijn
inbegrepen

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 Artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard vervangen door:
De taxatiekosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

05 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende
korting van € 1.250,- opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het
bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
De aannemer is verplicht om bij deze bouwvergaderingen aanwezig te zijn.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

22 03 02 Bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond, dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctor- waarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 De milieuhygiënische verklaring, als bedoeld in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard, dient zo spoedig
mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt doch uiterlijk twee weken voorafgaand aan de leverantie
aan de directie te worden overhandigd.

25 Technische bepalingen leidingwerk

25 1 Deelhoofdstuk 25.1
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25 12 Eisen en uitvoering leidingwerk algemeen

25 12 02 Pasmaken buizen

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.

25 13 Informatie-overdracht rioleringen

25 13 01 Rapportage

01 De aannemer van dit bestek verzorgt, en is verantwoordelijk voor, het inmeten van de gegevens van alle
aangelegde leidingen en hulpstukken ten behoeve van het riool en/of huis-, en kolkaansluitingen en
drainage.
Deze rapportage vermeldt tenminste de volgende gegevens:
1. Datum en plaats van aanleg.
2. De plaats van de putten (incl. putnummers)
3. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van de putdeksels.
4. De putafmetingen, -opbouw en -materiaal van putten.
5. De profielafmetingen van de buis, buislengte en materiaal van de door de aannemer geleverde

buizen.
6. De strenglengte gemeten van (hart put naar hart put) vanuit het nulpunt, incl. de afstanden van de

inlaten.
7. De diepteligging in meters t.o.v. Nap ter plaatse van de aansluitingen op de (inspectie)putten

(b.o.b.) of uitstroomopeningen
8. De ligging van de kolk- en huisaansluitingen, inclusief de verwerkte lengten PVC en hulpstukken.
9. De plaats van het onstoppingsstuk ingemeten aan de aangesloten bebouwing.

02 De bovenstaande gegevens dienen digitaal in dwg formaat aan de directievoerende partij te worden
aangeleverd.

51 Groenvoorzieningen

51 3 Sportvelden

51 32 Eisen en uitvoering Sportvelden

51 32 01 Insporingsdiepte van materieel

01 Het veld mag alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in het veld ontstaat en het
veld niet wordt beschadigd.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden op, en ten behoeve van,
grasvelden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 04 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 04 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225,- worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 1 Deelhoofdstuk 71.1

71 11 Eisen en uitvoering
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71 11 01 Algemene eisen kunstgrasconstructie voetbalveld

01 De keuringen volgens de normen van NOC*NSF/KNVB geschieden op schriftelijk aanvragen van de
opdrachtgever of het keuringsinstituut, waarin deze meedeelt op welke dag naar zijn oordeel het
onderdeel gekeurd dient te worden.

02 Het nieuw aangelegde veld dient volgens de normen van NOC*NSF/KNVB te zijn goedgekeurd. De
kosten van de keuring komen volledig voor rekening van de opdrachtgever, uitgezonderd herkeuring
volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de standaard.

03 De totale constructie dient tot en met het 10e jaar na datum van goedkeuring na aanleg minimaal te
voldoen aan de (gebruiks) norm van de NOC*NSF-KNVB2-18.

04 De materialen welke vallen onder het Besluit Bodemkwaliteit dienen te voldoen aan dit besluit. Dit dient
voor verwerking van de bouwstof middels een milieuhygienische verklaring, een partijkeuring of een
fabrikant-eigenverklaring aangetoond worden. Voor de materialen welke niet vallen binnen het Besluit
Bodemkwaliteit dient de aannemer een adequate invulling te geven aan de zorgplicht (artikel 13) uit de
Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).

05 De breedte, van te verwerken stroken kunstgras, dient minimaal 1,0 m te zijn.

06 Visuele streepvorming of baanvorming in de kunstgrasmat mag niet voorkomen. Indien dit
voorkomt zal de mat worden afgekeurd. Alle voortvloeiende kosten voor het vervangen en/of
herbeoordelen van het afgekeurde gras komen geheel voor rekening van de aannemer. De
oplevering van het project zal ook niet aangepast worden

71 11 02 Eisen toplaag voetbalveld

01 Het nieuw aangelegde kunstgras voetbalveld dient onvoorwaardelijk te worden gekeurd en te voldoen
aan de norm: NOC NSF-KNVB2-15 dd. januari 2019. Na goedkeuring dient het veld te zijn gecertificeerd
door het NOCNSF/ KNVB

02 De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan onderstaande
eisen:

A. Algemene eisen:
De sportvloer dient op de dag van inschrijving te zijn vermeld op de sportvloerenlijst conform
onderstaande geldende normen:
- Sport: Voetbal (outdoor);
- Status: Erkend en gecertificeerd;
- Gebruiksvorm: Wedstrijd;
- Type: Kunstgras;
- Typetoevoeging: KNVB versie 2019.

B. Sporttechnische eisen:
a) Sporttechnische norm: NOCNSF-KNVB2-15
b) De schokabsorptie (testmethode: CEN/TS 16717) dient in aanvulling op de norm minimaal

60% te zijn te na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

C. Materiaal technisch eisen: kunstgrasveld met foamlayer en infill kurk
a) Totale Constructie

a. De totale constructiehoogte dient te voldoen aan een van de volgende normen:
NOCNSF-CONSTR2 of NOCNSF-CONSTR2.1.

b. De zinkadsorptiecoëfficiënt Kd [Zn] bij de natuurlijke pH van de zandonderbouw moet
minimaal gelijk zijn aan Kd [Zn] > 100 l/kg.

b) Zandonderbouw
a. Toe te passen zand voor zandonderbouw conform de norm NOCNSF-M3.d
b. Het zand voldoet aantoonbaar aan de eisen voor functieklasse achtergrondwaarde uit het

Besluit Bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door overlegging van een productcertificaat volgens
de BRL 9321.

c) Sporttechnische laag (fundering):
a. De sporttechnische laag mag uitsluitend bestaan uit lava conform de norm NOCNSF-M2.d

of NOCNSF-M2.e.
b. De sporttechnische laag voldoet aantoonbaar aan de eisen voor bouwstoffen uit het

Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door een productcertificaat volgens de BRL 9317 d)
Foamlayer

a. Toe te passen foamlayer conform de norm NOCNSF-M43.f
b. Laagdikte minimaal 8 mm

e) Gecombineerde hunstgrasmat (monofilament en gefibrilleerd)
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a. De aan te brengen kunstgrasmat dient hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven,
conform het bij inschrijving ingediende productspecificatieformulier, waarbij de opgenomen
waarden als minimale waarden gelden;

b. Het kunstgrastype dient te bestaan uit gespoten monofilament en uit gefibrilleerde vezels;
c. De vezellengte dient minimaal 45 mm te zijn;
d. De vezel moet uit Copolymer- of PE-garen zijn vervaardigd;
e. Kleur vezels: twee kleuren (groen);
f. Het aantal filamenten (ends) moet minimaal bestaan uit:

- Monofilamenten: 80.000 st/m2 zijn
- Gefibrilleerd: 13.400 st/m2 zijn

g. De Dtex van de individuele monofilament vezel is minimaal 2.500 gram;
De Dtex van de individuele gefibrilleerde vezel is minimaal 5.000 gram;

h. Het aantal steken dient minimaal 105 stuks per m1 te bedragen
i. Toepassen belijning

i. Inclusief belijning ten behoeve van de instructiezones bij de dug-outs; kleur wit
j. De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met stabilisatie infill en performance infill
k. De waterdoorlatendheid dient bij ingebruikname minimaal 300 ml/min te zijn

f) Stabilisatie infill
a. Instrooizand conform de norm NOCNSF-M4.a
b. Hergebruik instrooizand is toegestaan mits gezeefd en getoetst aan de norm

NOCNSF-M4.a
c. Het zand voldoet aantoonbaar aan de eisen voor functieklasse achtergrondwaarde uit het

Besluit Bodemkwaliteit, bijvoorbeeld door overlegging van een productcertificaat volgens
de BRL 9321.

g) Performance infill
a. Infill kurk conform de norm NOCNSF-M37.g
b. Organisch materiaal, kurk afkomstig van kurkeiken
c. Gewicht: (losgestort) 120 kg/m3, +/- 10 %. Testmethode EN 1097-3
d. PEFC-certificaat of FSC-certificaat verplicht
e. Kurk dient te voldoen aan de REACH (speelgoed)norm conform artikel EN71-3 (Toy Safety

Standard EN 71-3:2019 on migration of certain elements)
f. Hergebruik van kurk is niet toegestaan

h) De kunstgrasconstructie dient zodanig te worden aangebracht, zodat er wordt voldaan aan de
zorgplicht uit de wet Milieubeheer.

71 12 Risicoverdeling en garanties

71 12 01 Garantie en eisen totale constructie

01 De constructie dient niet gepatenteerd te zijn, of de aannemer moet de opdrachtgever na gunning
vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden die zich beroepen op patenten met betrekking tot het
door de aannemer aangeboden kunstgrassysteem.

02 In afwijking op bepaling 712401 lid 02 van de standaard dient de aannemer een garantieverklaring
conform de bijlage van het bestek te ondertekenen.

71 2 Deelhoofdstuk 71.2

71 25 Bijbehorende verplichtingen
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71 25 02 Keuring door opdrachtgever bij aanleg kunstgrasveld

01 Conform 71.22.01 lid 04 worden de keuringen in opdracht van de opdrachtgever uitgevoerd. De
keuringskosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

02 Door opdrachtgever zal aan een erkend keuringsinstituut opdracht worden verleend voor
het begeleiden van het onder keur aanleggen van de kunstgrasconstructie en het uitvoeren van
alle benodigde keuringen, voor zover deze werkzaamheden staan in het teken van het verkrijgen
van een door het NOC*NSF goedgekeurde constructie. De volgende keuringen en analyses
dienen conform de betreffende normen uitgevoerd te worden:
- materiaal onderbouw drainzand (monstername bij uitvoering);
- keuring onderbouw drainzand;
- materiaal analyse sporttechnische laag (monstername bij uitvoering);
- keuring sporttechnische laag;
- materiaal analyse foamlayer;
- materiaal analyse kunstgrasmat op zowel de norm als de productspecificaties conform dit bestek;
- materiaal analyse infillzand;
- materiaal analyse performance infill;
- voorloopkeuring kunstgras voetbal;
- eindkeuring kunstgras voetbal.

03 Door opdrachtgever zal aan een van de erkende keuringsinstituut opdracht worden verleend voor
De volgende keuringen aan het eind van de onderhoudsperiode:
- laagdiktemeting infill/ bepaling vezelvrije hoogte
- toetsing kunstgras aan de norm NOCNSF-KNVB-2.18.

04 De verplichting voor coördinatie en afroep van keuringen bij het keuringsinstituut liggen bij de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer informeert de directie UAV per ommegaande wanneer de
keuring zal plaatsvinden. (eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het
exacte tijdstip). Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en
de opdrachtnemer. Goedkeuring door het keuringsinstituut betekent niet automatisch dat het
stoppunt is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient ten alle tijde door de opdrachtgever te
geschieden daar niet alleen de normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen.

05 Na keuring van een constructie laag is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren over of in
de betreffende laag anders dan het aanbrengen van de volgende constructie laag. Indien er zonder
toestemming van de directie toch werkzaamheden in of over de gekeurde laag zijn verricht, is de
directie vrij om de constructie laag opnieuw te laten keuren op kosten van de aannemer, ongeacht
de uitslag van de keuring. Herkeuringskosten zullen conform lid 06 van dit artikel verrekend worden

06 De keurmeester van het keuringsinstituut dan wel de directie UAV zal een monster in het veld van
het verwerkte materiaal van in de betreffende laag en dit ter keuring meenemen/ toezenden naar
het keuringsinstituut. De opdrachtnemer dient het ontbrekende materiaal op dat moment aan te
vullen met extra materiaal en te verdichten opdat een verdichtingsgraad ontstaat welke gelijk is aan
het omliggende materiaal.
Door het keuringsinstituut zullen alleen materialen onderzocht worden welke door de
opdrachtgever ter toetsing worden aangeboden. De opdrachtgever ontvangt per mail de
analyseresultaten van de laboratoriumonderzoeken en zal deze per ommegaande per mail
verstrekken aan de opdrachtnemer

07 Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een
herkeuring te worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de
directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. Bij afkeuring van materiaal door het
keuringsinstituut zal in overleg met de opdrachtnemer het betreffende materiaal worden
herbemonsterd dan wel na leverantie van nieuwe materiaal een nieuw monster genomen worden
en geanalyseerd.
Herkeuring zullen volgens bepaling 71.22.01 lid 6. van de Standaard voor rekening van de
opdrachtnemer. De herkeuringskosten vermeerderd met 50% van deze herkeuringskosten zullen
per keer in mindering gebracht worden op de aanneemsom. Dit beperkt de opdrachtgever niet om
de werkelijke gemaakte kosten als gevolg van de herkeuring op de opdrachtnemer te verhalen.

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 13 Informatie-overdracht straatwerk
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83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding' dient rekening gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:

- eenzijdig vrij kleiner dan 4,0 m
2. Talud:

- n.v.t.
3. Verband:

- n.v.t.
4. Materialen:

- hergebruik niet maatvaste materialen
b. Adequate opslag van machinale pakketten is in de meeste gevallen beschikbaar naast de

locatie van de te leggen elementenverharding.


