Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen Opdracht 1
Project: Onderhoud groen Schinveld

6,00
Post nr. omschrijving eenheid hoeveelheid frequentie |bewerk% Looptijd hoeveelheid
1 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A 0
10 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0
100 BOSPLANTSOEN 0
1001 Afvalbeheersing 0
100110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 0,00
100120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 0,00
100130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 0,00
1002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
100210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 0,00 4 100% 6 0,00
1003 Snoeien 0 0 0% 0
100310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-A week (m) 0,00
100330 Terugzetten beplanting. m2 0,00 1 5% 6 0,00
101 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
1011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
101110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A week (are) 4,20
101120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) [4,10
101130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) 4,10
1012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
101210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters A week (are) 4,10
1013 Snoeien 0 0 0% 0
101310 Beheersen overgroei-heesters - A week (m) 102,53
101320 Terugzetten beplanting. m2 0,00 1 33% 6 0,00
101330 Snoeien sierplantsoen. m2 410,12 1 20% 6 492,14
102 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
1021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
102110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |3,37
102120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |3,37
102130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |3,37
1022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
102210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A week (are) |3,37
1023 Snoeien 0 0 0% 0
102310 Beheersen overgroei-bodembedekkers A week (m) 84,27
102320 Snoeien sierplantsoen. m2 337,09 1 20% 6 404,51
103 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
1031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
103110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A week (are) |5,58
103120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) |5,58
103130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) |5,58
1032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
103210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A week (are) |5,58
1033 Snoeien 0 0 0% 0
103310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A week (m2 kn{1451,01
104 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
1041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
104110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A week (are) 0,46
104120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) 0,46
104130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) 0,46
1042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
104210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen A week (are) 0,46
1043 Snoeien 0 0 0% 0
104310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A week (m2 knj 195,13
105 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
1051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
105110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 10,00
105120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A week (are) 0,00
105130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 0,00
1052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
105210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A week (are) 10,00
1053 Snoeien 0 0 0% 0
105310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A week (m2 kni0,00
106 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
1061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
106110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A week (are) 0,00
106120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 10,00
106130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 0,00
1062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
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106210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A week (are) 0,00
1063 Snoeien 0 0 0% 0
106310 Beheersen overgroei-struikrozen-A week (m) 0,00
106320 Snoeien struikrozen. m2 0,00 1 100% 6 0,00
1064 Bemesten 0 0 0% 0
106410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 0,00 1 100% 6 0,00
107 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
1071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
107110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A week (are) 0,00
107120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) 10,00
107130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) 0,00
1072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
107210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A week (are) 0,00
1073 Snoeien 0 0 0% 0
107310 Beheersen overgroei-vaste planten-A week (m) 0,00
107320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A m2 0,00 1 100% 6 0,00
1074 Bemesten 0 0 0% 0
107410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 0,00 1 100% 6 0,00
108 WISSELPERKEN 0 0 0% 0
1081 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
108110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,00
108120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 10,00
108130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,00
1082 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
108210 Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B week (are) 0,00
1083 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
108310 Planten van eenjarige st 0,00 1 100% 6 0,00
108320 Planten van violen st 0,00 1 100% 6 0,00
108330 Verwijderen kruidachtigen. m2 0,00 2 100% 6 0,00
108340 Uitwisselen grond. m2 0,00 2 100% 6 0,00
1084 Watergeven 0 0 0% 0
108410 Nazorg wisselperken. week (m2) 10,00
109 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
1091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
109110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A week (are) 0,00
109120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A week (st) 0,00
109130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A week (st) 0,00
1092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
109210 Beheersen onkruid-bloembak-A week (st) 0,00
1093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
109310 Planten van eenjarige st 0,00 1 100% 6 0,00
109320 Planten van violen st 0,00 1 100% 6 0,00
109330 Verwijderen kruidachtigen. m2 0,00 2 100% 6 0,00
109340 Uitwisselen grond. m2 0,00 2 100% 6 0,00
1094 Watergeven 0 0 0% 0
109410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 10,00
111 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
1110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
111010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A week (are) |[1,18
111020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A week (st) 30,00
111030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A week (st) 30,00
1111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
111110 Beheersen onkruid-boomspiegel -A week (st) 30,00
12 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
120 GAZON 0 0 0% 0
1200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
120010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A week (are) 9,35
120020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A week (are) [9,35
120030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A week (are) 9,35
1201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
120110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A week (are) 9,35
120120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A week (st) 9,35
1202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
120210 Beheersen overgroei randen beplanting-gras A week (m) 186,91
120220 Beheersen overgroei randen verharding-gras A week (m) 186,91
13 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
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135 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
135110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 0,00
1352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
135210 Maaien bermen en taluds are 0,00 2 100% 6 0,00
135220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 2 100% 6 0,00
135230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 0,00 2 100% 6 0,00
136 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
136110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 0,20
1362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
136210 Maaien bermen en taluds are 0,20 6 100% 6 7,29
136220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,20 6 100% 6 7,29
136230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,20 6 100% 6 7,29
137 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
137110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 0,00
1372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
137210 Maaien greppel are 0,00 2 100% 6 0,00
137220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 0,00 2 100% 6 0,00
137230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 0,00 2 100% 6 0,00
14 ONDERHOUD VERHARDINGEN 0 0 0% 0
140 ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING 0 0 0% 0
1401 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
140110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) 0,00
140120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 0,00
140130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 0,00
140140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 0,00
141 ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING 0 0 0% 0
1411 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
141110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) 0,00
141120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 10,00
141130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 0,00
141140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 10,00
1412 Onkruidbeheersing open verharding 0 0 0% 0
141210 Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A week (are) 10,00
141230 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A week (st) 0,00
142 ONDERHOUD HALFVERHARDING 0 0 0% 0
1421 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
142110 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 10,00
142120 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 0,00
142130 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 10,00
1422 Onkruidbeheersing ongebonden verharding 0 0 0% 0
142210 Beheersen onkruid-ongebonden verharding.- A week (are) 10,00
142220 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A week (st) 0,00
2 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B 0 0 0% 0
20 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
200 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
2001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
200110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) |[156,87
200120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) |[313,74
200130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) (313,74
2002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
200210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 7843,41 3 100% 6 141181,42
2003 Snoeien 0 0 0% 0
200310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-B week (m) 7843,41
200330 Terugzetten beplanting. m2 31373,65 1 5% 6 9412,09
201 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
2011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
201110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B week (are) |[38,58
201120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) |[38,58
201130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) |[38,58
2012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
201210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters B week (are) [38,58
2013 Snoeien 0 0 0% 0
201310 Beheersen overgroei-heesters - B week (m) 964,44
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201320 Terugzetten beplanting. m2 27,60 1 33% 6 54,66
201330 Snoeien sierplantsoen. m2 3857,76 1 20% 6 4629,31
202 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
2021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
202110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) |[30,90
202120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) [30,90
202130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) |[30,90
2022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
202210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B week (are) |[30,90
2023 Snoeien 0 0 0% 0
202310 Beheersen overgroei-bodembedekkers B week (m) 772,40
202320 Snoeien sierplantsoen. m2 3089,61 1 20% 6 3707,53
203 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
2031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
203110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B week (are) |[11,59
203120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) 11,59
203130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) |[11,59
2032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
203210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B week (are) |[11,59
2033 Snoeien 0 0 0% 0
203310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B week (m2 kn]3012,88
204 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
2041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
204110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B week (are) ]13,88
204120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) |[13,88
204130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) ]13,88
2042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
204210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen B week (are) ]13,88
2043 Snoeien 0 0 0% 0
204310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B week (m2 kni5828,53
205 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
2051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
205110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 0,00
205120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B week (are) 10,00
205130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) [0,00
2052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
205210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B week (are) 0,00
2053 Snoeien 0 0 0% 0
205310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B week (m2 kn10,00
206 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
2061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
206110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B week (are) 1,95
206120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) |[1,95
206130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) [1,95
2062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
206210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B week (are) [1,95
2063 Snoeien 0 0 0% 0
206310 Beheersen overgroei-struikrozen-B week (m) 48,77
206320 Snoeien struikrozen. m2 195,08 1 100% 6 1170,48
2064 Bemesten 0 0 0% 0
206410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 195,08 1 100% 6 1170,48
207 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
2071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
207110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B week (are) |[10,27
207120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) |[10,27
207130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) |[10,27
2072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
207210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B week (are) |[10,27
2073 Snoeien 0 0 0% 0
207310 Beheersen overgroei-vaste planten-B week (m) 256,80
207320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 1027,19 1 100% 6 6163,11
2074 Bemesten 0 0 0% 0
207410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 1027,19 1 100% 6 6163,11
209 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
209110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) |0,00
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209120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
209130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
2092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
209210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 0,00
2093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
209310 Planten van eenjarige st 0,00 1 100% 6 0,00
209320 Planten van violen st 0,00 1 100% 6 0,00
209330 Verwijderen kruidachtigen. m2 0,00 2 100% 6 0,00
209340 Uitwisselen grond. m2 0,00 2 100% 6 0,00
2094 Watergeven 0 0 0% 0
209410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 0,00
210 BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2101 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
210110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 10,00
210120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
210130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
2102 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
210210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 0,00
2104 Watergeven 0 0 0% 0
210410 Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting week (m2) 10,00
211 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
2110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
211010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B week (are) |[1,81
211020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B week (st) 47,00
211030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B week (st) 47,00
2111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
211110 Beheersen onkruid-boomspiegel -B week (st) 47,00
22 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
220 GAZON 0 0 0% 0
2200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
220010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B week (are) |[734,51
220020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) [734,51
220030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) |[734,51
2201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
220110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B week (are) |[734,51
220120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B week (st) 734,51
2202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
220220 Beheersen overgroei randen verharding-gras B week (m) 14690,16
23 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
235 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
235110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) [106,47
2352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
235210 Maaien bermen en taluds are 106,47 2 100% 6 1277,60
235220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 106,47 2 100% 6 1277,60
235230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 106,47 2 100% 6 1277,60
236 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
236110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 0,00
2362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
236210 Maaien bermen en taluds are 0,00 6 100% 6 0,00
236220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 6 100% 6 0,00
236230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,00 6 100% 6 0,00
237 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
237110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) (21,70
2372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
237210 Maaien greppel are 21,70 2 100% 6 260,36
237220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 21,70 2 100% 6 260,36
237230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 21,70 2 100% 6 260,36
3 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C 0 0 0% 0
30 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
300 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
3001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
300110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) [109,67
300120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) (219,33
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300130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) [219,33
3002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
300210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 5483,28 2 100% 6 65799,34
3003 Snoeien 0 0 0% 0
300310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-C week (m) 5483,28
300330 Terugzetten beplanting. m2 21933,11 1 5% 6 6579,93
301 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
3011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
301110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C week (are) 0,00
301120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) |0,00
301130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 0,00
3012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
301210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters C week (are) 0,00
3013 Snoeien 0 0 0% 0
301310 Beheersen overgroei-heesters - C week (m) 0,00
301330 Snoeien sierplantsoen. m2 0,00 1 20% 6 0,00
302 BODEMBEDEKKERS 0 0 0 0
3021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
302110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 0,15
302120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) |0,15
302130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 0,15
3022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
302210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C week (are) 0,15
3023 Snoeien 0 0 0% 0
302310 Beheersen overgroei-bodembedekkers C week (m) 3,79
302320 Snoeien sierplantsoen. m2 15,17 1 20% 6 18,21
303 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
3031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
303110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C week (are) 0,29
303120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 0,29
303130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 0,29
3032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
303210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C week (are) 0,29
3033 Snoeien 0 0 0% 0
303310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C week (m2) |74,64
304 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
3041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
304110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C week (are) |[16,37
304120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) |[16,37
304130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) |[16,37
3042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
304210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen C week (are) |[16,37
3043 Snoeien 0 0 0% 0
304310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C week (m2 kn16875,05
306 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
3061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
306110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C week (are) 0,00
306120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 10,00
306130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 0,00
3062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
306210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C week (are) 0,00
3063 Snoeien 0 0 0% 0
306310 Beheersen overgroei-struikrozen-C week (m) 0,00
306320 Snoeien struikrozen. m2 0,00 1 100% 6 0,00
3064 Bemesten 0 0 0% 0
306410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 0,00 1 100% 6 0,00
307 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
3071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
307110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C week (are) 0,00
307120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) |0,00
307130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) 0,00
3072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
307210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C week (are) 0,00
3073 Snoeien 0 0 0% 0
307310 Beheersen overgroei-vaste planten - C week (m) 0,00
307320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 0,00 1 100% 6 0,00
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3074 Bemesten 0 0 0% 0
307410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 0,00 1 100% 6 0,00
311 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
3110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
311010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C week (are) 0,20
311020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C week (st) 3,00
311030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C week (st) 3,00
3111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
311110 Beheersen onkruid-boomspiegel -C week (st) 3,00
32 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
320 GAZON 0 0 0% 0
3200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
320010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C week (are) [300,36
320020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C week (are) [300,36
320030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C week (are) [300,36
3201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
320110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C week (are) [300,36
320120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C week (st) 300,36
3202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
320220 Beheersen overgroei randen verharding-gras C week (m) 6007,14
33 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
335 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
335110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) [545,84
3352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
335210 Maaien bermen en taluds are 545,84 2 100% 6 6550,13
335220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 545,84 2 100% 6 6550,13
335230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 545,84 2 100% 6 6550,13
336 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
336110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) |[13,24
3362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
336210 Maaien bermen en taluds are 13,24 6 100% 6 476,71
336220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 13,24 6 100% 6 476,71
336230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 13,24 6 100% 6 476,71
337 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
337110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) [100,66
3372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
337210 Maaien greppel are 100,66 2 100% 6 1207,88
337220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 100,66 2 100% 6 1207,88
337230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 100,66 2 100% 6 1207,88
5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 0 0 0% 0
50 0-METING 0 0 0% 0
5001 Opname terreinen 0 0 0% 0
500110 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 1,00 0 100% 6 1,00
51 INZETTEN WERKNEMERS 0 0 0% 0
510010 Inzetten werknemer. uur 16,00 1 100% 6 96,00
52 INZETTEN MATERIEEL 0 0 0% 0
520010 Inzetten vrachtauto. uur 16,00 1 100% 6 96,00
520020 Inzetten tractor. uur 16,00 1 100% 6 96,00
53 VERKEERSMAATREGELEN 0 0 0% 0
5310 Verkeersmaatregelen 0 0 0% 0
531010 Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. week 295,00
54 WERKPLANNEN 0 0 0% 0
5401 Werkplannen 0 0 0% 0
540110 Opstellen werkplan, incl. V&G plan st 1,00 0 100% 6 1,00
540120 Opstellen PVA flora- en fauna st 1,00 0 100% 6 1,00
55 INBOETPLAN 0 0 0% 0
550010 Opstellen inboetplan st 1,00 1 100% 6 6,00
56 KWALITEITSBELOFTE 0 0 0% 0
560010 Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560020 Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560030 Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560040 Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment EUR 1,00 1 100% 6 6,00
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Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen
Project: Onderhoud groen
Opdracht 1
Onderdeel Ambitier|eenheid Schinveld opmerking
Bosplantsoen A m2
Bosplantsoen zonder bomen A m2
Bosplantsoen - rand A m 0,00|vakoppervlak x 0,25
Bosplantsoen B m2 31373,65
Bosplantsoen zonder bomen B m2
Bosplantsoen - rand B m 7843,41|vakoppervlak x 0,25
Bosplantsoen © m2 2193311
Bosplantsoen zonder bomen C m2
Bosplantsoen - rand © m 5483,28|vakopperviak x 0,25
Heesters A m2 33,07
Sierheesters A m2 377,05
Botanische rozen A m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand A m 102,53 |vakoppervlak x 0,25
Heesters B m2 574,53
Sierheesters B m2 3255,63
Botanische rozen B m2 27,60
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand B m 964,44|vakoppervlak x 0,25
Heesters C m2
Sierheesters © m2
Botanische rozen C m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand © m 0,00|vakoppervlak x 0,25
Bodembedekkers A m2 337.09
Bodembedekkers (blokhaag) A m2
Bodembedekkers - rand A m 84,27 |vakoppervlak x 0,25
Bodembedekkers B m2 1649,41
Bodembedekkers (blokhaag) B m2 1440,20
Bodembedekkers - rand B m 772,40|vakoppervlak x 0,25
Bodembedekkers C m2 2,29
Bodembedekkers (blokhaag) @ m2 12,88
Bodembedekkers - rand C m 3,79|vakoppervlak x 0,25
Blokhaag A m2 558,08
Blokhaag (knipperviak) A m2 1451,01|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 1,5 meter
Blokhaag B m2 1158,80
Blokhaag (knipperviak) B m2 3012,88[hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 1,5 meter
Blokhaag @ m2 28,71
Blokhaag (knipperviak) C m2 74,64|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 1,5 meter
liin vormige hagen en vormhagen A m2 46,46
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervliak) |A m2 195,13|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,75 meter
liin vormige hagen en vormhagen B m2 1387.74
lijn voormige hagen en vormhagen (knipperviak) (B m2 5828,53|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,75 meter
liin vormige hagen en vormhagen @ m2 1636,92
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak) [C m2 6875,05|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,75 meter
Klim- en leiplanten A m2
klim- en leiplanten (knipperviak) A m2 0,00|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,3 meter
Klim- en leiplanten B m2
klim- en leiplanten (knipperviak) B m2 0,00|hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,3 meter
Struikrozen A m2
Struikrozen - rand A m 0,00|vakoppervlak x 0,25
Struikrozen B m2 195,08
Struikrozen - rand B m 48,77 |vakoppervlak x 0,25
Struikrozen @ m2
Struikrozen - rand C m 0,00|vakoppervlak x 0,25
Vaste planten A m2
Vaste planten - rand A m 0,00|vakoppervlak x 0,25
Vaste planten B m2 102719
Vaste planten - rand B m 256,80|vakoppervlak x 0,25
Vaste planten © m2
Vaste planten - rand C m 0,00|vakoppervlak x 0,25
Wisselperken A m2
Bloembak met wisselbeplanting A m2
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Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden
Opdrachtgever:

Gemeente Beekdaelen

Project: Onderhoud groen

Opdracht 1
Onderdeel Ambitier|eenheid Schinveld opmerking
Bloembak met wisselbeplanting A st
Bloembak met wisselbeplanting B m2
Bloembak met wisselbeplanting B st
Bloembak zonder wisselbeplanting B m2
Bloembak zonder wisselbeplanting B st
gazon A m2 934,56
gazon bomen en obstakels A st 9,35[1 st per 100 m2
gazon - rand verharding A m 186,91 |vakoppervlak x 0,20
gazon - rand beplanting A m 186,91 |vakoppervlak x 0,20
gazon B m2 73450,80
gazon bomen en obstakels B st 734,51|1 st per 100 m2
gazon - rand verharding B m 14690,16|vakopperviak x 0,20
gazon © m2 30035,72
gazon bomen en obstakels C st 300,36(1 st per 100 m2
gazon - rand verharding C m 6007,14|vakoppervlak x 0,20
bermen 2x maaien en ruimen A m2
bermen 2x maaien en ruimen bomen A st 0,00[1 st per 100 m2
bermen 2x maaien en ruimen B m2 10646,70
bermen 2x maaien en ruimen bomen B st 106,471 st per 100 m2
bermen 2x maaien en ruimen C m2 54584,44
bermen 2x maaien en ruimen bomen © st 545,84(1 st per 100 m2
bermen 6x maaien en ruimen A m2 20,26
bermen 6x maaien en ruimen bomen A st 0,20]1 st per 100 m2
bermen 6x maaien en ruimen B m2
bermen 6x maaien en ruimen bomen B st 0,00[1 st per 100 m2
bermen 6x maaien en ruimen @ m2 1324,20
bermen 6x maaien en ruimen bomen © st 13,24|1 st per 100 m2
greppel 2x maaien en ruimen A m2
greppel 2x maaien en ruimen bomen A st 0,00[1 st per 100 m2
greppel 2x maaien en ruimen B m2 2169,67
greppel 2x maaien en ruimen bomen B st 21,70]1 st per 100 m2
greppel 2x maaien en ruimen C m2 10065,67
greppel 2x maaien en ruimen bomen © st 100,661 st per 100 m2
Boomspiegels - zwart houden grond A m2 117,80
Boomspiegels - zwart houden grond A st 30,00
Boomspiegels - zwart houden grond B m2 181,37
Boomspiegels - zwart houden grond B st 47,00
Boomspiegels - zwart houden grond C m2 10,25
Boomspiegels - zwart houden grond © st 3,00
Gesloten verharding A m2
Elementen verharding A m2
Elementen verharding obstakels A st 0,00(1 st per 100 m2
Halfverharding A m2
Halfverharding obstakels A st 0,00[1 st per 100 m2
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