

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
1	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A	0				6,00	
10	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0					
100	BOSPLANTSOEN	0					
<u>1001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>					
100110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	0,00				
100120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	0,00				
100130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	0,00				
<u>1002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
100210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	0,00	4	100%	6	0,00
<u>1003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
100310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-A	week (m)	0,00				
100330	Terugzetten beplanting.	m2	0,00	1	5%	6	0,00
101	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	0	
<u>1011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A	week (are)	4,10				
101120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	4,10				
101130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	4,10				
<u>1012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters A	week (are)	4,10				
<u>1013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101310	Beheersen overgroei-heesters - A	week (m)	102,53				
101320	Terugzetten beplanting.	m2	0,00	1	33%	6	0,00
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	410,12	1	20%	6	492,14
102	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	0	
<u>1021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	3,37				
102120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	3,37				
102130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	3,37				
<u>1022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A	week (are)	3,37				
<u>1023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102310	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week (m)	84,27				
102320	Snoeien sierplantsoen.	m2	337,09	1	20%	6	404,51
103	BLOKHAGEN	0		0	0%	0	
<u>1031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A	week (are)	5,58				
103120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	5,58				
103130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	5,58				
<u>1032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A	week (are)	5,58				
<u>1033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A	week (m2 kn)	1451,01				
104	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	0	
<u>1041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A	week (are)	0,46				
104120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	0,46				
104130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	0,46				
<u>1042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen A	week (are)	0,46				
<u>1043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A	week (m2 kn)	195,13				
105	KLIM- EN LEIPLANTEN	0		0	0%	0	
<u>1051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,00				
105120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,00				
105130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,00				
<u>1052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A	week (are)	0,00				
<u>1053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A	week (m2 kn)	0,00				
106	STRIUKROZEN	0		0	0%	0	
<u>1061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A	week (are)	0,00				
106120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,00				
106130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,00				
<u>1062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
						6,00	
106210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,00				
<u>1063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
106310	Beheersen overgroei-struikrozen-A	week (m)	0,00				
106320	Snoeien struikrozen.	m2	0,00	1	100%	6	0,00
<u>1064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
106410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	0,00	1	100%	6	0,00
107	VASTE PLANTEN	0		0	0%	0	
<u>1071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
107110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	0,00				
107120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	0,00				
107130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	0,00				
<u>1072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
107210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A	week (are)	0,00				
<u>1073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
107310	Beheersen overgroei-vaste planten-A	week (m)	0,00				
107320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A	m2	0,00	1	100%	6	0,00
<u>1074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
107410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	0,00	1	100%	6	0,00
108	WISSELPERKEN	0		0	0%	0	
<u>1081</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
108110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,00				
108120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,00				
108130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,00				
<u>1082</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
108210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B	week (are)	0,00				
<u>1083</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
108310	Planten van eenjarige	st	0,00	1	100%	6	0,00
108320	Planten van violen	st	0,00	1	100%	6	0,00
108330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
108340	Uitwisselen grond.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
<u>1084</u>	<u>Watergeven</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
108410	Nazorg wisselperken.	week (m2)	0,00				
109	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	0		0	0%	0	
<u>1091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
109110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A	week (are)	0,00				
109120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A	week (st)	0,00				
109130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A	week (st)	0,00				
<u>1092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
109210	Beheersen onkruid-bloembak-A	week (st)	0,00				
<u>1093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
109310	Planten van eenjarige	st	0,00	1	100%	6	0,00
109320	Planten van violen	st	0,00	1	100%	6	0,00
109330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
109340	Uitwisselen grond.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
<u>1094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
109410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	0,00				
111	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	0	
<u>1110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
111010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A	week (are)	1,18				
111020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspegel - A	week (st)	30,00				
111030	Beheersen grof zwerfafval-boomspegel-A	week (st)	30,00				
<u>1111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
111110	Beheersen onkruid-boomspegel -A	week (st)	30,00				
12	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	0	
120	GAZON	0		0	0%	0	
<u>1200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
120010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A	week (are)	9,35				
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A	week (are)	9,35				
120030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A	week (are)	9,35				
<u>1201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
120110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A	week (are)	9,35				
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A	week (st)	9,35				
<u>1202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>Q</u>		<u>Q</u>	<u>0%</u>	<u>Q</u>	
120210	Beheersen overgroei randen beplanting-gras A	week (m)	186,91				
120220	Beheersen overgroei randen verharding-gras A	week (m)	186,91				
13	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	0	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
						6,00	
135	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>1351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
135110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,00				
<u>1352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
135210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	2	100%	6	0,00
135220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	2	100%	6	0,00
135230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	0,00	2	100%	6	0,00
136	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>1361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
136110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,20				
<u>1362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
136210	Maaien bermen en taluds	are	0,20	6	100%	6	7,29
136220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,20	6	100%	6	7,29
136230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	0,20	6	100%	6	7,29
137	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>1371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
137110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,00				
<u>1372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
137210	Maaien greppel	are	0,00	2	100%	6	0,00
137220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	0,00	2	100%	6	0,00
137230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	0,00	2	100%	6	0,00
14	ONDERHOUD VERHARDINGEN	0		0	0%	0	
140	ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING	0		0	0%	0	
<u>1401</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
140110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	0,00				
140120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	0,00				
140130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00				
140140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00				
141	ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING	0		0	0%	0	
<u>1411</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
141110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	0,00				
141120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	0,00				
141130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00				
141140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00				
<u>1412</u>	<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
141210	Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A	week (are)	0,00				
141230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A	week (st)	0,00				
142	ONDERHOUD HALFVERHARDING	0		0	0%	0	
<u>1421</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
142110	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	0,00				
142120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00				
142130	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00				
<u>1422</u>	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
142210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. - A	week (are)	0,00				
142220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A	week (st)	0,00				
2	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B	0		0	0%	0	
20	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	0	
200	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	0	
<u>2001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
200110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	156,87				
200120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	313,74				
200130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	313,74				
<u>2002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
200210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	7843,41	3	100%	6	141181,42
<u>2003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
200310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-B	week (m)	7843,41				
200330	Terugzetten beplanting.	m2	31373,65	1	5%	6	9412,09
201	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	0	
<u>2011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
201110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B	week (are)	38,58				
201120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	38,58				
201130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	38,58				
<u>2012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
201210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters B	week (are)	38,58				
<u>2013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
201310	Beheersen overgroei-heesters - B	week (m)	964,44				

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

						6,00	
Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
201320	Terugzetten beplanting.	m2	27,60	1	33%	6	54,66
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	3857,76	1	20%	6	4629,31
202	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	0	
<u>2021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	30,90				
202120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	30,90				
202130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	30,90				
<u>2022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B	week (are)	30,90				
<u>2023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202310	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week (m)	772,40				
202320	Snoeien sierplantsoen.	m2	3089,61	1	20%	6	3707,53
203	BLOKHAGEN	0		0	0%	0	
<u>2031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B	week (are)	11,59				
203120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	11,59				
203130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	11,59				
<u>2032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B	week (are)	11,59				
<u>2033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B	week (m2 kn)	3012,88				
204	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	0	
<u>2041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B	week (are)	13,88				
204120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	13,88				
204130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	13,88				
<u>2042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen B	week (are)	13,88				
<u>2043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B	week (m2 kn)	5828,53				
205	KLIM- EN LEIPLANTEN	0		0	0%	0	
<u>2051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,00				
205120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,00				
205130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,00				
<u>2052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B	week (are)	0,00				
<u>2053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B	week (m2 kn)	0,00				
206	STRIUKROZEN	0		0	0%	0	
<u>2061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B	week (are)	1,95				
206120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	1,95				
206130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	1,95				
<u>2062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B	week (are)	1,95				
<u>2063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206310	Beheersen overgroei-struikrozen-B	week (m)	48,77				
206320	Snoeien struikrozen.	m2	195,08	1	100%	6	1170,48
<u>2064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	195,08	1	100%	6	1170,48
207	VASTE PLANTEN	0		0	0%	0	
<u>2071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	10,27				
207120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	10,27				
207130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	10,27				
<u>2072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B	week (are)	10,27				
<u>2073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207310	Beheersen overgroei-vaste planten-B	week (m)	256,80				
207320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	1027,19	1	100%	6	6163,11
<u>2074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	1027,19	1	100%	6	6163,11
209	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	0		0	0%	0	
<u>2091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	0,00				

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
209120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00			6,00	
209130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209310	Planten van eenjarige	st	0,00	1	100%	6	0,00
209320	Planten van violen	st	0,00	1	100%	6	0,00
209330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
209340	Uitwisselen grond.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
<u>2094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	0,00				
210	BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING	0		0	0%	0	
<u>2101</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	0,00				
210120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
210130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2102</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2104</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210410	Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting	week (m2)	0,00				
211	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	0	
<u>2110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
211010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B	week (are)	1,81				
211020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B	week (st)	47,00				
211030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B	week (st)	47,00				
<u>2111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
211110	Beheersen onkruid-boomspiegel -B	week (st)	47,00				
22	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	0	
220	GAZON	0		0	0%	0	
<u>2200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	734,51				
220020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	734,51				
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	734,51				
<u>2201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B	week (are)	734,51				
220120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B	week (st)	734,51				
<u>2202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220220	Beheersen overgroei randen verharding-gras B	week (m)	14690,16				
23	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	0	
235	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>2351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
235110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	106,47				
<u>2352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
235210	Maaien bermen en taluds	are	106,47	2	100%	6	1277,60
235220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	106,47	2	100%	6	1277,60
235230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	106,47	2	100%	6	1277,60
236	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>2361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
236110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	0,00				
<u>2362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
236210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	6	100%	6	0,00
236220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	6	100%	6	0,00
236230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	0,00	6	100%	6	0,00
237	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>2371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
237110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	21,70				
<u>2372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
237210	Maaien greppel	are	21,70	2	100%	6	260,36
237220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	21,70	2	100%	6	260,36
237230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	21,70	2	100%	6	260,36
3	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C	0		0	0%	0	
30	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	0	
300	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	0	
<u>3001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	109,67				
300120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	219,33				

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

						6,00	
Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
300130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	219,33				
<u>3002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	5483,28	2	100%	6	65799,34
<u>3003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week (m)	5483,28				
300330	Terugzetten beplanting.	m2	21933,11	1	5%	6	6579,93
301	HEESTERS, SIERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	0	
<u>3011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week (are)	0,00				
301120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	0,00				
301130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	0,00				
<u>3012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week (are)	0,00				
<u>3013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301310	Beheersen overgroei-heesters - C	week (m)	0,00				
301330	Snoeien sierplantsoen.	m2	0,00	1	20%	6	0,00
302	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	0	
<u>3021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	0,15				
302120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	0,15				
302130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	0,15				
<u>3022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week (are)	0,15				
<u>3023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week (m)	3,79				
302320	Snoeien sierplantsoen.	m2	15,17	1	20%	6	18,21
303	BLOKHAGEN	0		0	0%	0	
<u>3031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,29				
303120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,29				
303130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,29				
<u>3032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week (are)	0,29				
<u>3033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C	week (m2)	74,64				
304	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	0	
<u>3041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week (are)	16,37				
304120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	16,37				
304130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	16,37				
<u>3042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week (are)	16,37				
<u>3043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C	week (m2 kn)	6875,05				
306	STRIUKROZEN	0		0	0%	0	
<u>3061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C	week (are)	0,00				
306120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00				
306130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00				
<u>3062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00				
<u>3063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306310	Beheersen overgroei-struikrozen-C	week (m)	0,00				
306320	Snoeien struikrozen.	m2	0,00	1	100%	6	0,00
<u>3064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	0,00	1	100%	6	0,00
307	VASTE PLANTEN	0		0	0%	0	
<u>3071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
307120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
307130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
<u>3072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
<u>3073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307310	Beheersen overgroei-vaste planten - C	week (m)	0,00				
307320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	0,00	1	100%	6	0,00

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 1

Schinveld

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
						6,00	
3074	Bemesten	0		0	0%	0	
307410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	0,00	1	100%	6	0,00
311	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	0	
3110	Afvalbeheersing	0		0	0%	0	
311010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C	week (are)	0,10				
311020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspegel - C	week (st)	3,00				
311030	Beheersen grof zwerfafval-boomspegel-C	week (st)	3,00				
3111	Onkruidbeheersing	0		0	0%	0	
311110	Beheersen onkruid-boomspegel - C	week (st)	3,00				
32	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	0	
320	GAZON	0		0	0%	0	
3200	Afvalbeheersing	0		0	0%	0	
320010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	300,36				
320020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week (are)	300,36				
320030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C	week (are)	300,36				
3201	Beheersing hoogte gras	0		0	0%	0	
320110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C	week (are)	300,36				
320120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C	week (st)	300,36				
3202	Beheersen overgroei randen	0		0	0%	0	
320220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week (m)	6007,14				
33	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	0	
335	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
3351	Afvalbeheersing	0		0	0%	0	
335110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	545,84				
3352	Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar	0		0	0%	0	
335210	Maaien bermen en taluds	are	545,84	2	100%	6	6550,13
335220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	545,84	2	100%	6	6550,13
335230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	545,84	2	100%	6	6550,13
336	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
3361	Afvalbeheersing	0		0	0%	0	
336110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	13,24				
3362	Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar	0		0	0%	0	
336210	Maaien bermen en taluds	are	13,24	6	100%	6	476,71
336220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	13,24	6	100%	6	476,71
336230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	13,24	6	100%	6	476,71
337	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
3371	Afvalbeheersing	0		0	0%	0	
337110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	100,66				
3372	Maaien greppel 2x per jaar	0		0	0%	0	
337210	Maaien greppel	are	100,66	2	100%	6	1207,88
337220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	100,66	2	100%	6	1207,88
337230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	100,66	2	100%	6	1207,88
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	0		0	0%	0	
50	0-METING	0		0	0%	0	
5001	Opname terreinen	0		0	0%	0	
500110	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	0	100%	6	1,00
51	INZETTEN WERKNEMERS	0		0	0%	0	
510010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	1	100%	6	96,00
52	INZETTEN MATERIEEL	0		0	0%	0	
520010	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	1	100%	6	96,00
520020	Inzetten tractor.	uur	16,00	1	100%	6	96,00
53	VERKEERSMAATREGELEN	0		0	0%	0	
5310	Verkeersmaatregelen	0		0	0%	0	
531010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	week					295,00
54	WERKPLANNEN	0		0	0%	0	
5401	Werkplannen	0		0	0%	0	
540110	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	1,00	0	100%	6	1,00
540120	Opstellen PVA flora- en fauna	st	1,00	0	100%	6	1,00
55	INBOETPLAN	0		0	0%	0	
550010	Opstellen inboetplan	st	1,00	1	100%	6	6,00
56	KWALITEITSBELOFTE	0		0	0%	0	
560010	Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan	EUR	1,00	1	100%	6	6,00
560020	Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie	EUR	1,00	1	100%	6	6,00
560030	Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid	EUR	1,00	1	100%	6	6,00
560040	Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment	EUR	1,00	1	100%	6	6,00

Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden
Opdrachtgever:
Gemeente Beekdaelen
Project:
Onderhoud groen

			Opdracht 1	
Onderdeel	Ambitie	eenheid	Schinveld	opmerking
Bosplantsoen	A	m2		
Bosplantsoen zonder bomen	A	m2		
Bosplantsoen - rand	A	m	0,00	vakoppervlak x 0,25
Bosplantsoen	B	m2	31373,65	
Bosplantsoen zonder bomen	B	m2		
Bosplantsoen - rand	B	m	7843,41	vakoppervlak x 0,25
Bosplantsoen	C	m2	21933,11	
Bosplantsoen zonder bomen	C	m2		
Bosplantsoen - rand	C	m	5483,28	vakoppervlak x 0,25
Heesters	A	m2	33,07	
Sierheesters	A	m2	377,05	
Botanische rozen	A	m2		
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	A	m	102,53	vakoppervlak x 0,25
Heesters	B	m2	574,53	
Sierheesters	B	m2	3255,63	
Botanische rozen	B	m2	27,60	
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	B	m	964,44	vakoppervlak x 0,25
Heesters	C	m2		
Sierheesters	C	m2		
Botanische rozen	C	m2		
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	C	m	0,00	vakoppervlak x 0,25
Bodembedekkers	A	m2	337,09	
Bodembedekkers (blokhaag)	A	m2		
Bodembedekkers - rand	A	m	84,27	vakoppervlak x 0,25
Bodembedekkers	B	m2	1649,41	
Bodembedekkers (blokhaag)	B	m2	1440,20	
Bodembedekkers - rand	B	m	772,40	vakoppervlak x 0,25
Bodembedekkers	C	m2	2,29	
Bodembedekkers (blokhaag)	C	m2	12,88	
Bodembedekkers - rand	C	m	3,79	vakoppervlak x 0,25
Blokhaag	A	m2	558,08	
Blokhaag (knippervlak)	A	m2	1451,01	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 1,5 meter
Blokhaag	B	m2	1158,80	
Blokhaag (knippervlak)	B	m2	3012,88	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 1,5 meter
Blokhaag	C	m2	28,71	
Blokhaag (knippervlak)	C	m2	74,64	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 1,5 meter
lijn vormige hagen en vormhagen	A	m2	46,46	
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	A	m2	195,13	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,75 meter
lijn vormige hagen en vormhagen	B	m2	1387,74	
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	B	m2	5828,53	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,75 meter
lijn vormige hagen en vormhagen	C	m2	1636,92	
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	C	m2	6875,05	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,75 meter
Klim- en leiplanten	A	m2		
klim- en leiplanten (knippervlak)	A	m2	0,00	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,3 meter
Klim- en leiplanten	B	m2		
klim- en leiplanten (knippervlak)	B	m2	0,00	hoogte 1,2 - breedte gemiddeld 0,3 meter
Struikrozen	A	m2		
Struikrozen - rand	A	m	0,00	vakoppervlak x 0,25
Struikrozen	B	m2	195,08	
Struikrozen - rand	B	m	48,77	vakoppervlak x 0,25
Struikrozen	C	m2		
Struikrozen - rand	C	m	0,00	vakoppervlak x 0,25
Vaste planten	A	m2		
Vaste planten - rand	A	m	0,00	vakoppervlak x 0,25
Vaste planten	B	m2	1027,19	
Vaste planten - rand	B	m	256,80	vakoppervlak x 0,25
Vaste planten	C	m2		
Vaste planten - rand	C	m	0,00	vakoppervlak x 0,25
Wisselperken	A	m2		
Bloembak met wisselbeplanting	A	m2		

Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever:

Gemeente Beekdaalen

Project:

Onderhoud groen

			Opdracht 1	
Onderdeel	Ambitie	eenheid	Schinveld	opmerking
Bloembak met wisselbeplanting	A	st		
Bloembak met wisselbeplanting	B	m2		
Bloembak met wisselbeplanting	B	st		
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	m2		
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	st		
gazon	A	m2	934,56	
gazon bomen en obstakels	A	st	9,35	1 st per 100 m2
gazon - rand verharding	A	m	186,91	vakoppervlak x 0,20
gazon - rand beplanting	A	m	186,91	vakoppervlak x 0,20
gazon	B	m2	73450,80	
gazon bomen en obstakels	B	st	734,51	1 st per 100 m2
gazon - rand verharding	B	m	14690,16	vakoppervlak x 0,20
gazon	C	m2	30035,72	
gazon bomen en obstakels	C	st	300,36	1 st per 100 m2
gazon - rand verharding	C	m	6007,14	vakoppervlak x 0,20
bermen 2x maaien en ruimen	A	m2		
bermen 2x maaien en ruimen bomen	A	st	0,00	1 st per 100 m2
bermen 2x maaien en ruimen	B	m2	10646,70	
bermen 2x maaien en ruimen bomen	B	st	106,47	1 st per 100 m2
bermen 2x maaien en ruimen	C	m2	54584,44	
bermen 2x maaien en ruimen bomen	C	st	545,84	1 st per 100 m2
bermen 6x maaien en ruimen	A	m2	20,26	
bermen 6x maaien en ruimen bomen	A	st	0,20	1 st per 100 m2
bermen 6x maaien en ruimen	B	m2		
bermen 6x maaien en ruimen bomen	B	st	0,00	1 st per 100 m2
bermen 6x maaien en ruimen	C	m2	1324,20	
bermen 6x maaien en ruimen bomen	C	st	13,24	1 st per 100 m2
greppel 2x maaien en ruimen	A	m2		
greppel 2x maaien en ruimen bomen	A	st	0,00	1 st per 100 m2
greppel 2x maaien en ruimen	B	m2	2169,67	
greppel 2x maaien en ruimen bomen	B	st	21,70	1 st per 100 m2
greppel 2x maaien en ruimen	C	m2	10065,67	
greppel 2x maaien en ruimen bomen	C	st	100,66	1 st per 100 m2
Boomspiegels - zwart houden grond	A	m2	117,80	
Boomspiegels - zwart houden grond	A	st	30,00	
Boomspiegels - zwart houden grond	B	m2	181,37	
Boomspiegels - zwart houden grond	B	st	47,00	
Boomspiegels - zwart houden grond	C	m2	10,25	
Boomspiegels - zwart houden grond	C	st	3,00	
Gesloten verharding	A	m2		
Elementen verharding	A	m2		
Elementen verharding obstakels	A	st	0,00	1 st per 100 m2
Halfverharding	A	m2		
Halfverharding obstakels	A	st	0,00	1 st per 100 m2