Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen Opdracht 6
Project: Onderhoud groen Schimmert

6
Post nr. omschrijving eenheid hoeveelheid frequentie |bewerk% Looptijd hoeveelheid
1 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A 0
10 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0
100 BOSPLANTSOEN 0
1001 Afvalbeheersing 0
100110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 6,32
100120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 12,63
100130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 12,63
1002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
100210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 315,76 4 100% 6 7578,12
1003 Snoeien 0 0 0% 0
100310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-A week (m) 315,76
100330 Terugzetten beplanting. m2 1263,02 1 5% 6 378,91
101 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
1011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
101110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A week (are) 19,91
101120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) 19,91
101130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) 19,91
1012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
101210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters A week (are) 19,91
1013 Snoeien 0 0 0% 0
101310 Beheersen overgroei-heesters - A week (m) 247,71
101320 Terugzetten beplanting. m2 0,00 1 33% 6 0,00
101330 Snoeien sierplantsoen. m2 990,84 1 20% 6 1189,00
102 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
1021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
102110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |4,27
102120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |4,27
102130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |4,27
1022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
102210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A week (are) |4,27
1023 Snoeien 0 0 0% 0
102310 Beheersen overgroei-bodembedekkers A week (m) 106,76
102320 Snoeien sierplantsoen. m2 427,03 1 20% 6 512,44
103 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
1031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
103110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A week (are) 10,19
103120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) 0,19
103130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) 0,19
1032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
103210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A week (are) 0,19
1033 Snoeien 0 0 0% 0
103310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A week (m2 kni50,12
104 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
1041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
104110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A week (are) |8,42
104120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) |8,42
104130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) |8,42
1042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
104210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen A week (are) |8,42
1043 Snoeien 0 0 0% 0
104310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A week (m2 kni3535,27
105 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
1051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
105110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 0,00
105120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A week (are) 0,00
105130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 0,00
1052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
105210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A week (are) 10,00
1053 Snoeien 0 0 0% 0
105310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A week (m2 kni{0,00
106 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
1061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
106110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A week (are) 1,32
106120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 1,32
106130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 1,32
1062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
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106210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A week (are) 1,32
1063 Snoeien 0 0 0% 0
106310 Beheersen overgroei-struikrozen-A week (m) 33,08
106320 Snoeien struikrozen. m2 132,31 1 100% 6 793,85
1064 Bemesten 0 0 0% 0
106410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 132,31 1 100% 6 793,85
107 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
1071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
107110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A week (are) [1,28
107120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) 1,28
107130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) 1,28
1072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
107210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A week (are) 1,28
1073 Snoeien 0 0 0% 0
107310 Beheersen overgroei-vaste planten-A week (m) 31,94
107320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A m2 127,75 1 100% 6 766,49
1074 Bemesten 0 0 0% 0
107410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 127,75 1 100% 6 766,49
108 WISSELPERKEN 0 0 0% 0
1081 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
108110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,00
108120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,00
108130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,00
1082 Onkruidbeheersing 0 0 0%
108210 Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B week (are) 0,00
1083 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
108310 Planten van eenjarige st 0,00 1 100% 6 0,00
108320 Planten van violen st 0,00 1 100% 6 0,00
108330 Verwijderen kruidachtigen. m2 0,00 2 100% 6 0,00
108340 Uitwisselen grond. m2 0,00 2 100% 6 0,00
1084 Watergeven 0 0 0% 0
108410 Nazorg wisselperken. week (m2) 0,00
109 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
1091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
109110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A week (are) 10,01
109120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A week (st) 1,00
109130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A week (st) 1,00
1092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
109210 Beheersen onkruid-bloembak-A week (st) 1,00
1093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
109310 Planten van eenjarige st 15,00 1 100% 6 90,00
109320 Planten van violen st 15,00 1 100% 6 90,00
109330 Verwijderen kruidachtigen. m2 1,00 2 100% 6 12,00
109340 Uitwisselen grond. m2 1,00 2 100% 6 12,00
1094 Watergeven 0 0 0% 0
109410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 1,00
111 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
1110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
111010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A week (are) 0,00
111020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A week (st) 0,00
111030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A week (st) 0,00
1111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
111110 Beheersen onkruid-boomspiegel -A week (st) 0,00
12 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
120 GAZON 0 0 0% 0
1200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
120010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A week (are) 41,69
120020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A week (are) 41,69
120030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A week (are) |41,69
1201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
120110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A week (are) 41,69
120120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A week (st) 41,69
1202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
120210 Beheersen overgroei randen beplanting-gras A week (m) 833,73
120220 Beheersen overgroei randen verharding-gras A week (m) 833,73
13 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
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135 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
135110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) |3,04
1352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
135210 Maaien bermen en taluds are 3,04 2 100% 6 36,53
135220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 3,04 2 100% 6 36,53
135230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 3,04 2 100% 6 36,53
136 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
136110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 10,00
1362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
136210 Maaien bermen en taluds are 0,00 6 100% 6 0,00
136220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 6 100% 6 0,00
136230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,00 6 100% 6 0,00
137 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
137110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 0,00
1372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
137210 Maaien greppel are 0,00 2 100% 6 0,00
137220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 0,00 2 100% 6 0,00
137230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 0,00 2 100% 6 0,00
14 ONDERHOUD VERHARDINGEN 0 0 0% 0
140 ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING 0 0 0% 0
1401 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
140110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) 19,64
140120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 9,64
140130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) |9,64
140140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) |9,64
141 ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING 0 0 0% 0
1411 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
141110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) 13,26
141120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) |3,26
141130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 13,26
141140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) |3,26
1412 Onkruidbeheersing open verharding 0 0 0% 0
141210 Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A week (are) |3,26
141230 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A week (st) 3,26
142 ONDERHOUD HALFVERHARDING 0 0 0% 0
1421 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
142110 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 42,12
142120 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 42,12
142130 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 42,12
1422 Onkruidbeheersing ongebonden verharding 0 0 0% 0
142210 Beheersen onkruid-ongebonden verharding.- A week (are) 42,12
142220 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A week (st) 42,12
2 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B 0 0 0% 0
20 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
200 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
2001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
200110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 59,99
200120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 119,98
200130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 119,98
2002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
200210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 2999,48 3 100% 6 53990,61
2003 Snoeien 0 0 0% 0
200310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-B week (m) 2999,48
200330 Terugzetten beplanting. m2 11997,91 1 5% 6 3599,37
201 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
2011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
201110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B week (are) |35,39
201120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) |35,39
201130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) |35,39
2012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
201210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters B week (are) |35,39
2013 Snoeien 0 0 0% 0
201310 Beheersen overgroei-heesters - B week (m) 884,81
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201320 Terugzetten beplanting. m2 0,00 1 33% 6 0,00
201330 Snoeien sierplantsoen. m2 3539,25 1 20% 6 4247,10
202 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
2021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
202110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 2,23
202120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 2,23
202130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 2,23
2022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
202210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B week (are) 2,23
2023 Snoeien 0 0 0% 0
202310 Beheersen overgroei-bodembedekkers B week (m) 55,70
202320 Snoeien sierplantsoen. m2 222,80 1 20% 6 267,36
203 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
2031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
203110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B week (are) |3,75
203120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) |3,75
203130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) |3,75
2032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
203210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B week (are) |3,75
2033 Snoeien 0 0 0% 0
203310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B week (m2 kni974,44
204 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
2041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
204110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B week (are) 7,90
204120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) [7,90
204130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) 7,90
2042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
204210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen B week (are) 7,90
2043 Snoeien 0 0 0% 0
204310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B week (m2 kni|3316,17
205 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
2051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
205110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 0,00
205120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B week (are) 0,00
205130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 0,00
2052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
205210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B week (are) 0,00
2053 Snoeien 0 0 0% 0
205310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B week (m2 kni0,00
206 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
2061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
206110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B week (are) 0,41
206120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) 10,41
206130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) 0,41
2062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
206210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B week (are) 0,41
2063 Snoeien 0 0 0% 0
206310 Beheersen overgroei-struikrozen-B week (m) 10,24
206320 Snoeien struikrozen. m2 40,96 1 100% 6 245,74
2064 Bemesten 0 0 0% 0
206410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 40,96 1 100% 6 245,74
207 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
2071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
207110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B week (are) 0,02
207120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) 0,02
207130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) 0,02
2072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
207210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B week (are) 0,02
2073 Snoeien 0 0 0% 0
207310 Beheersen overgroei-vaste planten-B week (m) 0,51
207320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 2,05 1 100% 6 12,28
2074 Bemesten 0 0 0% 0
207410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 2,05 1 100% 6 12,28
209 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
209110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 0,00
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209120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
209130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
2092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
209210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 0,00
2093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
209310 Planten van eenjarige st 0,00 1 100% 6 0,00
209320 Planten van violen st 0,00 1 100% 6 0,00
209330 Verwijderen kruidachtigen. m2 0,00 2 100% 6 0,00
209340 Uitwisselen grond. m2 0,00 2 100% 6 0,00
2094 Watergeven 0 0 0% 0
209410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 10,00
210 BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2101 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
210110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 0,00
210120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
210130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
2102 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
210210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 0,00
2104 Watergeven 0 0 0% 0
210410 Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting week (m2) 10,00
211 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
2110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
211010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B week (are) 10,18
211020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B week (st) 7,00
211030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B week (st) 7,00
2111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
211110 Beheersen onkruid-boomspiegel -B week (st) 7,00
22 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
220 GAZON 0 0 0% 0
2200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
220010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B week (are) 94,03
220020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) 94,03
220030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) 94,03
2201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
220110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B week (are) |94,03
220120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B week (st) 94,03
2202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
220220 Beheersen overgroei randen verharding-gras B week (m) 1880,58
23 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
235 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
235110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 99,23
2352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
235210 Maaien bermen en taluds are 99,23 2 100% 6 1190,76
235220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 99,23 2 100% 6 1190,76
235230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 99,23 2 100% 6 1190,76
236 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
236110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) |3,82
2362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
236210 Maaien bermen en taluds are 3,82 6 100% 6 137,63
236220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 3,82 6 100% 6 137,63
236230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 3,82 6 100% 6 137,63
237 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
237110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) |5,35
2372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
237210 Maaien greppel are 5,35 2 100% 6 64,17
237220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 5,35 2 100% 6 64,17
237230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 5,35 2 100% 6 64,17
3 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C 0 0 0% 0
30 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
300 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
3001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
300110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 72,26
300120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 144,52
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300130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) |[144,52
3002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
300210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 3613,03 2 100% 6 43356,37
3003 Snoeien 0 0 0% 0
300310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-C week (m) 3613,03
300330 Terugzetten beplanting. m2 14452,12 1 5% 6 4335,64
301 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
3011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
301110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C week (are) [1,30
301120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 1,30
301130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 1,30
3012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
301210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters C week (are) 1,30
3013 Snoeien 0 0 0% 0
301310 Beheersen overgroei-heesters - C week (m) 32,62
301330 Snoeien sierplantsoen. m2 130,48 1 20% 6 156,57
302 BODEMBEDEKKERS 0 0 0 0
3021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
302110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 0,47
302120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 0,47
302130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 0,47
3022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
302210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C week (are) 0,47
3023 Snoeien 0 0 0%
302310 Beheersen overgroei-bodembedekkers C week (m) 11,77
302320 Snoeien sierplantsoen. m2 47,07 1 20% 6 56,49
303 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
3031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
303110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C week (are) 10,01
303120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 0,01
303130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 10,01
3032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
303210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C week (are) 0,01
3033 Snoeien 0 0 0% 0
303310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C week (m2) |3,34
304 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
3041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
304110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C week (are) 30,83
304120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) 30,83
304130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) 30,83
3042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
304210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen C week (are) 30,83
3043 Snoeien 0 0 0% 0
304310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C week (m2 kni|12947,27
306 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
3061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
306110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C week (are) 0,00
306120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 10,00
306130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 0,00
3062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
306210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C week (are) 0,00
3063 Snoeien 0 0 0% 0
306310 Beheersen overgroei-struikrozen-C week (m) 0,00
306320 Snoeien struikrozen. m2 0,00 1 100% 6 0,00
3064 Bemesten 0 0 0% 0
306410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 0,00 1 100% 6 0,00
307 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
3071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
307110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C week (are) [2,05
307120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) 2,05
307130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) 2,05
3072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
307210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C week (are) 2,05
3073 Snoeien 0 0 0% 0
307310 Beheersen overgroei-vaste planten - C week (m) 51,27
307320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 205,09 1 100% 6 1230,51
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3074 Bemesten 0 0 0% 0
307410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 205,09 1 100% 6 1230,51
311 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
3110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
311010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C week (are) 0,00
311020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C week (st) 0,00
311030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C week (st) 0,00
3111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
311110 Beheersen onkruid-boomspiegel -C week (st) 0,00
32 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
320 GAZON 0 0 0% 0
3200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
320010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C week (are) |34,45
320020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C week (are) |34,45
320030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C week (are) |34,45
3201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
320110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C week (are) 34,45
320120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C week (st) 34,45
3202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
320220 Beheersen overgroei randen verharding-gras C week (m) 688,90
33 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
335 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
335110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 955,98
3352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
335210 Maaien bermen en taluds are 955,98 2 100% 6 11471,81
335220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 955,98 2 100% 6 11471,81
335230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 955,98 2 100% 6 11471,81
336 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
336110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 7,67
3362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
336210 Maaien bermen en taluds are 7,67 6 100% 6 276,01
336220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 7,67 6 100% 6 276,01
336230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 7,67 6 100% 6 276,01
337 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
337110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 115,03
3372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
337210 Maaien greppel are 115,03 2 100% 6 1380,32
337220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 115,03 2 100% 6 1380,32
337230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 115,03 2 100% 6 1380,32
5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 0 0 0% 0
50 0-METING 0 0 0% 0
5001 Opname terreinen 0 0 0% 0
500110 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 1,00 0 100% 6 1,00
51 INZETTEN WERKNEMERS 0 0 0% 0
510010 Inzetten werknemer. uur 16,00 1 100% 6 96,00
52 INZETTEN MATERIEEL 0 0 0% 0
520010 Inzetten vrachtauto. uur 16,00 1 100% 6 96,00
520020 Inzetten tractor. uur 16,00 1 100% 6 96,00
53 VERKEERSMAATREGELEN 0 0 0% 0
5310 Verkeersmaatregelen 0 0 0% 0
531010 Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. week 295,00
54 WERKPLANNEN 0 0 0% 0
5401 Werkplannen 0 0 0% 0
540110 Opstellen werkplan, incl. V&G plan st 1,00 0 100% 6 1,00
540120 Opstellen PVA flora- en fauna st 1,00 0 100% 6 1,00
55 INBOETPLAN 0 0 0% 0
550010 Opstellen inboetplan st 1,00 1 100% 6 6,00
56 KWALITEITSBELOFTE 0 0 0% 0
560010 Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560020 Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560030 Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560040 Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment EUR 1,00 1 100% 6 6,00
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Opdracht 6
Onderdeel Ambitier|eenheid Schimmert
Bosplantsoen A m2 1263,02
Bosplantsoen zonder bomen A m2
Bosplantsoen - rand A m 315,76
Bosplantsoen B m2 1199791
Bosplantsoen zonder bomen B m2
Bosplantsoen - rand B m 2999.48
Bosplantsoen © m2 13031,92
Bosplantsoen zonder bomen C m2 1420,20
Bosplantsoen - rand © m 3613,03
Heesters A m2
Sierheesters A m2 990,84
Botanische rozen A m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand A m 247,71
Heesters B m2 408,28
Sierheesters B m2 3130,97
Botanische rozen B m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand B m 884,81
Heesters C m2 85,09
Sierheesters © m2 45,39
Botanische rozen C m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand © m 32,62
Bodembedekkers A m2 303,07
Bodembedekkers (blokhaag) A m2 123,96
Bodembedekkers - rand A m 106,76
Bodembedekkers B m2 214,21
Bodembedekkers (blokhaag) B m2 8,59
Bodembedekkers - rand B m 55,70
Bodembedekkers C m2 47,07
Bodembedekkers (blokhaag) @ m2
Bodembedekkers - rand C m 11,77
Blokhaag A m2 19,28
Blokhaag (knipperviak) A m2 50,12
Blokhaag B m2 374,78
Blokhaag (knipperviak) B m2 974,44
Blokhaag @ m2 1,29
Blokhaag (knipperviak) C m2 3,34
liin vormige hagen en vormhagen A m2 841,73
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervliak) |A m2 3535,27
liin vormige hagen en vormhagen B m2 789,56
lijn voormige hagen en vormhagen (knipperviak) (B m2 3316,17
liin vormige hagen en vormhagen @ m2 3082,68
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak) [C m2 12947,27
Klim- en leiplanten A m2
klim- en leiplanten (knipperviak) A m2 0,00
Klim- en leiplanten B m2
klim- en leiplanten (knipperviak) B m2 0,00
Struikrozen A m2 132,31
Struikrozen - rand A m 33,08
Struikrozen B m2 40,96
Struikrozen - rand B m 10,24
Struikrozen @ m2
Struikrozen - rand @ m 0,00
Vaste planten A m2 127,75
Vaste planten - rand A m 31,94
Vaste planten B m2 2,05
Vaste planten - rand B m 0,51
Vaste planten © m2 205,09
Vaste planten - rand C m 51,27
Wisselperken A m2
Bloembak met wisselbeplanting A m2 1,00

Hoeveelheden
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Gemeente Beekdaelen

Project: Onderhoud groen

Opdracht 6
Onderdeel Ambitier|eenheid Schimmert
Bloembak met wisselbeplanting A st 1,00
Bloembak met wisselbeplanting B m2
Bloembak met wisselbeplanting B st
Bloembak zonder wisselbeplanting B m2
Bloembak zonder wisselbeplanting B st
gazon A m2 4168,64
gazon bomen en obstakels A st 41,69
gazon - rand verharding A m 833,73
gazon - rand beplanting A m 833,73
gazon B m2 9402,88
gazon bomen en obstakels B st 94,03
gazon - rand verharding B m 1880,58
gazon © m2 3444,50
gazon bomen en obstakels C st 34,45
gazon - rand verharding C m 688,90
bermen 2x maaien en ruimen A m2 304,42
bermen 2x maaien en ruimen bomen A st 3,04
bermen 2x maaien en ruimen B m2 9923,03
bermen 2x maaien en ruimen bomen B st 99.23
bermen 2x maaien en ruimen C m2 95598,44
bermen 2x maaien en ruimen bomen © st 955,98
bermen 6x maaien en ruimen A m2
bermen 6x maaien en ruimen bomen A st 0,00
bermen 6x maaien en ruimen B m2 382,31
bermen 6x maaien en ruimen bomen B st 3,82
bermen 6x maaien en ruimen C m2 766,70
bermen 6x maaien en ruimen bomen © st 7,67
greppel 2x maaien en ruimen A m2
greppel 2x maaien en ruimen bomen A st 0,00
greppel 2x maaien en ruimen B m2 534,77
greppel 2x maaien en ruimen bomen B st 5,35
greppel 2x maaien en ruimen C m2 11502,66
greppel 2x maaien en ruimen bomen © st 115,03
Boomspiegels - zwart houden grond A m2
Boomspiegels - zwart houden grond A st
Boomspiegels - zwart houden grond B m2 18,20
Boomspiegels - zwart houden grond B st 7,00
Boomspiegels - zwart houden grond C m2
Boomspiegels - zwart houden grond © st
Gesloten verharding A m2 963,78
Elementen verharding A m2 326,20
Elementen verharding obstakels A st 3,26
Halfverharding A m2 4211,87
Halfverharding obstakels A st 42,12

Hoeveelheden




