

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	Looptijd	hoeveelheid
1	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A	0					
10	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0					
100	BOSPLANTSOEN	0					
<u>1001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>					
100110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	40,93				
100120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	81,86				
100130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	81,86				
<u>1002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
100210	Uitmaaieren rand beplantingsvak	m	2046,59	4	100%	6	49118,24
<u>1003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
100310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-A	week (m)	2046,59				
100330	Terugzetten beplanting.	m2	8186,37	1	5%	6	2455,91
101	HEESTERS, SIERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	0	
<u>1011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A	week (are)	10,09				
101120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	10,09				
101130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	10,09				
<u>1012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters A	week (are)	10,09				
<u>1013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101310	Beheersen overgroei-heesters - A	week (m)	252,37				
101320	Terugzetten beplanting.	m2	0,00	1	33%	6	0,00
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	1009,48	1	20%	6	1211,37
102	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	0	
<u>1021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	4,85				
102120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	4,85				
102130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	4,85				
<u>1022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A	week (are)	4,85				
<u>1023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102310	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week (m)	121,18				
102320	Snoeien sierplantsoen.	m2	484,72	1	20%	6	581,66
103	BLOKHAGEN	0		0	0%	0	
<u>1031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A	week (are)	3,76				
103120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	3,76				
103130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	3,76				
<u>1032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A	week (are)	3,76				
<u>1033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A	week (m2 kn)	978,21				
104	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	0	
<u>1041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A	week (are)	9,13				
104120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	9,13				
104130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	9,13				
<u>1042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen A	week (are)	9,13				
<u>1043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A	week (m2 kn)	3833,77				
105	KLIM- EN LEIPLANTEN	0		0	0%	0	
<u>1051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,07				
105120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A	week (are)	0,07				
105130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,07				
<u>1052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A	week (are)	0,07				
<u>1053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A	week (m2 kn)	64,57				
106	STRIUKROZEN	0		0	0%	0	
<u>1061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A	week (are)	2,71				
106120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	2,71				
106130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	2,71				
<u>1062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
106210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A	week (are)	2,71				
<u>1063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106310	Beheersen overgroei-struikrozen-A	week (m)	67,84				
106320	Snoeien struikrozen.	m2	271,36	1	100%	6	1628,18
<u>1064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	271,36	1	100%	6	1628,18
107	VASTE PLANTEN	0		0	0%	0	
<u>1071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	4,00				
107120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	4,00				
107130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	4,00				
<u>1072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A	week (are)	4,00				
<u>1073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107310	Beheersen overgroei-vaste planten-A	week (m)	100,12				
107320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A	m2	400,50	1	100%	6	2402,99
<u>1074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	400,50	1	100%	6	2402,99
108	WISSELPERKEN	0		0	0%	0	
<u>1081</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,08				
108120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,08				
108130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,08				
<u>1082</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B	week (are)	0,08				
<u>1083</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108310	Planten van eenjarige	st	127,24	1	100%	6	763,47
108320	Planten van violen	st	127,24	1	100%	6	763,47
108330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	8,48	2	100%	6	101,80
108340	Uitwisselen grond.	m2	8,48	2	100%	6	101,80
<u>1084</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108410	Nazorg wisselperken.	week (m2)	8,48				
109	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	0		0	0%	0	
<u>1091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A	week (are)	0,02				
109120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A	week (st)	2,00				
109130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A	week (st)	2,00				
<u>1092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109210	Beheersen onkruid-bloembak-A	week (st)	2,00				
<u>1093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109310	Planten van eenjarige	st	30,00	1	100%	6	180,00
109320	Planten van violen	st	30,00	1	100%	6	180,00
109330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	2,00	2	100%	6	24,00
109340	Uitwisselen grond.	m2	2,00	2	100%	6	24,00
<u>1094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	2,00				
111	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	0	
<u>1110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
111010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A	week (are)	1,36				
111020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A	week (st)	12,00				
111030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A	week (st)	12,00				
<u>1111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
111110	Beheersen onkruid-boomspiegel -A	week (st)	12,00				
12	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	0	
120	GAZON	0		0	0%	0	
<u>1200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
120010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A	week (are)	85,83				
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A	week (are)	85,83				
120030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A	week (are)	85,83				
<u>1201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
120110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A	week (are)	85,83				
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A	week (st)	85,83				
<u>1202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
120210	Beheersen overgroei randen beplanting-gras A	week (m)	1716,52				
120220	Beheersen overgroei randen verharding-gras A	week (m)	1716,52				
13	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	0	

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	Looptijd	hoeveelheid
135	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0		
<u>1351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
135110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	3,73					
<u>1352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
135210	Maaien bermen en taluds	are	3,73	2	100%	6		44,79
135220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	3,73	2	100%	6		44,79
135230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	3,73	2	100%	6		44,79
136	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0		
<u>1361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
136110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,00					
<u>1362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
136210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	6	100%	6		0,00
136220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	6	100%	6		0,00
136230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	0,00	6	100%	6		0,00
137	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0		
<u>1371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
137110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,71					
<u>1372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
137210	Maaien greppel	are	0,71	2	100%	6		8,51
137220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	0,71	2	100%	6		8,51
137230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	0,71	2	100%	6		8,51
14	ONDERHOUD VERHARDINGEN	0		0	0%	0		
140	ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING	0		0	0%	0		
<u>1401</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
140110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	0,00					
140120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	0,00					
140130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00					
140140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00					
141	ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING	0		0	0%	0		
<u>1411</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
141110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	32,58					
141120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	32,58					
141130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	32,58					
141140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	32,58					
<u>1412</u>	<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
141210	Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A	week (are)	32,58					
141230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A	week (st)	32,58					
142	ONDERHOUD HALFVERHARDING	0		0	0%	0		
<u>1421</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
142110	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	41,46					
142120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	41,46					
142130	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	41,46					
<u>1422</u>	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
142210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. - A	week (are)	41,46					
142220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A	week (st)	41,46					
2	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B	0		0	0%	0		
20	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	0		
200	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	0		
<u>2001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
200110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	173,31					
200120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	346,62					
200130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	346,62					
<u>2002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
200210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	8665,54	3	100%	6		155979,77
<u>2003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
200310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-B	week (m)	8665,54					
200330	Terugzetten beplanting.	m2	34662,17	1	5%	6		10398,65
201	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	0		
<u>2011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
201110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B	week (are)	74,71					
201120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	74,71					
201130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	74,71					
<u>2012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
201210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters B	week (are)	74,71					
<u>2013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
201310	Beheersen overgroei-heesters - B	week (m)	1867,77					

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
201320	Terugzetten beplanting.	m2	53,30	1	33%	6	105,53
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	7471,09	1	20%	6	8965,31
202	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	0	
<u>2021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	15,94				
202120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	15,94				
202130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	15,94				
<u>2022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B	week (are)	15,94				
<u>2023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202310	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week (m)	398,50				
202320	Snoeien sierplantsoen.	m2	1594,01	1	20%	6	1912,82
203	BLOKHAGEN	0		0	0%	0	
<u>2031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B	week (are)	35,35				
203120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	35,35				
203130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	35,35				
<u>2032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B	week (are)	35,35				
<u>2033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B	week (m2 kn)	9191,58				
204	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	0	
<u>2041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B	week (are)	45,98				
204120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	45,98				
204130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	45,98				
<u>2042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen B	week (are)	45,98				
<u>2043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B	week (m2 kn)	19312,60				
205	KLIM- EN LEIPLANTEN	0		0	0%	0	
<u>2051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,31				
205120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B	week (are)	0,31				
205130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,31				
<u>2052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B	week (are)	0,31				
<u>2053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B	week (m2 kn)	275,07				
206	STRIUKROZEN	0		0	0%	0	
<u>2061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B	week (are)	2,42				
206120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	2,42				
206130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	2,42				
<u>2062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B	week (are)	2,42				
<u>2063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206310	Beheersen overgroei-struikrozen-B	week (m)	60,50				
206320	Snoeien struikrozen.	m2	242,00	1	100%	6	1451,97
<u>2064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	242,00	1	100%	6	1451,97
207	VASTE PLANTEN	0		0	0%	0	
<u>2071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	5,15				
207120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	5,15				
207130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	5,15				
<u>2072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B	week (are)	5,15				
<u>2073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207310	Beheersen overgroei-vaste planten-B	week (m)	128,83				
207320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	515,31	1	100%	6	3091,85
<u>2074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	515,31	1	100%	6	3091,85
209	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	0		0	0%	0	
<u>2091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	0,07				

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
						Looptijd	
209120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	7,00				
209130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	7,00				
<u>2092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	7,00				
<u>2093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209310	Planten van eenjarige	st	105,00	1	100%	6	630,00
209320	Planten van violen	st	105,00	1	100%	6	630,00
209330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	7,00	2	100%	6	84,00
209340	Uitwisselen grond.	m2	7,00	2	100%	6	84,00
<u>2094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	7,00				
210	BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING	0		0	0%	0	
<u>2101</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	1,37				
210120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	34,00				
210130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	34,00				
<u>2102</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	34,00				
<u>2104</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210410	Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting	week (m2)	137,00				
211	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	0	
<u>2110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
211010	Beheersen natuurlijk afval-boomspiegels-B	week (are)	0,75				
211020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B	week (st)	25,00				
211030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B	week (st)	25,00				
<u>2111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
211110	Beheersen onkruid-boomspiegel -B	week (st)	25,00				
22	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	0	
220	GAZON	0		0	0%	0	
<u>2200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	533,67				
220020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	533,67				
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	533,67				
<u>2201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B	week (are)	533,67				
220120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B	week (st)	533,67				
<u>2202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220220	Beheersen overgroei randen verharding-gras B	week (m)	10673,33				
23	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	0	
235	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>2351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
235110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	90,49				
<u>2352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
235210	Maaien bermen en taluds	are	90,49	2	100%	6	1085,91
235220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	90,49	2	100%	6	1085,91
235230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	90,49	2	100%	6	1085,91
236	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>2361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
236110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	0,00				
<u>2362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
236210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	6	100%	6	0,00
236220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	6	100%	6	0,00
236230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	0,00	6	100%	6	0,00
237	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0	
<u>2371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
237110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	9,72				
<u>2372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
237210	Maaien greppel	are	9,72	2	100%	6	116,59
237220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	9,72	2	100%	6	116,59
237230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	9,72	2	100%	6	116,59
3	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C	0		0	0%	0	
30	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	0		0	0%	0	
300	BOSPLANTSOEN	0		0	0%	0	
<u>3001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	217,06				
300120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	434,11				

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
						Looptijd	
300130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	434,11				
<u>3002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	10852,85	2	100%	6	130234,14
<u>3003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week (m)	10852,85				
300330	Terugzetten beplanting.	m2	43411,38	1	5%	6	13023,41
301	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	0		0	0%	0	
<u>3011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week (are)	15,01				
301120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	15,01				
301130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	15,01				
<u>3012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week (are)	15,01				
<u>3013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301310	Beheersen overgroei-heesters - C	week (m)	375,26				
301330	Snoeien sierplantsoen.	m2	1501,03	1	20%	6	1801,23
302	BODEMBEDEKKERS	0		0	0%	0	
<u>3021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	2,34				
302120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	2,34				
302130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	2,34				
<u>3022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week (are)	2,34				
<u>3023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week (m)	58,60				
302320	Snoeien sierplantsoen.	m2	234,42	1	20%	6	281,30
303	BLOKHAGEN	0		0	0%	0	
<u>3031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week (are)	1,63				
303120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	1,63				
303130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	1,63				
<u>3032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week (are)	1,63				
<u>3033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C	week (m2)	423,71				
304	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	0		0	0%	0	
<u>3041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week (are)	133,74				
304120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	133,74				
304130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	133,74				
<u>3042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week (are)	133,74				
<u>3043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C	week (m2 kn)	56168,80				
306	STRIUKROZEN	0		0	0%	0	
<u>3061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C	week (are)	1,21				
306120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	1,21				
306130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	1,21				
<u>3062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C	week (are)	1,21				
<u>3063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306310	Beheersen overgroei-struikrozen-C	week (m)	30,27				
306320	Snoeien struikrozen.	m2	121,07	1	100%	6	726,39
<u>3064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	121,07	1	100%	6	726,39
307	VASTE PLANTEN	0		0	0%	0	
<u>3071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,22				
307120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,22				
307130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,22				
<u>3072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,22				
<u>3073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307310	Beheersen overgroei-vaste planten - C	week (m)	5,54				
307320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	22,16	1	100%	6	132,94

Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 7

Nuth en Grijzegrubben

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	Looptijd	hoeveelheid
<u>3074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
307410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	22,16	1	100%	6		132,94
311	BOOMSPIEGELS	0		0	0%	0		
<u>3110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
311010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C	week (are)	0,00					
311020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C	week (st)	0,00					
311030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C	week (st)	0,00					
<u>3111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
311110	Beheersen onkruid-boomspiegel - C	week (st)	0,00					
32	ONDERHOUD KORTGRAS	0		0	0%	0		
320	GAZON	0		0	0%	0		
<u>3200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
320010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	277,07					
320020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week (are)	277,07					
320030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C	week (are)	277,07					
<u>3201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
320110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C	week (are)	277,07					
320120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C	week (st)	277,07					
<u>3202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
320220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week (m)	5541,49					
33	ONDERHOUD LANG GRAS	0		0	0%	0		
335	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0		
<u>3351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
335110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	522,98					
<u>3352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
335210	Maaien bermen en taluds	are	522,98	2	100%	6		6275,82
335220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	522,98	2	100%	6		6275,82
335230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	522,98	2	100%	6		6275,82
336	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0		
<u>3361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
336110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	13,70					
<u>3362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
336210	Maaien bermen en taluds	are	13,70	6	100%	6		493,31
336220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	13,70	6	100%	6		493,31
336230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	13,70	6	100%	6		493,31
337	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	0		0	0%	0		
<u>3371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
337110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	31,82					
<u>3372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
337210	Maaien greppel	are	31,82	2	100%	6		381,88
337220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	31,82	2	100%	6		381,88
337230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	31,82	2	100%	6		381,88
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	0		0	0%	0		
50	0-METING	0		0	0%	0		
<u>5001</u>	<u>Opname terreinen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
500110	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	0	100%	6		1,00
51	INZETTEN WERKNEMERS	0		0	0%	0		
510010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	1	100%	6		96,00
52	INZETTEN MATERIEEL	0		0	0%	0		
520010	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	1	100%	6		96,00
520020	Inzetten tractor.	uur	16,00	1	100%	6		96,00
53	VERKEERSMAATREGELEN	0		0	0%	0		
<u>5310</u>	<u>Verkeersmaatregelen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
531010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	week						295,00
54	WERKPLANNEN	0		0	0%	0		
<u>5401</u>	<u>Werkplannen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
540110	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	1,00	0	100%	6		1,00
540120	Opstellen PVA flora- en fauna	st	1,00	0	100%	6		1,00
55	INBOETPLAN	0		0	0%	0		
550010	Opstellen inboetplan	st	1,00	1	100%	6		6,00
56	KWALITEITSBELOFTE	0		0	0%	0		
560010	Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan	EUR	1,00	1	100%	6		6,00
560020	Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie	EUR	1,00	1	100%	6		6,00
560030	Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid	EUR	1,00	1	100%	6		6,00
560040	Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment	EUR	1,00	1	100%	6		6,00

Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever:

Gemeente Beekdaelen

Project:

Onderhoud groen

			Opdracht 7
Onderdeel	Ambitie	eenheid	Nuth en Grijzegrubben
Bosplantsoen	A	m2	6726,98
Bosplantsoen zonder bomen	A	m2	1459,40
Bosplantsoen - rand	A	m	2046,59
Bosplantsoen	B	m2	17489,36
Bosplantsoen zonder bomen	B	m2	17172,81
Bosplantsoen - rand	B	m	8665,54
Bosplantsoen	C	m2	35860,75
Bosplantsoen zonder bomen	C	m2	7550,63
Bosplantsoen - rand	C	m	10852,85
Heesters	A	m2	11,51
Sierheesters	A	m2	997,96
Botanische rozen	A	m2	
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	A	m	252,37
Heesters	B	m2	859,67
Sierheesters	B	m2	6558,12
Botanische rozen	B	m2	53,30
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	B	m	1867,77
Heesters	C	m2	11,33
Sierheesters	C	m2	1489,70
Botanische rozen	C	m2	
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	C	m	375,26
Bodembedekkers	A	m2	439,57
Bodembedekkers (blokhaag)	A	m2	45,15
Bodembedekkers - rand	A	m	121,18
Bodembedekkers	B	m2	1246,27
Bodembedekkers (blokhaag)	B	m2	347,75
Bodembedekkers - rand	B	m	398,50
Bodembedekkers	C	m2	234,42
Bodembedekkers (blokhaag)	C	m2	
Bodembedekkers - rand	C	m	58,60
Blokhaag	A	m2	376,23
Blokhaag (knippervlak)	A	m2	978,21
Blokhaag	B	m2	3535,22
Blokhaag (knippervlak)	B	m2	9191,58
Blokhaag	C	m2	162,96
Blokhaag (knippervlak)	C	m2	423,71
Iijn vormige hagen en vormhagen	A	m2	912,80
Iijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	A	m2	3833,77
Iijn vormige hagen en vormhagen	B	m2	4598,24
Iijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	B	m2	19312,60
Iijn vormige hagen en vormhagen	C	m2	13373,52
Iijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	C	m2	56168,80
Klim- en leiplanten	A	m2	7,17
klim- en leiplanten (knippervlak)	A	m2	64,57
Klim- en leiplanten	B	m2	30,56
klim- en leiplanten (knippervlak)	B	m2	275,07
Struikrozen	A	m2	271,36
Struikrozen - rand	A	m	67,84
Struikrozen	B	m2	242,00
Struikrozen - rand	B	m	60,50
Struikrozen	C	m2	121,07
Struikrozen - rand	C	m	30,27
Vaste planten	A	m2	400,50
Vaste planten - rand	A	m	100,12
Vaste planten	B	m2	515,31
Vaste planten - rand	B	m	128,83
Vaste planten	C	m2	22,16
Vaste planten - rand	C	m	5,54
Wisselperken	A	m2	8,48
Bloembak met wisselbeplanting	A	m2	2,00

Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden

Opdrachtgever:

Gemeente Beekdaelen

Project:

Onderhoud groen

			Opdracht 7
Onderdeel	Ambitie	eenheid	Nuth en Grijzegrubben
Bloembak met wisselbeplanting	A	st	2,00
Bloembak met wisselbeplanting	B	m2	7,00
Bloembak met wisselbeplanting	B	st	7,00
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	m2	137,00
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	st	34,00
gazon	A	m2	8582,62
gazon bomen en obstakels	A	st	85,83
gazon - rand verharding	A	m	1716,52
gazon - rand beplanting	A	m	1716,52
gazon	B	m2	53366,66
gazon bomen en obstakels	B	st	533,67
gazon - rand verharding	B	m	10673,33
gazon	C	m2	27707,43
gazon bomen en obstakels	C	st	277,07
gazon - rand verharding	C	m	5541,49
bermen 2x maaien en ruimen	A	m2	373,27
bermen 2x maaien en ruimen bomen	A	st	3,73
bermen 2x maaien en ruimen	B	m2	9049,24
bermen 2x maaien en ruimen bomen	B	st	90,49
bermen 2x maaien en ruimen	C	m2	52298,46
bermen 2x maaien en ruimen bomen	C	st	522,98
bermen 6x maaien en ruimen	A	m2	
bermen 6x maaien en ruimen bomen	A	st	0,00
bermen 6x maaien en ruimen	B	m2	
bermen 6x maaien en ruimen bomen	B	st	0,00
bermen 6x maaien en ruimen	C	m2	1370,30
bermen 6x maaien en ruimen bomen	C	st	13,70
greppel 2x maaien en ruimen	A	m2	70,94
greppel 2x maaien en ruimen bomen	A	st	0,71
greppel 2x maaien en ruimen	B	m2	971,59
greppel 2x maaien en ruimen bomen	B	st	9,72
greppel 2x maaien en ruimen	C	m2	3182,30
greppel 2x maaien en ruimen bomen	C	st	31,82
Boomspiegels - zwart houden grond	A	m2	135,99
Boomspiegels - zwart houden grond	A	st	12,00
Boomspiegels - zwart houden grond	B	m2	75,24
Boomspiegels - zwart houden grond	B	st	25,00
Boomspiegels - zwart houden grond	C	m2	
Boomspiegels - zwart houden grond	C	st	
Gesloten verharding	A	m2	
Elementen verharding	A	m2	3257,64
Elementen verharding obstakels	A	st	32,58
Halfverharding	A	m2	4146,19
Halfverharding obstakels	A	st	41,46