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1 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A 0
10 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0
100 BOSPLANTSOEN 0
1001 Afvalbeheersing 0
100110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 40,93
100120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 81,86
100130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 81,86
1002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
100210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 2046,59 4 100% 6 49118,24
1003 Snoeien 0 0 0% 0
100310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-A week (m) 2046,59
100330 Terugzetten beplanting. m2 8186,37 1 5% 6 2455,91
101 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
1011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
101110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A week (are) 10,09
101120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) 10,09
101130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) ]10,09
1012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
101210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters A week (are) 10,09
1013 Snoeien 0 0 0% 0
101310 Beheersen overgroei-heesters - A week (m) 252,37
101320 Terugzetten beplanting. m2 0,00 1 33% 6 0,00
101330 Snoeien sierplantsoen. m2 1009,48 1 20% 6 1211,37
102 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
1021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
102110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |4,85
102120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |4,85
102130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |4,85
1022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
102210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A week (are) |4,85
1023 Snoeien 0 0 0% 0
102310 Beheersen overgroei-bodembedekkers A week (m) 121,18
102320 Snoeien sierplantsoen. m2 484,72 1 20% 6 581,66
103 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
1031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
103110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A week (are) |3,76
103120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) |3,76
103130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) |3,76
1032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
103210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A week (are) |3,76
1033 Snoeien 0 0 0% 0
103310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A week (m2 kni 978,21
104 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
1041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
104110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A week (are) [9,13
104120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) 9,13
104130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) 9,13
1042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
104210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen A week (are) 9,13
1043 Snoeien 0 0 0% 0
104310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A week (m2 kni|3833,77
105 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
1051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
105110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 0,07
105120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A week (are) 0,07
105130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 10,07
1052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
105210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A week (are) 10,07
1053 Snoeien 0 0 0% 0
105310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A week (m2 kni64,57
106 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
1061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
106110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A week (are) 2,71
106120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 2,71
106130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 2,71
1062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
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106210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A week (are) 2,71
1063 Snoeien 0 0 0% 0
106310 Beheersen overgroei-struikrozen-A week (m) 67,84
106320 Snoeien struikrozen. m2 271,36 1 100% 6 1628,18
1064 Bemesten 0 0 0% 0
106410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 271,36 1 100% 6 1628,18
107 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
1071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
107110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A week (are) 4,00
107120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) 4,00
107130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) 4,00
1072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
107210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A week (are) 4,00
1073 Snoeien 0 0 0% 0
107310 Beheersen overgroei-vaste planten-A week (m) 100,12
107320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A m2 400,50 1 100% 6 2402,99
1074 Bemesten 0 0 0% 0
107410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 400,50 1 100% 6 2402,99
108 WISSELPERKEN 0 0 0% 0
1081 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
108110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B week (are) 10,08
108120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,08
108130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,08
1082 Onkruidbeheersing 0 0 0%
108210 Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B week (are) 0,08
1083 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
108310 Planten van eenjarige st 127,24 1 100% 6 763,47
108320 Planten van violen st 127,24 1 100% 6 763,47
108330 Verwijderen kruidachtigen. m2 8,48 2 100% 6 101,80
108340 Uitwisselen grond. m2 8,48 2 100% 6 101,80
1084 Watergeven 0 0 0% 0
108410 Nazorg wisselperken. week (m2) 8,48
109 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
1091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
109110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A week (are) 0,02
109120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A week (st) 2,00
109130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A week (st) 2,00
1092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
109210 Beheersen onkruid-bloembak-A week (st) 2,00
1093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
109310 Planten van eenjarige st 30,00 1 100% 6 180,00
109320 Planten van violen st 30,00 1 100% 6 180,00
109330 Verwijderen kruidachtigen. m2 2,00 2 100% 6 24,00
109340 Uitwisselen grond. m2 2,00 2 100% 6 24,00
1094 Watergeven 0 0 0% 0
109410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 2,00
111 BOOMSPIEGELS 0 0 0%
1110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
111010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A week (are) 1,36
111020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A week (st) 12,00
111030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A week (st) 12,00
1111 Onkruidbeheersing 0 0 0% ]
111110 Beheersen onkruid-boomspiegel -A week (st) 12,00
12 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
120 GAZON 0 0 0% 0
1200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
120010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A week (are) |85,83
120020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A week (are) |85,83
120030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A week (are) |85,83
1201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
120110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A week (are) |85,83
120120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A week (st) 85,83
1202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
120210 Beheersen overgroei randen beplanting-gras A week (m) 1716,52
120220 Beheersen overgroei randen verharding-gras A week (m) 1716,52
13 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
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135 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
135110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) |3,73
1352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
135210 Maaien bermen en taluds are 3,73 2 100% 6 44,79
135220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 3,73 2 100% 6 44,79
135230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 3,73 2 100% 6 44,79
136 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
136110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 10,00
1362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
136210 Maaien bermen en taluds are 0,00 6 100% 6 0,00
136220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 6 100% 6 0,00
136230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,00 6 100% 6 0,00
137 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
137110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 10,71
1372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
137210 Maaien greppel are 0,71 2 100% 6 8,51
137220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 0,71 2 100% 6 8,51
137230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 0,71 2 100% 6 8,51
14 ONDERHOUD VERHARDINGEN 0 0 0% 0
140 ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING 0 0 0% 0
1401 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
140110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) 0,00
140120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 10,00
140130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 0,00
140140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 10,00
141 ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING 0 0 0% 0
1411 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
141110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) ]32,58
141120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 32,58
141130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) ]32,58
141140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 32,58
1412 Onkruidbeheersing open verharding 0 0 0% 0
141210 Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A week (are) 32,58
141230 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A week (st) 32,58
142 ONDERHOUD HALFVERHARDING 0 0 0% 0
1421 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
142110 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 41,46
142120 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) |41,46
142130 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 41,46
1422 Onkruidbeheersing ongebonden verharding 0 0 0% 0
142210 Beheersen onkruid-ongebonden verharding.- A week (are) 41,46
142220 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A week (st) 41,46
2 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B 0 0 0% 0
20 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
200 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
2001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
200110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 173,31
200120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) |346,62
200130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 346,62
2002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
200210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 8665,54 3 100% 6 155979,77
2003 Snoeien 0 0 0% 0
200310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-B week (m) 8665,54
200330 Terugzetten beplanting. m2 34662,17 1 5% 6 10398,65
201 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
2011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
201110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B week (are) |74,71
201120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) 74,71
201130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) |74,71
2012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
201210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters B week (are) |74,71
2013 Snoeien 0 0 0% 0
201310 Beheersen overgroei-heesters - B week (m) 1867,77
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201320 Terugzetten beplanting. m2 53,30 1 33% 6 105,53
201330 Snoeien sierplantsoen. m2 7471,09 1 20% 6 8965,31
202 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
2021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
202110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 15,94
202120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 15,94
202130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 15,94
2022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
202210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B week (are) 15,94
2023 Snoeien 0 0 0% 0
202310 Beheersen overgroei-bodembedekkers B week (m) 398,50
202320 Snoeien sierplantsoen. m2 1594,01 1 20% 6 1912,82
203 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
2031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
203110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B week (are) |35,35
203120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) |35,35
203130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) |35,35
2032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
203210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B week (are) |35,35
2033 Snoeien 0 0 0% 0
203310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B week (m2 kni9191,58
204 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
2041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
204110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B week (are) 45,98
204120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) |45,98
204130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) 45,98
2042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
204210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen B week (are) 45,98
2043 Snoeien 0 0 0% 0
204310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B week (m2 kni19312,60
205 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
2051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
205110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 10,31
205120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B week (are) 10,31
205130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 10,31
2052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
205210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B week (are) 10,31
2053 Snoeien 0 0 0% 0
205310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B week (m2 kni275,07
206 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
2061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
206110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B week (are) 2,42
206120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) 2,42
206130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) 2,42
2062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
206210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B week (are) 2,42
2063 Snoeien 0 0 0% 0
206310 Beheersen overgroei-struikrozen-B week (m) 60,50
206320 Snoeien struikrozen. m2 242,00 1 100% 6 1451,97
2064 Bemesten 0 0 0% 0
206410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 242,00 1 100% 6 1451,97
207 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
2071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
207110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B week (are) |5,15
207120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) |5,15
207130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) |5,15
2072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
207210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B week (are) |5,15
2073 Snoeien 0 0 0% 0
207310 Beheersen overgroei-vaste planten-B week (m) 128,83
207320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 515,31 1 100% 6 3091,85
2074 Bemesten 0 0 0% 0
207410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 515,31 1 100% 6 3091,85
209 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
209110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 10,07
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209120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 7,00
209130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 7,00
2092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
209210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 7,00
2093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
209310 Planten van eenjarige st 105,00 1 100% 6 630,00
209320 Planten van violen st 105,00 1 100% 6 630,00
209330 Verwijderen kruidachtigen. m2 7,00 2 100% 6 84,00
209340 Uitwisselen grond. m2 7,00 2 100% 6 84,00
2094 Watergeven 0 0 0% 0
209410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 7,00
210 BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2101 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
210110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 1,37
210120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 34,00
210130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 34,00
2102 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
210210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 34,00
2104 Watergeven 0 0 0% 0
210410 Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting week (m2) 137,00
211 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
2110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
211010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B week (are) 0,75
211020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B week (st) 25,00
211030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B week (st) 25,00
2111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
211110 Beheersen onkruid-boomspiegel -B week (st) 25,00
22 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
220 GAZON 0 0 0% 0
2200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
220010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B week (are) 533,67
220020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) 533,67
220030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) 533,67
2201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
220110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B week (are) |533,67
220120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B week (st) 533,67
2202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
220220 Beheersen overgroei randen verharding-gras B week (m) 10673,33
23 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
235 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
235110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 90,49
2352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
235210 Maaien bermen en taluds are 90,49 2 100% 6 1085,91
235220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 90,49 2 100% 6 1085,91
235230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 90,49 2 100% 6 1085,91
236 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
236110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 0,00
2362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
236210 Maaien bermen en taluds are 0,00 6 100% 6 0,00
236220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 6 100% 6 0,00
236230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,00 6 100% 6 0,00
237 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
237110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 9,72
2372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
237210 Maaien greppel are 9,72 2 100% 6 116,59
237220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 9,72 2 100% 6 116,59
237230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 9,72 2 100% 6 116,59
3 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C 0 0 0% 0
30 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
300 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
3001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
300110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 217,06
300120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 434,11
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300130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 434,11
3002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
300210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 10852,85 2 100% 6 130234,14
3003 Snoeien 0 0 0% 0
300310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-C week (m) 10852,85
300330 Terugzetten beplanting. m2 43411,38 1 5% 6 13023,41
301 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
3011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
301110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C week (are) 15,01
301120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 15,01
301130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 15,01
3012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
301210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters C week (are) |15,01
3013 Snoeien 0 0 0% 0
301310 Beheersen overgroei-heesters - C week (m) 375,26
301330 Snoeien sierplantsoen. m2 1501,03 1 20% 6 1801,23
302 BODEMBEDEKKERS 0 0 0 0
3021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
302110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 2,34
302120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 2,34
302130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 2,34
3022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
302210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C week (are) (2,34
3023 Snoeien 0 0 0%
302310 Beheersen overgroei-bodembedekkers C week (m) 58,60
302320 Snoeien sierplantsoen. m2 234,42 1 20% 6 281,30
303 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
3031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
303110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C week (are) 1,63
303120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 1,63
303130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 1,63
3032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
303210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C week (are) 1,63
3033 Snoeien 0 0 0% 0
303310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C week (m2) 423,71
304 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
3041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
304110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C week (are) 133,74
304120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) 133,74
304130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) 133,74
3042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
304210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen C week (are) 133,74
3043 Snoeien 0 0 0% 0
304310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C week (m2 kni56168,80
306 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
3061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
306110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C week (are) 1,21
306120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 1,21
306130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 1,21
3062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
306210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C week (are) 1,21
3063 Snoeien 0 0 0% 0
306310 Beheersen overgroei-struikrozen-C week (m) 30,27
306320 Snoeien struikrozen. m2 121,07 1 100% 6 726,39
3064 Bemesten 0 0 0% 0
306410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 121,07 1 100% 6 726,39
307 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
3071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
307110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C week (are) 0,22
307120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) 10,22
307130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) 10,22
3072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
307210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C week (are) 0,22
3073 Snoeien 0 0 0% 0
307310 Beheersen overgroei-vaste planten - C week (m) 5,54
307320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 22,16 1 100% 6 132,94
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3074 Bemesten 0 0 0% 0
307410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 22,16 1 100% 6 132,94
311 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
3110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
311010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C week (are) 0,00
311020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C week (st) 0,00
311030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C week (st) 0,00
3111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
311110 Beheersen onkruid-boomspiegel -C week (st) 0,00
32 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
320 GAZON 0 0 0% 0
3200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
320010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C week (are) 277,07
320020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C week (are) 277,07
320030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C week (are) 277,07
3201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
320110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C week (are) 277,07
320120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C week (st) 277,07
3202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
320220 Beheersen overgroei randen verharding-gras C week (m) 5541,49
33 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
335 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
335110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 522,98
3352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
335210 Maaien bermen en taluds are 522,98 2 100% 6 6275,82
335220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 522,98 2 100% 6 6275,82
335230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 522,98 2 100% 6 6275,82
336 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
336110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 13,70
3362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
336210 Maaien bermen en taluds are 13,70 6 100% 6 493,31
336220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 13,70 6 100% 6 493,31
336230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 13,70 6 100% 6 493,31
337 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
337110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) |31,82
3372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
337210 Maaien greppel are 31,82 2 100% 6 381,88
337220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 31,82 2 100% 6 381,88
337230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 31,82 2 100% 6 381,88
5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 0 0 0% 0
50 0-METING 0 0 0% 0
5001 Opname terreinen 0 0 0% 0
500110 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 1,00 0 100% 6 1,00
51 INZETTEN WERKNEMERS 0 0 0% 0
510010 Inzetten werknemer. uur 16,00 1 100% 6 96,00
52 INZETTEN MATERIEEL 0 0 0% 0
520010 Inzetten vrachtauto. uur 16,00 1 100% 6 96,00
520020 Inzetten tractor. uur 16,00 1 100% 6 96,00
53 VERKEERSMAATREGELEN 0 0 0% 0
5310 Verkeersmaatregelen 0 0 0% 0
531010 Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. week 295,00
54 WERKPLANNEN 0 0 0% 0
5401 Werkplannen 0 0 0% 0
540110 Opstellen werkplan, incl. V&G plan st 1,00 0 100% 6 1,00
540120 Opstellen PVA flora- en fauna st 1,00 0 100% 6 1,00
55 INBOETPLAN 0 0 0% 0
550010 Opstellen inboetplan st 1,00 1 100% 6 6,00
56 KWALITEITSBELOFTE 0 0 0% 0
560010 Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560020 Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560030 Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560040 Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment EUR 1,00 1 100% 6 6,00
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Bosplantsoen A m2 6726,98
Bosplantsoen zonder bomen A m2 1459,40
Bosplantsoen - rand A m 2046,59
Bosplantsoen B m2 17489,36
Bosplantsoen zonder bomen B m2 17172,81
Bosplantsoen - rand B m 8665,54
Bosplantsoen © m2 35860,75
Bosplantsoen zonder bomen C m2 7550,63
Bosplantsoen - rand © m 10852,85
Heesters A m2 11,51
Sierheesters A m2 997,96
Botanische rozen A m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand A m 252,37
Heesters B m2 859,67
Sierheesters B m2 6558,12
Botanische rozen B m2 53,30
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand B m 1867,77
Heesters C m2 11,33
Sierheesters © m2 1489,70
Botanische rozen C m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand © m 375,26
Bodembedekkers A m2 439,57
Bodembedekkers (blokhaag) A m2 45,15
Bodembedekkers - rand A m 121,18
Bodembedekkers B m2 1246,27
Bodembedekkers (blokhaag) B m2 347,75
Bodembedekkers - rand B m 398,50
Bodembedekkers C m2 234,42
Bodembedekkers (blokhaag) @ m2
Bodembedekkers - rand C m 58,60
Blokhaag A m2 376,23
Blokhaag (knipperviak) A m2 978,21
Blokhaag B m2 3535,22
Blokhaag (knipperviak) B m2 9191,58
Blokhaag @ m2 162,96
Blokhaag (knipperviak) C m2 423,71
lijn vormige hagen en vormhagen A m2 912,80
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervliak) |A m2 3833,77
lijn vormige hagen en vormhagen B m2 4598,24
lijn voormige hagen en vormhagen (knipperviak) (B m2 19312,60
liin vormige hagen en vormhagen @ m2 13373,52
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak) [C m2 56168,80
Klim- en leiplanten A m2 717
klim- en leiplanten (knipperviak) A m2 64,57
Klim- en leiplanten B m2 30,56
klim- en leiplanten (knipperviak) B m2 275,07
Struikrozen A m2 271,36
Struikrozen - rand A m 67,84
Struikrozen B m2 242,00
Struikrozen - rand B m 60,50
Struikrozen @ m2 121,07
Struikrozen - rand C m 30,27
Vaste planten A m2 400,50
Vaste planten - rand A m 100,12
Vaste planten B m2 515,31
Vaste planten - rand B m 128,83
Vaste planten © m2 22,16
Vaste planten - rand C m 5,54
Wisselperken A m2 8,48
Bloembak met wisselbeplanting A m2 2,00
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Bloembak met wisselbeplanting A st 2,00
Bloembak met wisselbeplanting B m2 7,00
Bloembak met wisselbeplanting B st 7,00
Bloembak zonder wisselbeplanting B m2 137,00
Bloembak zonder wisselbeplanting B st 34,00
gazon A m2 8582,62
gazon bomen en obstakels A st 85,83
gazon - rand verharding A m 1716,52
gazon - rand beplanting A m 1716,52
gazon B m2 53366,66
gazon bomen en obstakels B st 533,67
gazon - rand verharding B m 10673,33
gazon © m2 27707 43
gazon bomen en obstakels C st 277,07
gazon - rand verharding © m 5541,49
bermen 2x maaien en ruimen A m2 373,27
bermen 2x maaien en ruimen bomen A st 8738
bermen 2x maaien en ruimen B m2 9049,24
bermen 2x maaien en ruimen bomen B st 90,49
bermen 2x maaien en ruimen C m2 52298,46
bermen 2x maaien en ruimen bomen © st 522,98
bermen 6x maaien en ruimen A m2
bermen 6x maaien en ruimen bomen A st 0,00
bermen 6x maaien en ruimen B m2
bermen 6x maaien en ruimen bomen B st 0,00
bermen 6x maaien en ruimen @ m2 1370,30
bermen 6x maaien en ruimen bomen © st 13,70
greppel 2x maaien en ruimen A m2 70,94
greppel 2x maaien en ruimen bomen A st 0,71
greppel 2x maaien en ruimen B m2 971,59
greppel 2x maaien en ruimen bomen B st 9,72
greppel 2x maaien en ruimen C m2 3182,30
greppel 2x maaien en ruimen bomen © st 31,82
Boomspiegels - zwart houden grond A m2 135,99
Boomspiegels - zwart houden grond A st 12,00
Boomspiegels - zwart houden grond B m2 75,24
Boomspiegels - zwart houden grond B st 25,00
Boomspiegels - zwart houden grond C m2
Boomspiegels - zwart houden grond © st
Gesloten verharding A m2
Elementen verharding A m2 3257,64
Elementen verharding obstakels A st 32,58
Halfverharding A m2 4146,19
Halfverharding obstakels A st 41,46
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