Bijlage 10

Grondbalans **Werkgang 2 en 3**

Plaats	Grondsoort:	Inhoud ontgravgingen in (m3)			Totaal ontgraving in	Inhoud verwerkingen (m3)				Totaal verwerkingen in	Vervoeren en lossen (m3)			Totaal vervoeren en lossen
		Watergang	Cunet	Sleuf	m3	Cunet	Bekleding	Aanvulling	Sleuf	m3	Depot	Verwerkingsinrichting	Plaats van verwerking	m3
Fietspad	Zand		6.095 *211010*		6.095			3.210 *231030*		3.210			6.095 *221010*	6.095
WAB	Zand		3090 *211020*		3090					0			3090 *221010*	3.090
Terreinophoging werkgang 2	Zand							98.875 *231030*		98.875				
Terreinophoging werkgang 3	Zand							60.240 *231030*		60.240				
Totaal					9.185					162.325				9.185

Hoeveelheden per grondsoort	Zand		9.185		9.185			9.185		9.185			9.185	9185
	Baggerspecie													
	Teelaarde													
Leveringen	Leveren zand voor zandbed							3.210		3.210				
	Leveren zand, niet leemhoudend							149.930		149.930				
Totaal					9.185					162.325				9185

Bijlage 10

Grondbalans **Kreekbos-Zuid vlek 3**

Plaats	Grondsoort:	Inhoud ontgravgingen in (m3)			Totaal ontgraving in m3	Inhoud verwerkingen (m3)				Totaal verwerkingen in m3	Vervoeren en lossen (m3)			Totaal vervoeren en lossen m3
		Watergang	Cunet	Sleuf		Cunet	Bekleding	Aanvulling	Sleuf		Depot	Verwerkingsinrichting	Plaats van verwerking	
Voorbelasting	**Zand**		**6670** *210010*		**6.670**						**505** *221030*			**505**
Voorbelasting	**Zand**		**6430** *210020*		**6.430**						**5.660** *221030*			**5.660**
Voorbelasting	**Zand**		**2150** *210030*		**2.150**									**0**