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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Waterschap Hollandse Delta

Nationale identificatie:
21767759

Postadres:
Handelsweg 100

Plaats:
RIDDERKERK

NUTS-code:
NL

Postcode:
2988DC

Land:
NL

Contactpersoon:
Geert Mans

Telefoon:
+31 889743000

E-mail:
aanbesteding@wshd.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.wshd.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:aanbesteding@wshd.nl
http://www.wshd.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Project Realiseren infrastructuur t.b.v. Online-meters waterlijn WSHD

Referentienummer: HD-ZB-OMW/INK-721

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het project Online-meters waterlijn RWZI’s (kort: Online-meters waterlijn) heeft als doel
het toekomstgereed maken van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van waterschap
Hollandse Delta (WSHD). Door toepassing van verschillende meetinstrumenten wordt
het mogelijk om realtime data van het zuiveringsproces te presenteren en daarop te sturen.
Door online meetapparatuur toe te passen kunnen lokale procesvoering werkzaamheden
anders worden ingericht en kunnen efficiëntere procesregelingen en alarmeringen worden
toegepast. De zuiveringsprestaties worden hierdoor stabieler, van een hogere kwaliteit en
de zuiveringskosten nemen af. Het installeren van de online-meters zal plaats vinden op
alle rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschap Hollandse Delta met uitzondering van
Dokhaven en slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk.
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

14/07/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 113-317156
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 03/08/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Te lezen:

Datum: 31/12/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdelingsnummer: IV.2.6)

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn
inschrijving gestand moet doen

In plaats van:

Datum: 13-09-2022

Te lezen:

Looptijd in maanden: 3

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden
geopend

In plaats van:

Datum: 03-08-2022

Plaatselijke tijd: 13:05

Te lezen:

Datum: 02-01-2023
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Plaatselijke tijd: 13:05

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Nieuwe ontwikkelingen maken dat WSHD zich moet beraden over de inhoud en vorm van
de aanbesteding ‘Project Realiseren infrastructuur t.b.v. Online-meters waterlijn WSHD’.
Hierdoor wordt deze aanbesteding tot nader order uitgesteld en de inschrijftermijn verplaatst
naar 31 december 2022.
Na besluitvorming volgt meer informatie over het vervolg van deze aanbesteding.


