Verwachte inzet voorbereidingsfase (uren/week)

> 5 & Verwachte inzet uitvoeringsfase (uren/week)
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A 100 100

B 50 80

C 75 60

D - 100 40

E - 100 20
Gewogen gemiddelde tarief voorbereidingsfase: € 82,22 =(100 * 100 + 50 * 80 + 75*60) / (1
Gewogen gemiddelde tarief uitvoeringsfase: € 50,00 =(50*100 + 25*80 + 75*60 + 100* «

Prijs voor beoordeling: € 116.110,00 =500 * 82,22 + 1500 * 50
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