

Rol	Verwachte inzet voorbereidingsfase (uren/week)	Verwachte inzet uitvoeringsfase (uren/week)	Tarief (per uur)
A	100	50	100
B	50	25	80
C	75	75	60
D	-	100	40
E	-	100	20

Gewogen gemiddelde tarief voorbereidingsfase: € 82,22 = $(100 * 100 + 50 * 80 + 75 * 60) / (100 + 50 + 75)$
Gewogen gemiddelde tarief uitvoeringsfase: € 50,00 = $(50 * 100 + 25 * 80 + 75 * 60 + 100 * 40 + 100 * 20) / (50 + 25 + 75 + 100 + 100)$

Prijs voor beoordeling: € 116.110,00 = $500 * 82,22 + 1500 * 50$

$$\frac{00 + 50 + 75}{40 + 100 * 20} / (50 + 25 + 75 + 100 + 100)$$