

Aanbesteding: Raamovereenkomst Infra werken gemeente Schouwen Duiveland
Aanbestedende Dienst: gemeente Schouwen-Duiveland
Referentie: 528356

Toelichting:

Belangrijke mededeling is dat de tweede rond van de stellen van vragen is verlaat naar dinsdag 29 maart 2022 09:00 uur; de beantwoording van de vragen is uiterlijk vrijdag 1 april 2022.

Ref.nr. 129 **Onderwerp:** Nieuwe Bijlage 8 Inschrijfstaat Raamovereenkomst Infrawerken 22-03-2022

Vraag:

Bij deze Nota van Inlichtingen is de Inschrijfstaat en het in te vullen prijzenboek bijgesloten.

Antwoord:

De volgende documenten zijn geüpload in Tendered:

- Bijlage 8 Inschrijfstaat Raamovereenkomst Infrawerken SD 22-3-2022.
xlsx.

De nieuw te hanteren inschrijfstaat die de oude versie van Bijlage 8 Inschrijfstaat Raamovereenkomst vervangt

- Bijlage 8 Toelichting gradaties prijzenboek.pdf

Een toelichting over de verschillende gradaties werken die moeten worden afgeprijsd in de inschrijfstaat

- STANDDAARDBESTEK_Raamovereenkomst Infrawerken Schouwen Duiveland d.d. 22-03-2022, zowel het RSX als het PDF bestand.

Het besteksbestand dat kan worden gebruikt om de inschrijfstaat in te vullen.

Beantwoord op: 22-03-2022

Label: Contract

Ref.nr. 130 **Onderwerp:** Nieuwe Bijlage I Standaard ontwerp- en materiaaleisen buitenruimte GSD 21-03-2022

Vraag:

Bij deze Nota van Inlichtingen is een kleine aanpassing van het Document Standaard ontwerp- en materiaaleisen buitenruimte bijgesloten.

Antwoord:

Het volgende document is geüpload in Tendered:

- Bijlage I Standaard ontwerp- en materiaaleisen buitenruimte GSD 21-03-2022.pdf

- Deze nieuwe bijlage vervangt Bijlage I Standaard ontwerp- en materiaaleisen buitenruimte GSD.pdf

Beantwoord op: 22-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

131

Onderwerp:

Wijziging in Raamovereenkomst paragraaf 5.2.

Vraag:

In Raamovereenkomst paragraaf 5.2 is een wijziging aangebracht.

Antwoord:

Oude versie:

5.2 De onderhoudstermijn voor groen (bomen, heesters, hagen, gazon etc.) is één groeiseizoen + de restant tijd tot 31 december van het betreffende kalenderjaar. De grens van het groeiseizoen ligt hierbij op 1 juni van het betreffende jaar. Gedurende de onderhoudstermijn is de nazorg op aangebrachte beplantingen (water geven, onkruidvrij houden, inboeten, knippen hagen (snoeien), maaien, bijmaaien obstakels, kanten steken, controleren boompalen, zwerfvuil verwijderen etc.) een verplichting voor de aannemer.

Nieuwe versie:

5.2 Het plantseizoen loopt van 1 november tot en met 1 maart. De onderhoudstermijn voor nieuw aangebracht groen (bomen, hagen, heesters, vaste planten, gazon etc.) binnen het projectgebied is één groeiseizoen + de restant tijd tot 31 december van het betreffende kalenderjaar. Als groen in november wordt aangeplant loopt het onderhoud tot en met 31 december van het jaar daarop. De grens voor de aanplant is 1 maart en de onderhoudstermijn loopt daarna tot 31 december van het betreffende kalenderjaar. Gedurende de onderhoudstermijn is de nazorg op aangebrachte beplantingen etc. een verplichting voor de aannemer. Hierbij wordt uitgegaan van een 100% bewerkingspercentage. De hier onderstaande onderhoudsgroepen vallen hieronder, dit is overigens niet uitputtend en kan per project verschillen.

- onkruidvrij houden op basis kwaliteitszoning A of B;
- verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken en snoeien;
- verwijderen zwerfvuil;
- water geven;
- inboeten;
- boompalen en boombanden controleren en vervangen kapotte of verloren boompalen;
- knippen hagen;

- indien noodzakelijk snoeien;
- maaien gazons en bijmaaien obstakels;
- bijmaaien en afstekken graskanten.

Beantwoord op: 22-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

132

Onderwerp:

Verplaatsen 2e datum stellen van vragen

Vraag:

Door het later verstrekken van de inschrijfstaat zijn de data voor het beantwoorden van vragen voor de 2e nota van inlichtingen gewijzigd.

Antwoord:

De uiterste datum voor het stellen van de tweede ronde van vragen is dinsdag 29 maart 2022 09:00 uur; de beantwoording van de vragen is uiterlijk vrijdag 1 april 2022.

Beantwoord op: 22-03-2022

Label: Proces