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DE ONDERGETEKENDEN:

1. De stichting STICHTING BEVOLKINGSONDERZOEK NEDERLAND, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te
Utrecht, kantoorhoudende te 3511 DT Utrecht aan het Godebaldkwartier 435, Gebouw Janssoenborch,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80204716, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar bestuurder G.E. van Weering, hierna te noemen ‘BVO’;

en

2. De <rechtsvorm> <statutaire naam Opdrachtnemer>, gevestigd te <statutaire vestigingsplaats> en
kantoorhoudende te (<postcode>) <plaats> aan de <adres>, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer <nummer>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw> <naam>, <functie>,
hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’;

BVO en Opdrachtnemer hierna ieder afzonderlijk ook te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ook te noemen ‘Partijen’;

OVERWEGENDE:

a. Dat BVO verantwoordelijk is voor de uitvoering van het landelijk screeningsprogramma borstkanker in Nederland;
b. Dat BVO ten behoeve van het landelijk screeningsprogramma borstkanker gebruik maakt van apparatuur;

c. Dat deze apparatuur (mammografen en alle eventuele bijoehorende (computer)apparatuur) deels is opgesteld in
mobiele screeningseenheden, die onderhoud behoeven;

d. Dat BVO behoefte heeft aan dienstverlening op het gebied van het onderhoud en beheer van de mobiele
screeningseenheden, bijbehorende diensten en de mogelijkheid om aanvullende mobiele screeningseenheden
aan te schaffen;

e. Dat BVO derhalve een Europese aanbestedingsprocedure (TN <nummer>) is gestart ter selectie van een
opdrachtnemer die bereid en in staat is de door BVO op enig moment gewenste mobiele screeningseenheden en
de gevraagde diensten op het gebied van het onderhoud en beheer daarvan te kunnen leveren;

f.  Dat het onderhoud van de in de mobiele screeningseenheden opgestelde apparatuur (mammografen en alle
eventuele bijbehorende (computer)apparatuur) wordt verzorgd door derdeleverancier(s) en Opdrachtnemer zich
bereid heeft verklaard om samen te werken met de betreffende derdeleverancier(s), overeenkomstig de
afspraken die BVO, Opdrachtnemer en de betreffende derdeleverancier(s) daartoe zullen maken;

g. Dat BVO op door haar individueel nader te bepalen momenten opdracht kan verlenen voor het afnemen van
diensten ten behoeve van het onderhoud en beheer van de mobiele screeningseenheden, het verrichten van
daarmee samenhangende diensten en/of de aanschaf van aanvullende mobiele screeningseenheden;

h. Dat Opdrachtnemer een onderneming drijft waarvan haar bedrijfsactiviteiten onder andere liggen op het gebied van
mobiele behuizingen en het verrichten van daarmee samenhangende diensten;

i. Dat Opdrachtnemer zich bereid heeft verklaard om op afroep van BVO mobiele screeningseenheden te leveren en
de gevraagde diensten op het gebied van het onderhoud en beheer daarvan te verrichten, en in dat kader in
voorkomend geval op te treden als hoofdaannemer en als zodanig verantwoordelijk te zijn voor de prestaties van
alle eventueel betrokken onderaannemers;

j.  Dat Opdrachtnemer ermee bekend is dat BVO geen verplichting heeft tot het verstrekken van opdrachten aan
Opdrachtnemer en dat, waar nodig en gewenst, telkens aan de hand van door Opdrachtnemer uit te brengen
offertes door BVO zal worden besloten of aan Opdrachtnemer een opdracht zal worden verleend;

k. Dat Opdrachtnemer op basis van de aanbestedingsdocumentatie behorende bij de onderhavige aanbesteding een
inschrijving heeft ingediend die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt, zodat BVO heeft besloten met
Opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan;
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|.  Dat Partijen een contractuele relatie willen aangaan en in deze Raamovereenkomst de voorwaarden hebben
vastgelegd die van toepassing zijn op alle opdrachten voor het verrichten van diensten ten behoeve van het
onderhoud en beheer van de mobiele screeningseenheden, het verrichten van daarmee samenhangende
diensten en de aanschaf van aanvullende mobiele screeningseenheden, die BVO voornemens is te verstrekken
gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Begrippen

In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Deze begrippen, die
zowel in enkel- als in meervoud dezelfde betekenis hebben, tenzij uit de context anderszins moet worden afgeleid,
hebben de betekenis die hieraan wordt gegeven in het Beschrijvend Document, artikel 1 van de ARIV-2018 en artikel 1
van de ARVODI-2018. In aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan:

1.1 Acceptatie: de goedkeuring van (alle onderdelen van) de Aflevering van een Screeningseenheid dan
wel de resultaten van een Dienst door of namens BVO.

1.2 Acceptatietest: toets waarin wordt vastgesteld of het voorwerp van de Acceptatietest in aanmerking
komt voor Acceptatie.

1.3 Aflevering: het in de feitelijke macht van BVO stellen van een Screeningseenheid op de Plaats van
Aflevering met inbegrip van het uitpakken van (componenten van) de Screeningseenheid en het
afvoeren van de verpakkingsmaterialen.

1.4 ARIV-2018: De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018, vastgesteld bij besluit van de Minister-
president, Minister van Algemene Zaken, van 3 mei 2018, nr. 3219106.

1.5 ARVODI-2018: de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van diensten 2018, vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van
Algemene Zaken, van 3 mei 2018, nr. 3219106.

1.6 Bedrijfsklare oplevering: een zodanige Aflevering van een Screeningseenheid dat deze voor BVO
gereed is om deze in bedrijf te nemen en dat het geheel beantwoordt aan het in deze
Raamovereenkomst bepaalde, alsmede het bekendmaken (zijnde een initiéle training) van de
Gebruiker(s) met (componenten) van de Screeningseenheid.

1.7 Beschrijvend Document: het document zoals gepubliceerd op <datum> met kenmerk <kenmerk>,
zoals gewijzigd bij Nota van Inlichtingen d.d. <datum>, waarin onder meer de specificaties van de te
leveren Diensten, het onderwerp van de te sluiten overeenkomst en de selectie- en gunningscriteria
worden beschreven en toegelicht en waarin de offerteaanvraag is opgenomen.

1.8 Bijlage: een aanhangsel bij deze Raamovereenkomst dat integraal deel uitmaakt van deze
Raamovereenkomst.
1.9 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van deze Raamovereenkomst ten behoeve van BVO te

verrichten werkzaamheden en de in het kader daarvan te verrichten prestaties, niet zijnde de
levering van nieuwe Screeningseenheden, zoals gespecificeerd in Bijlage Il en Bijlage IV.

1.10 Documentatie: handleidingen behorende bij (componenten van) de Screeningseenheden, alsmede
de technische documentatie.

1.11 Gebrek: een onvolkomenheid in een Screeningseenheid en/of (het resultaat van) de Diensten
waardoor deze niet voldoen aan de Specificaties, dan wel anderszins niet voldoen aan de
verwachtingen van BVO, waaronder mede begrepen het in samenhang niet naar behoren voldoen,
daar mede onder begrepen de samenhang met door derden geplaatste apparatuur.

1.12 Opdracht: een door BVO aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor de levering van een
Screeningseenheid en/of (een) Dienst(en). De bepalingen van deze Raamovereenkomst zijn integraal
van toepassing op elke Opdracht.

1.13 Plaats van Aflevering: de door BVO aan te wijzen locatie waar de Screeningseenheid zal worden
afgeleverd en/of de Diensten zullen worden verricht.
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1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

Artikel 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Prijzenblad: het ingevulde prijzenblad (inclusief de ingevulde toelichtingen), dat onderdeel vormt
van de door Opdrachtnemer ingediende inschrijving en dat als Bijlage VII bij de Raamovereenkomst
is gevoegd en als zodanig integraal deel uitmaakt van de Raamovereenkomst.

Raamovereenkomst: dit document inclusief de Bijlagen.
Register van Addenda: het register van addenda als bedoeld in artikel 2.6.

SLA: de Service Level Agreement, waarin het kwaliteitsniveau van de overeengekomen Diensten is
vastgelegd en die als Bijlage Il bij de Raamovereenkomst is gevoegd en als zodanig integraal deel
uitmaakt van de Raamovereenkomst.

Specificaties: de specificaties van de Diensten en de Screeningseenheden zoals opgenomen in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..

Raamovereenkomst en Bijlagen: rangorderegeling en prevalentie
Deze Raamovereenkomst kan worden aangehaald onder het volgende kenmerk: <kenmerk, datum>.
De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst:

dit document;

Bijlage | het Register van Addenda;

Bijlage Il de Nota van Inlichtingen;

Bijlage Il de SLA;

Bijlage IV het Beschrijvend Document met het Programma van Eisen en alle daarbij
behorende bijlagen;

Bijlage V de ARIV-2018;

Bijlage VI de ARVODI-2018;

Bijlage VII de inschrijving van de Opdrachtnemer d.d. <datum> met kenmerk <kenmerk> met
daarin opgenomen het Prijzenblad (inclusief de ingevulde toelichtingen) en het
verslag van het verificatiegesprek met de Opdrachtnemer.

Indien (een bepaling van) dit document strijdig is met (een deel van) de Bijlagen, of indien de
Bijlagen onderling strijdig zijn, of indien onderdelen bij een Bijlage onderling strijdig zijn, geldt de
volgende voorrangsregeling:

2.3.1 De bepalingen van dit document hebben voorrang boven bepalingen in de Bijlagen die
strijdig zijn met bepalingen in dit document, tenzij in de Bijlagen expliciet wordt afgeweken
van het bepaalde in dit document, onder vermelding van het artikelnummer in dit
document waarvan wordt afgeweken.

2.3.2  Bijlagen met een lager nummer gaan voor op Bijlagen met een hoger nummer, tenzij er
expliciet wordt afgeweken van een bepaling in een hoger gerangschikte Bijlage, onder
vermelding van het artikelnummer in die hoger gerangschikte Bijlage waarvan wordt
afgeweken.

2.3.3  Onderdelen van een Bijlage met een lager nummer gaan voor op onderdelen met een hoger
nummer, tenzij er expliciet wordt afgeweken van een bepaling in een hoger gerangschikt
onderdeel, onder vermelding van de bepaling in dat hoger gerangschikte onderdeel waarvan
wordt afgeweken.

2.3.4  Een Bijlage, niet zijnde Bijlage V of Bijlage VI, kan geen geldige bepalingen inzake beperking
van door Opdrachtnemer verstrekte garanties, aansprakelijkheid en overmacht bevatten.
Dergelijke bepalingen in zulke Bijlagen binden Partijen niet.

Op de Raamovereenkomst zijn, met betrekking tot de levering van nieuwe Screeningseenheden, de
ARIV-2018 van toepassing en, met betrekking tot de Diensten, de ARVODI-2018, voor zover daarvan
in de Raamovereenkomst niet wordt afgeweken.

Indien Opdrachtnemer meerdere juridische entiteiten omvat, is elk van deze entiteiten jegens BVO
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verbintenissen uit de Raamovereenkomst.
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2.6

Artikel 3

3.1

3.2

3.3

Artikel 4

4.1

4.2

4.3

4.4

Door Partijen wordt een Register van Addenda bijgehouden. Nadere afspraken tussen Partijen zijn
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn opgenomen in het Register van
Addenda. In het Register van Addenda worden alle documenten geregistreerd waarin aanvullende of
gewijzigde afspraken tussen Partijen zijn neergelegd inzake deze Raamovereenkomst, zoals
wijzigingen van en/of aanvullingen op dit document, wijzigingen van en/of aanvullingen op de
Bijlagen en Opdrachten.

Voorwerp van deze Raamovereenkomst

Partijen komen in deze Raamovereenkomst overeen onder welke voorwaarden Opdrachtnemer:
(a) Onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande en toekomstige Screeningseenheden van
BVO zal uitvoeren;
(b) Het Beheer van Screeningseenheden van BVO zal uitvoeren zoals nader gespecificeerd in
Bijlage IV;
(c) nieuwe Screeningseenheden zal produceren, verkopen en leveren aan BVO;
(d) overige Diensten zal leveren zoals nader omschreven in Bijlage IV.
Bij het uitvoeren van deze Raamovereenkomst zal Opdrachtnemer ten minste voldoen aan de mate
van zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam opdrachtnemer onder
vergelijkbare omstandigheden en vergelijkbare contractuele voorwaarden mag worden geéist. De
Diensten moeten voldoen aan de specificaties en eisen zoals omschreven in het Beschrijvend
Document en het Programma van Eisen en, als deze strenger dan wel meeromvattend zijn, de
specificaties en eisen gesteld in de overige tot de Raamovereenkomst behorende documenten.

Verplichtingen van Opdrachtnemer om prestaties als hierboven genoemd te leveren alsmede
verplichtingen van BVO om dergelijke prestaties af te nemen ontstaan eerst als daartoe door BVO
Opdracht is verleend. Een door BVO in overeenstemming met het bepaalde in deze
Raamovereenkomst aan Opdrachtnemer verleende Opdracht is voor Opdrachtnemer bindend en
dient door Opdrachtnemer te worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van Vervangend onderhoud
en/of Aanvullend onderhoud zal, alvorens door BVO een Opdracht wordt verleend, aan
Opdrachtnemer worden gevraagd een offerte uit te brengen. Een offerte dient binnen vijf (5)
Werkdagen na een daartoe strekkend verzoek aan BVO te worden uitgebracht.

Indien een Opdracht bepalingen bevat die strijdig zijn met hetgeen in deze Raamovereenkomst is
overeengekomen prevaleert het bepaalde in deze Raamovereenkomst.

Inwerkingtreding, duur en beéindiging van de Raamovereenkomst
De Raamovereenkomst treedt in werking op het moment dat Partijen deze hebben ondertekend.

De Raamovereenkomst eindigt na afronding van de Exitfase. De Exitfase vangt aan op de dag na
afloop van de Operationele fase en eindigt drie (3) maanden na aanvang daarvan. De Operationele
fase kent een initiéle looptijd van drie (3) jaar, welke aanvangt op 23 maart 2023 en eindigt op
(d.w.z. aan het einde van) 22 maart 2026. Na het verstrijken van deze initiéle looptijd kan de
Operationele fase door BVO maximaal twee (2) maal worden verlengd, telkens met een periode van
één (1) jaar. BVO dient uiterlijk zes (6) maanden vdoér het verstrijken van de lopende periode
schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken of hij tot verlenging van de Operationele fase
overgaat. Voorafgaande aan de Operationele fase vindt de Implementatiefase plaats, welke
aanvangt op 15 december 2022 of zoveel later als de Raamovereenkomst in werking treedt.

Uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de Raamovereenkomst maken BVO en Opdrachtnemer
afspraken over de afthandeling van de verplichtingen die uit de Raamovereenkomst voortvloeien.
Opdrachtnemer brengt aan BVO, buiten de in Bijlage VIl genoemde prijzen en kosten, geen kosten in
rekening met betrekking de uitvoering van de in dit lid bedoelde afspraken.

Indien deze Raamovereenkomst eindigt brengt dat niet tegelijkertijd de beéindiging van lopende
Opdrachten met zich mee, tenzij Opdrachtnemer en BVO zulks bij verstrekking van de Opdracht
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4.5

4.6

Artikel 5

5.1

5.2

53

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De ten tijde van beéindiging van deze
Raamovereenkomst lopende Opdrachten eindigen, indien de Raamovereenkomst op enig moment is
beéindigd, alsdan op de wijze als in artikel 0 bepaald, dan wel op het eerste moment dat deze door
opzegging door Opdrachtnemer of BVO zouden kunnen worden beéindigd. Op alle Opdrachten
blijven de bepalingen uit deze Raamovereenkomst voor de gehele looptijd van de betreffende
Opdrachten onverminderd van toepassing.

Onverminderd overige rechten uit deze Raamovereenkomst of de wet heeft BVO ook het recht om
de Raamovereenkomst en daaruit voortgevloeide Opdracht(en) op te zeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van twee (2) maanden indien blijkt dat Opdrachtnemer de verplichtingen uit deze
Raamovereenkomst en/of Opdracht(en) naar het oordeel van BVO niet of onvoldoende nakomt.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beéindiging van deze Raamovereenkomst voort
te duren, blijven na beéindiging van deze Raamovereenkomst bestaan. De beéindiging van deze
Raamovereenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het in deze Raamovereenkomst bepaalde
met betrekking tot geheimhouding, garanties, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk
recht en bevoegde rechter.

Aanvang, duur en beéindiging van Opdrachten

Een Opdracht vangt aan op het moment dat deze door Opdrachtnemer en BVO is ondertekend,
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een Opdracht eindigt indien beide Partijen aan al
hun uit die Opdracht voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan dan wel op het
overeengekomen moment. Een Opdracht tot het verlenen van Diensten kan geen langere looptijd
dan deze Raamovereenkomst hebben, met dien verstande dat bij tussentijdse beé&indiging van deze
Raamovereenkomst de verplichtingen uit een Opdracht deze Raamovereenkomst kunnen overleven.

De verlengingsbevoegdheid van artikel 4.2 is mutatis mutandis van toepassing op Opdrachten, met
dien verstande dat BVO die uitsluitend kan inroepen indien BVO de Raamovereenkomst eveneens
heeft verlengd conform artikel 4.2.

Onverminderd het in de Raamovereenkomst bepaalde ter zake van beéindiging van Opdrachten, is
BVO gerechtigd, onder voorbehoud van al zijn overige rechten, een Opdracht op ieder moment met
inachtneming van een door hem te bepalen termijn op te zeggen dan wel naar zijn keuze, zonder dat
aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, al dan niet met
onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden:

(a) indien BVO besluit om het landelijk screeningsprogramma borstkanker geheel of gedeeltelijk op
te schorten of niet voort te zetten als gevolg van:

(i) een besluit van de daartoe bevoegde instantie dat tot gevolg heeft dat het landelijk
screeningsprogramma borstkanker geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, niet kan
worden uitgevoerd, waaronder een besluit tot het intrekken of niet verlengen van de WBO-
vergunning aan BVO dan wel tot intrekking of aanzienlijke verlaging van de subsidies ten
behoeve van de uitvoering van het landelijk screeningsprogramma borstkanker dan wel een
besluit van de daartoe bevoegde instantie dat tot gevolg heeft dat het landelijk
screeningsprogramma borstkanker zodanig ingrijpend wordt veranderd dat de Diensten niet
meer aansluiten bij de aard, inrichting en/of omvang van het landelijk screeningsprogramma
borstkanker;

(i) overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder mede begrepen het uitbreken van
een epidemie/pandemie die de uitvoering van het landelijk screeningsprogramma
borstkanker bemoeilijkt of onmogelijk maakt;

(b) indien Opdrachtnemer een of meer onjuiste gegevens heeft verstrekt gedurende de
aanbestedingsprocedure als bedoeld in overweging e;

(c) indien Opdrachtnemer in strijd handelt met de wet- en regelgeving die op Opdrachtnemer dan
wel op de uitvoering van de Overeenkomst van toepassing is, dan wel handelt in strijd met hem
van overheidswege gegeven aanwijzingen met betrekking tot de kwaliteit van de Diensten;

(d) indien (al dan niet in rechte) mocht blijken dat gunning van de opdracht aan Opdrachtnemer
onrechtmatig was;
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5.4

5.5

Artikel 6

6.1

6.2

(e) indien Opdrachtnemer niet langer voldoet aan de in de Aanbestedingswet 2012 of anderszins
gestelde eisen ter zake van de integriteit van opdrachtnemers, ook indien Opdrachtnemer ten
tijde van het aangaan van de Overeenkomst wel aan deze eisen voldeed;

(f) indien het Uitvoeringskader zodanig wijzigt dat een daarmee overeenstemmende uitvoering van
het landelijk screeningsprogramma borstkanker leidt tot een wezenlijke wijziging van de
opdracht; of

(g) indien de uitkomst van enige gerechtelijke procedure, die door een partij die betrokken was bij
de aanbesteding als bedoeld in overweging e is ingesteld, BVO daartoe noopt,

zonder dat Opdrachtnemer voor het op het moment van beéindiging niet uitgevoerde deel van de

Overeenkomst recht heeft op enige vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook door of

in verband met deze opzegging of ontbinding.

In geval van opzegging of ontbinding op de grond zoals in dit lid onder (a), (d), (e) of (f) genoemd,

vindt tussen BVO en Opdrachtnemer alsdan uitsluitend afrekening plaats op basis van de door

Opdrachtnemer verrichte Diensten, voor zover die Diensten nog niet is betaald. In geval van

opzegging of ontbinding op de grond zoals in dit lid onder (a) of (f) genoemd kan Opdrachtnemer

tevens aanspraak maken op de met het oog op de toekomstige uitvoering van de Overeenkomst in
redelijkheid en aantoonbaar reeds gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen.

Onverminderd het in de Raamovereenkomst bepaalde ter zake van beéindiging van Opdrachten, kan
een Opdracht niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er zwaarwegende gronden voor beéindiging
zijn aan de zijde van BVO, die ten tijde van het verlenen van de Opdracht niet waren voorzien. In een
dergelijk geval geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden. In dat geval heeft Opdrachtnemer geen
aanspraak op enige schadevergoeding. Een Opdracht kan niet gedurende de looptijd worden
opgezegd door Opdrachtnemer.

Onverminderd het in de Raamovereenkomst bepaalde ter zake van beéindiging van Opdrachten:

(a) is elke Partij gerechtigd een Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel
van een aangetekend schrijven indien de andere Partij in de nakoming van zijn
verplichtingen voortvloeiende uit deze Raamovereenkomst respectievelijk die Opdracht
tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de tekortschietende Partij een
redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt.

(b) Is elke Partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist
buiten rechte en met onmiddellijke ingang een Opdracht door middel van een aangetekend
schrijven te ontbinden indien:

(i) de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, of
hem/haar (voorlopige) surseance van betaling is verleend;

(ii) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd, of de andere Partij in staat
van faillissement is verklaard;

(iii) de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd;

(iv) de andere Partij zijn/haar huidige onderneming staakt of heeft gestaakt;

(v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is
gelegd;

(vi) de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de
verplichtingen uit de betreffende Opdracht na te kunnen komen.

Informatie-uitwisseling

Opdrachtnemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van BVO
met betrekking tot de deze Raamovereenkomst, de ten deze relevante organisatie van BVO en de
processen waarbij de Screeningseenheden worden gebruikt. BVO heeft Opdrachtnemer daartoe van
voldoende en correcte informatie voorzien, en zal — desgewenst - Opdrachtnemer nadere informatie
verstrekken indien en voor zover die informatie bij BVO beschikbaar is.

Opdrachtnemer heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van het feit dat de
Screeningseenheden gebruikt (zullen) worden om onder andere apparatuur, daar mede onder
begrepen mammografen, te herbergen welke door BVO dan wel een door BVO aangewezen derde
zijn of zullen worden geplaatst in de Screeningseenheden. Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn
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6.3

6.4

6.5

6.6

Artikel 7

7.1

7.2

7.3

7.4

Artikel 8

8.1

met de specificaties van deze apparatuur indien en voor zover dit van belang is voor de
daadwerkelijk plaatsing van deze apparatuur. Daarbij dient onder meer gedacht te worden aan
bevestigingspunten, aansluitpunten, klimaatbeheersing, elektromagnetische velden en —straling, en
bekabelingsruimte. Opdrachtnemer is ermee bekend dat deze eisen van voortdurende aard zijn en
hier bij het Onderhoud eveneens rekening mee gehouden dient te worden.

BVO stelt Opdrachtnemer in staat voldoende en correcte informatie te vergaren door
Opdrachtnemer in contact te brengen met de derde-leverancier van de hiervoor bedoelde
apparatuur waarna Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verkrijging van
de benodigde informatie van deze derde-leverancier. De inspanningen en/of investeringen die
gemoeid zijn met het aanbrengen en onderhouden van de hiervoor bedoelde voorzieningen zoals
bevestigingspunten, aansluitpunten, bekabelingsruimte e.d., zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal zich in voldoende mate op de hoogte stellen van de doelstellingen van BVO met
betrekking tot de Opdrachten, de ten deze relevante organisatie van BVO en de processen waarbij
de Screeningseenheden worden gebruikt. BVO zal Opdrachtnemer daartoe van voldoende en
correcte informatie voorzien, en zal — desgewenst - Opdrachtnemer nadere informatie verstrekken
indien en voor zover die informatie bij BVO beschikbaar is.

Opdrachtnemer verklaart volledig bekend te zijn met de gebruiks- en toepassingsmogelijkheden van
de Screeningseenheden, welke op grond van deze Raamovereenkomst en de daartoe strekkende
Opdracht(en) zal worden geleverd, inclusief — zij het beperkt tot de samenhang met de
Screeningseenheden — de daarin geplaatste apparatuur.

Opdrachtnemer verklaart haar volledige medewerking te verlenen indien BVO (een) derde-
leverancier(s) opdracht verstrekt apparatuur af te leveren bij Opdrachtnemer en te installeren in de
door Opdrachtnemer te leveren Screeningseenheden en/of onderhoud te verrichten aan apparatuur.

Contacten en overleg

BVO en Opdrachtnemer zullen ten behoeve van de uitvoering van deze Raamovereenkomst en de
Opdrachten elk een eerstverantwoordelijk aanspreekpunt alsmede een vervanger aanwijzen. De
eerstverantwoordelijke aanspreekpunten zijn bevoegd de door hen vertegenwoordigde Partij met
betrekking tot de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of Opdrachten te binden. Hun
vervangers zullen uitsluitend optreden in geval van ziekte of vakantie of in nader vast te stellen
situaties. De eerstverantwoordelijken en hun vervangers zijn vermeld in Bijlage Ill.

Partijen zullen elkaar over en weer onverwijld informeren over enig feit, omstandigheid, handelen of
nalaten, dat van belang kan zijn voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of Opdrachten,
daaronder begrepen relevante organisatorische en personele ontwikkelingen en/of veranderingen
binnen de bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of Opdrachten betrokken organisaties.

De door Partijen aangewezen eerstverantwoordelijke aanspreekpunten en hun vervangers dienen de
Nederlandse taal voldoende machtig te zijn voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of
Opdrachten.

BVO kan Opdrachtnemer verzoeken —aan welk verzoek Opdrachtnemer gehoor zal geven - contact
te onderhouden met een derde-leverancier omtrent de levering van apparatuur welke in de
Screeningseenheden door de desbetreffende derde-leverancier dient te worden geinstalleerd.

Onderhoud

Opdrachtnemer is bereid en in staat om op verzoek van BVO gedurende de looptijd van deze
Raamovereenkomst (een) Opdracht(en) uit te voeren, inhoudende het uitvoeren van Onderhoud
met betrekking tot de Screeningseenheden. De looptijd van de uit te verrichten Diensten wordt
vastgelegd in de desbetreffende Opdracht.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Het Onderhoud van de Screeningseenheden zal tenminste omvatten:

(a) Regulier onderhoud;
(b) Correctief onderhoud;
(c) Vervangend onderhoud;
(d) Aanvullend onderhoud.

Alvorens een Screeningseenheid in Onderhoud genomen wordt door Opdrachtnemer zal deze de
Screeningseenheid inspecteren en eventuele geconstateerde Gebreken schriftelijk rapporteren.
Herstel van deze reeds bestaande Gebreken zijn voor rekening van BVO, tenzij het om een door
Opdrachtnemer in het kader van deze Raamovereenkomst geleverde Screeningseenheid betreft.

De uitvoering van het Regulier onderhoud is aan een Acceptatietest als beschreven in artikel 15
onderworpen, met dien verstande dat de termijn om de Acceptatietest uit te voeren in dit kader één
(1) Werkdag is en Opdrachtnemer herstel van eventuele bij de Acceptatietest geconstateerde
Gebreken in maximaal drie (3) Werkdagen dient uit te voeren en de boeteregeling van artikel 13.3
van overeenkomstige toepassing is indien de bij de Acceptatietest geconstateerde Gebreken van
dusdanige aard zijn dat deze gebruik van de desbetreffende Screeningseenheid in de weg staan.

BVO kan er voor kiezen om een onafhankelijke derde de Acceptatietest uit te laten voeren met
betrekking tot de resultaten van het Onderhoud.

Opdrachtnemer aanvaardt tevens de verplichting om de derde-leveranciers van apparatuur die in de
Screeningseenheden is geinstalleerd en niet onder de reikwijdte van het Onderhoud valt op de bij
hem in gebruik zijnde locaties toe te laten, met inbegrip van het gebruik van de ter plaatse
aanwezige energievoorziening, teneinde dergelijke derde-leveranciers in staat te stellen om hun
werkzaamheden uit te voeren. Omgekeerd is Opdrachtnemer bereid en in staat om kleinschalig
Correctief onderhoud op locaties van BVO en/of derde-leveranciers uit te voeren, indien en voor
zover dergelijk Correctief onderhoud geen middelen vereist die redelijkerwijze slechts op een bij
Opdrachtnemer in gebruik zijnde locatie ter beschikking zijn.

De inhoud en wijze van uitvoering van Onderhoud en Beheer is nader uitgewerkt en vastgelegd in
een SLA. Deze SLA is als Bijlage Ill aan deze Raamovereenkomst gehecht.

Indien en voorzover Opdrachtnemer haar verplichtingen inzake Onderhoud, daaronder mede
begrepen de verplichtingen welke hij ingevolge de SLA heeft, niet nakomt, heeft BVO het recht,
zonder verlies van rechten welke zij ingevolge de Raamovereenkomst geldend kan maken en de
verplichting van Opdrachtnemer om de daardoor door BVO geleden schade te vergoeden, een derde
in te schakelen voor de uitvoering van het Onderhoud, waarbij de kosten die deze derde aan BVO in
rekening brengt, voor rekening van Opdrachtnemer zijn.

Indien Opdrachtnemer op grond van het bepaalde in de SLA een boete en/of malus verbeurt als
gevolg van het niet behalen van een (kwaliteits)norm, laat dit zijn verplichting om de daardoor door
BVO geleden schade te vergoeden onverlet.

BVO zal geconstateerde Gebreken conform het bepaalde in de SLA melden aan Opdrachtnemer. BVO
zal, indien vereist en voor zover redelijkerwijs mogelijk, naar beste kunnen detailgegevens
verzamelen teneinde de oorzaak van de Gebreken zo snel en duidelijk mogelijk te kunnen
vaststellen.

Een tijdelijk herstel van een Gebrek mag een work-around zijn, die nochthans eerst door
Opdrachtnemer kan worden aangebracht na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BVO. Bij
het indienen van een daartoe strekkend verzoek door Opdrachtnemer zal worden aangetoond dat
het Gebrek niet op een andere wijze kan worden verholpen alsmede welke gevolgen de omweg of de
restrictie zal hebben.

Herstel van Gebreken in de Screeningseenheden welke aantoonbaar zijn veroorzaakt door:
(a) onoordeelkundig gebruik door Gebruiker(s);
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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

(b) zonder voorafgaande goedkeuring van Opdrachtnemer door BVO of door derden, dat wil
zeggen anderen dan de Opdrachtnemer of in opdracht van Opdrachtnemer werkzame
personen, aan de Screeningseenheden aangebrachte mutaties,

valt binnen de reikwijdte van het uit te voeren Correctief onderhoud met dien verstande dat
Opdrachtnemer dit als meerwerk in rekening kan brengen. Herstel van bedoelde Gebreken
geschiedt, na voorafgaand overleg, tegen betaling door BVO op basis van de overeengekomen
tarieven zoals opgenomen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..

Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de onder het Onderhoud vallende activiteiten zonder
vertraging zullen worden aangevangen en ononderbroken zullen worden voltooid conform het
bepaalde in de SLA.

BVO en Opdrachtnemer zullen ieder een contactpersoon aanwijzen en machtigen om jaarlijks de SLA
voor alle Screeningseenheden te actualiseren. Inhoudelijk vertrekpunt hierbij is dat de SLA ertoe
dient om te bewerkstelligen dat de frequentie en het aantal Gebreken door Opdrachtnemer wordt
geminimaliseerd.

Opdrachtnemer informeert BVO tijdig omtrent alle relevante modificaties welke door de fabrikant
en/of Opdrachtnemer worden voorgeschreven voor de Screeningseenheden en/of de daarin
geinstalleerde apparatuur, daaronder uitdrukkelijk begrepen terugroepacties. BVO is niet verplicht
deze modificaties af te nemen en is voorts gerechtigd op een later tijdstip te beslissen alsnog een
bepaalde modificatie toe te passen.

Opdrachtnemer informeert BVO met de frequentie zoals aangegeven in Bijlage IV over
geconstateerde Gebreken in de Screeningseenheden.

BVO zal de Screeningseenheden voor het uitvoeren van Correctief onderhoud gedurende een
voldoende aantal aaneengesloten uren ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer, waarbij geldt dat
deze terbeschikkingstelling niet ten koste mag gaan van de uitvoering van de
screeningsonderzoeken. Opdrachtnemer zal BVO telkens tijdig over de verwachte duur van het
Correctief onderhoud informeren. Per aangemeld Gebrek zal in principe door Opdrachtnemer
maximaal twee (2) aaneengesloten uren gebruik kunnen worden gemaakt van de desbetreffende
Screeningseenheid. Indien en voor zover het herstel meer tijd vergt, kunnen Partijen in overleg
voornoemde gebruiksduur verlengen.

Indien de Screeningseenheden worden uitgebreid met componenten (anders dan medische
apparatuur en gebruiksapparatuur) die niet afkomstig zijn van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer
niet verplicht deze componenten te onderhouden binnen het kader van deze Raamovereenkomst,
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Opdrachtnemer houdt de historie van het aan iedere Screeningseenheid uitgevoerde Onderhoud bij
op de wijze zoals beschreven in de SLA. Opdrachtnemer draagt ervoor zorg dat de historie met
betrekking tot het Onderhoud van een individuele Screeningseenheid op elk moment inzichtelijk is
voor BVO.

Opdrachtnemer aanvaardt dat BVO het gepleegde Onderhoud daadwerkelijk verifieert en indien en
voor zover hierbij hulppersonen worden ingeschakeld zal Opdrachtnemer deze vrije toegang geven
tot de documentatie van het verrichte Onderhoud.

Een Gebrek dat ontstaat binnen twee (2) maanden na eerder herstel van eenzelfde Gebrek wordt
vermoed te zijn veroorzaakt door gebrekkig Correctief onderhoud en dient op kosten van
Opdrachtnemer te worden hersteld.

Het aftekenen van Onderhoud houdt geen Acceptatie in van de verrichte werkzaamheden. Teneinde
de beheersing van het Aanvullend onderhoud te waarborgen zijn de artikelen 12 t/m 16 mutatis
mutandis van overeenkomstige toepassing op Aanvullend onderhoud.
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Artikel 9 Overige bepalingen uitvoering van Diensten

9.1 Onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om tijdig te presteren, zal, indien de uitvoering
van een Opdracht op enig moment vertraging dreigt te gaan ondervinden dan wel heeft
ondervonden, Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij BVO melding doen, waarbij
hij de oorzaak van de vertraging aangeeft, alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde
maatregelen om de vertraging ongedaan te maken dan wel verdere vertraging te voorkomen.

9.2 De kosten die zijn gemaakt om de vertraging te voorkomen c.q. te beéindigen, komen voor rekening
en risico van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de (dreigende) vertraging geheel
of gedeeltelijk te wijten is aan, dan wel voor risico komt van BVO, in welk geval BVO (een evenredig
deel van) de kosten zal dienen te vergoeden aan Opdrachtnemer.

9.3 Indien een in deze Raamovereenkomst, het Programma van Eisen of de SLA vastgestelde termijn
wordt overschreden door Opdrachtnemer brengt dit hem van rechtswege in verzuim.

9.4 Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om afval en restproducten die ontstaan bij de uitvoering van de
Diensten, steeds overeenkomstig de meest actuele wet- en regelgeving te verwerken dan wel af te
(doen) voeren, indien hergebruik daarvan niet mogelijk of toegestaan is.

9.5 Onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer verplicht
tebewerkstelligen dat:

(a) de (resultaten van de) Diensten gedurende de gehele looptijd van de betreffende Opdracht,
en zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk, beantwoorden aan de eisen gesteld in deze
Raamovereenkomst en de betreffende Opdracht;

(b) hij gedurende de gehele looptijd van een Opdracht voldoet aan de gestelde
geschiktheidseisen zoals eventueel gewijzigd bij de Nota van Inlichtingen;

(c) hij alle ingevolge deze Raamovereenkomst vereiste certificeringen zal hebben bij aanvang
van de Raamovereenkomst en zal behouden gedurende de looptijd van deze
Raamovereenkomst.

Handelen of nalaten in strijd met bovenstaande verplichtingen brengt Opdrachtnemer van
rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe al datgene te doen dat redelijkerwijs van
hem gevergd kan worden ter voorkoming en beperking van de schade die voortvloeit of kan
voortvloeien uit het handelen of nalaten in strijd met bovenstaande verplichtingen en/of overige
verplichtingen uit hoofde van deze Raamovereenkomst.

Artikel 10 Documentatie

10.1 Opdrachtnemer zal BVO voorzien van voldoende Documentatie over de eigenschappen en
gebruiksmogelijkheden van de Screeningseenheden, alsmede over de verrichte c.q. te verrichten
Diensten. De Documentatie zal in de desbetreffende Opdracht nader worden gespecificeerd doch zal
zodanig dienen te zijn:

(a) dat zij een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van de door Opdrachtnemer
geleverde Screeningseenheden en de gebruiksmogelijkheden daarvan;

(b) dat Gebruikers op eenvoudige wijze van alle mogelijkheden van de Screeningseenheden
gebruik kunnen maken;

(c) dat Onderhoud en Beheer van de Screeningseenheden kan plaatsvinden.

10.2 De Documentatie zal Nederlandstalig zijn en uiterlijk op het tijdstip van Bedrijfsklare oplevering aan
BVO worden opgeleverd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Levering van de
Documentatie vindt plaats op door BVO aan te wijzen media en in de hoeveelheden zoals door BVO
vooraf opgegeven.

10.3 De intellectuele eigendomsrechten op alle te leveren Documentatie berusten bij BVO. BVO verleent
aan Opdrachtnemer een licentie voor eigen gebruik van de Documentatie voor de duur van deze
Raamovereenkomst, of indien langer, de duur van de langstlopende Opdracht die BVO aan
Opdrachtnemer heeft verstrekt.
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10.4

Artikel 11

111

11.2

Artikel 12

121

12.2

12.3

Artikel 13

13.1

Opdrachtnemer garandeert de Documentatie te allen tijde actueel te houden en de nieuwste
versie(s) onverwijld aan BVO ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer zal de Documentatie zo
spoedig mogelijk op zijn kosten vervangen, wijzigen of aanpassen indien op enig tijdstip tijdens het
gebruik van de Screeningseenheden mocht blijken dat de Documentatie onjuiste informatie bevat of
anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is.

Inschakelen derden; overdracht rechten en plichten

Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van deze Raamovereenkomst en iedere Opdracht
gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur
van personeel, mits hiervoor vooraf van BVO schriftelijk toestemming is verkregen. BVO zal deze
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Aan de toestemming kan zij voorwaarden
verbinden. De door BVO verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens deze Raamovereenkomst
op hem rustende verplichtingen. Opdrachtnemer is nochtans te allen tijde als hoofdaannemer
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle krachtens deze
Raamovereenkomst en iedere Opdracht op hem rustende verplichtingen, ongeacht of hij deze zelf
uitvoert of doet uitvoeren, en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem
als hoofdaannemer en werkgever rustende verplichtingen. Opdrachtnemer vrijwaart BVO tegen elke
aanspraak van een derde, al dan niet op grond van voornoemde wetgeving, die voortvloeit uit het
inschakelen van (een) derde(n) bij de uitvoering van een Opdracht en tegen elke aanspraak van een
werknemer van Opdrachtnemer op grond van het bepaalde in artikel 7:616a van het Burgerlijk
Wetboek.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit deze Raamovereenkomst of een
Opdracht zonder schriftelijke toestemming van BVO aan een derde over te dragen. BVO zal haar
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. BVO is echter gerechtigd aan het verlenen van
deze toestemming voorwaarden te verbinden. In afwijking van het bepaalde in artikel 19 van de
ARIV-2018 geldt dat BVO gerechtigd is haar rechten en plichten uit deze Raamovereenkomst of een
Opdracht over te dragen aan een derde zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtnemer is
vereist.

Plan van aanpak; detailontwerp nieuwe Screeningseenheden

De uitvoering van een Opdracht met betrekking tot de levering van een volledig nieuwe
Screeningseenheid dient - indien en voorzover daarvoor geschikt - te geschieden op basis van het in
de Opdracht neergelegde plan van aanpak en tijdschema. Zonodig zullen deze in onderling overleg
nader worden uitgewerkt dan wel worden bijgesteld. Het plan van aanpak en bijbehorend
tijdschema zal, nadat daarover tussen Partijen overeenstemming is bereikt, in de Opdracht worden
opgenomen.

In het plan van aanpak kunnen de nodige mijlpalen en beslismomenten worden opgenomen. Indien
vertraging blijkt of dreigt kan van Opdrachtnemer geéist worden dat hij extra personeel inzet om
alsnog het tijdschema te kunnen volgen. Artikel 13 is van toepassing.

Alvorens wordt aangevangen met de bouw van een Screeningseenheid zal Opdrachtnemer haar
detailontwerp ter Acceptatie aan BVO aanbieden. Artikel 14 is zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat ‘Gebrek’ gelezen dient te worden als een fout, omissie en/of
onvolledigheid in het detailontwerp.

Leveringstermijnen en vertraging bij levering van Screeningseenheden

Indien de uitvoering van een Opdracht voor de levering van een nieuwe Screeningseenheid op enig
moment vertraging dreigt te gaan ondervinden dan wel heeft ondervonden, zal Opdrachtnemer hier
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zo spoedig mogelijk schriftelijk aan BVO melding van maken en daarbij aangeven de oorzaak van de
vertraging, alsmede de door Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om de dreigende vertraging
te voorkomen of ongedaan te maken. Tevens zullen de consequenties van deze vertraging met
betrekking tot de levering van een Screeningseenheid in de rapportage worden vermeld.

De kosten die zijn gemaakt om de vertraging te voorkomen, komen voor rekening van
Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is
aan een handelen of nalaten van BVO, in welk geval BVO de kosten pro rata zal dienen te vergoeden
aan Opdrachtnemer.

Indien voor een levering een fatale termijn is overeengekomen, is Opdrachtnemer door de enkele
termijnsoverschrijding van rechtswege in verzuim. Voor iedere week waarmee een fatale termijn
wordt overschreden door louter aan Opdrachtnemer, waaronder diens onderaannemers of andere
door hem ingeschakelde derden, toe te rekenen omstandigheden, heeft BVO recht op een korting op
de totale prijs van de desbetreffende Opdracht van vier procent (4%) per week of gedeelte van een
week. Deze korting laat onverlet het recht van BVO om nakoming van de Opdracht te vorderen, dan
wel bij niet of niet geheel presteren door Opdrachtnemer de daardoor veroorzaakte schade op
Opdrachtnemer te verhalen.

Indien Opdrachtnemer aantoont dat de vertraging te wijten is aan een handelen of nalaten van BVO
dient BVO de kosten van Opdrachtnemer die zijn gemaakt om de vertraging te herstellen te
vergoeden.

Aflevering van Screeningseenheden
Opdrachtnemer zal bij Aflevering de activiteiten van BVO niet verstoren.

Aflevering van zaken (daaronder mede begrepen de Screeningseenheden) geschiedt DDP ingevolge
Incoterms 2020 met inachtneming van artikel 0 en vergezeld van een paklijst met tenminste de
serienummers en de omschrijvingen van de zaken. De zaken dienen, voor zover mogelijk en in de
branche gebruikelijk, deugdelijk te zijn verpakt onder toepassing van het gestelde in artikel 0.
Onderdeel van de Aflevering is voorts het milieuvriendelijk afvoeren en verwerken van alle
verpakkings- en/of afvalmaterialen.

De Aflevering van Screeningseenheden vindt plaats onder begeleiding van Opdrachtnemer op door
BVO aangewezen Plaats(en) van Aflevering. BVO is tot vijf (5) Werkdagen voor de Aflevering
gerechtigd de omvang en de Plaats(en) van de Aflevering te wijzigen.

Indien van toepassing draagt Opdrachtnemer ervoor zorg dat de Aflevering plaatsvindt conform het
plan van aanpak en tijdschema. Aflevering geschiedt inclusief bijbehorende materialen en
Documentatie.

Indien de Screeningseenheid voor het tijdstip van Aflevering apparatuur bevat welke op instigatie
van BVO door een derde-leverancier in de Screeningseenheid is geinstalleerd, dan zal
Opdrachtnemer, zowel voor als tijdens de Aflevering, zoals een goed huisvader betaamt zorgdragen
voor deze apparatuur.

Zonder afbreuk te doen aan de eisen die naar aard en omvang dienen te worden gesteld aan een
effectieve en doelmatige verpakking van af te leveren Screeningseenheden en bijbehorende
materialen, dient Opdrachtnemer, gelet op het tussen de Minister van Infrastructuur en Milieu en de
‘Verpakkingsketen’ afgesloten ‘Convenant Verpakkingen III’ de keuze van de toe te passen
verpakkingsmiddelen, alsmede de wijze en omvang van de verpakking te richten op een minimale
belasting van het milieu.

Als onderdeel van de Aflevering kan Opdrachtnemer een test uitvoeren, welke ertoe strekt
Opdrachtnemer voor zichzelf te laten vaststellen dat de af te leveren Screeningseenheid goed werkt,
zowel wat betreft de te onderscheiden componenten als in zijn geheel.
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De Aflevering houdt mede in een instructie om BVO en haar personeel, in het bijzonder de
Gebruikers, vertrouwd te maken met het gebruik van de Screeningseenheid. De instructie wordt
gegeven door deskundigen die daartoe bekwaam en geschikt zijn.

Zodra de Opdrachtnemer de Aflevering heeft voltooid, zal Opdrachtnemer BVO daarvan schriftelijk in
kennis stellen. Opdrachtnemer en BVO zullen gezamenlijk een bewijs van Aflevering opstellen en
ondertekenen, dat zal worden opgenomen in het Register van Addenda. Deze kennisgeving en bewijs
laten het bepaalde in deze Raamovereenkomst omtrent Acceptatie en garantie onverlet.

De datum van ondertekening van het bewijs van Aflevering is de datum van Bedrijfsklare oplevering.

Acceptatietest en Acceptatie van Screeningseenheden

Alvorens het geleverde te Accepteren na de Bedrijfsklare oplevering zal door of namens BVO een
Acceptatietest worden uitgevoerd. Indien binnen dertig (30) Werkdagen na dagtekening van het
bewijs van Aflevering door of namens BVO geen aanvang is gemaakt met de Acceptatietest, dan zal
dat gelden als Acceptatie van het Bedrijfsklaar opgeleverde, tenzij het uitblijven van de aanvang van
de Acceptatietest is toe te rekenen aan Opdrachtnemer.

De Acceptatietest betreft de Screeningseenheid en de daarmee samenhangende componenten,
alsmede bijbehorende Documentatie en materialen, dan wel de daarvoor wegens haar aard in
aanmerking komende Diensten, hierna te noemen het ‘onderwerp van Acceptatie’. De
Acceptatietest zal door of namens BVO worden opgesteld en zal tenminste zijn gebaseerd op de
eisen als genoemd in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., desgewenst in overleg met
Opdrachtnemer, en uitgevoerd. Eén en ander zal een goed werkend geheel dienen te vormen.
Tijdens de Acceptatietest zal Opdrachtnemer BVO of de door haar voor de uitvoering van de
Acceptatietest aangewezen organisatie op diens verzoek assisteren.

Binnen drie (3) Werkdagen nadat de Acceptatietest heeft plaatsgevonden, wordt door of namens
BVO aan Opdrachtnemer een van een dagtekening voorzien verslag van de Acceptatietest
toegestuurd. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde Gebreken worden vastgelegd en zal
worden aangegeven of het onderwerp van Acceptatie in zijn geheel en de afzonderlijke onderdelen
daarvan goed functioneert/functioneren en of het onderwerp van Acceptatie al dan niet is
geaccepteerd. Het verslag wordt opgenomen in het Register van Addenda.

Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken, die door hun aard en/of aantal
bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding
van de goedkeuring zijn, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer tot kosteloos herstel van
zodanige Gebreken als in artikel 0 bedoeld.

Binnen tien (10) Werkdagen na dagtekening van het verslag zoals bedoeld in artikel O zal
Opdrachtnemer de in het verslag vastgelegde Gebreken voor eigen rekening verhelpen.

Indien door of namens BVO het onderwerp van Acceptatie niet bij de eerste uitvoering van de
Acceptatietest is goedgekeurd, zal de Acceptatietest uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen nadat de
gesignaleerde Gebreken zijn verholpen worden herhaald. Het bepaalde in de artikelen 0 t/m 0 is van
overeenkomstige toepassing.

Indien het onderwerp van Acceptatie na de tweede Acceptatietest opnieuw door of namens BVO
wordt afgekeurd, geldt eveneens het gestelde in de artikelen 0 t/m 0 inzake het verhelpen van
Gebreken. Indien het onderwerp van Acceptatie ook na een derde Acceptatietest wordt afgekeurd, is
BVO gerechtigd de betreffende Opdracht - eventueel voorwaardelijk of gedeeltelijk — met
onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder dat daarvoor enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is in dat geval aansprakelijk voor de dientengevolge door
BVO geleden en te lijden schade.
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Indien het onderwerp van Acceptatie door of namens BVO wordt goedgekeurd, zal de datum waarop
het betreffende verslag is opgesteld en ondertekend door of namens BVO, gelden als datum van
Acceptatie.

Indien Opdrachtnemer niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot herstel van de Gebreken, is BVO,
onverminderd haar verdere rechten, gerechtigd deze Gebreken na voorafgaande schriftelijke
kennisgeving op kosten van Opdrachtnemer hetzij zelf, hetzij door (een) derde(n) te doen verhelpen.
Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen en de daarvoor benodigde
informatie op eerste verzoek te verstrekken.

BVO is gerechtigd na voorafgaande schriftelijke kennisgeving het onderwerp van Acceptatie door een
derde te laten onderzoeken, alvorens het onderwerp van Acceptatie goed te keuren dan wel te
accepteren. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen, maar kan verlangen
dat de derde vooraf verklaart zich te zullen houden aan de verplichting tot geheimhouding als
bedoeld in artikel 23. Opdrachtnemer is gerechtigd de hieraan bestede tijd - mits vooraf in
redelijkheid begroot en door BVO geaccordeerd - aan BVO conform de in deze Raamovereenkomst
vastgestelde tarieven in rekening te brengen.

Ingebruikname van de Screeningseenheid door BVO voordat deze door of namens BVO op grond van
dit artikel is geaccepteerd, heeft geen rechtsgevolgen en impliceert derhalve geen Acceptatie.

Meerwerk

Indien Opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk
aan BVO schriftelijk mededeling doen, mede omvattende de vermeende aanleiding hiertoe.

Onder meerwerk wordt verstaan het realiseren van extra aanpassingen aan en/of extra
functionaliteiten van de Screeningseenheden en/of het leveren van aanvullende Diensten. Tot
meerwerk wordt niet gerekend al dan niet onvoorziene werkzaamheden die nodig zijn teneinde de
overeengekomen levering van Screeningseenheden en/of Diensten op basis van van tevoren
uitgewerkte Specificaties alsnog conform de oorspronkelijke overeengekomen eisen op te leveren.
Tot meerwerk worden derhalve niet gerekend additionele werkzaamheden, die Opdrachtnemer had
kunnen of moeten voorzien.

Opdrachtnemer zal voordat met het meerwerk wordt aangevangen een schriftelijke offerte
uitbrengen, met betrekking tot de omvang van het door Opdrachtnemer verwachte meerwerk en de
daaraan verbonden kosten. BVO zal zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
Opdrachtnemer zal slechts overgaan tot uitvoering van het meerwerk na een schriftelijke opdracht
van BVO. Meerwerk dat niet gebaseerd is op een vooraf door BVO overeenkomstig dit artikel
gegeven schriftelijke opdracht wordt nimmer verrekend en geschiedt geheel voor rekening en risico
van Opdrachtnemer.

De resultaten van het meerwerk kunnen door of namens BVO aan een Acceptatietest worden
onderworpen. Daartoe zal afronding van de uitvoering van meerwerk door Opdrachtnemer
schriftelijk aan BVO worden bevestigd op gelijke wijze als bepaald in artikel 0.

Indien op enig moment evident sprake is van minderwerk zullen Partijen hierover met elkaar in
overleg treden.

Prijzen en tarieven

De levering van Screeningseenheden en Diensten geschiedt tegen de prijzen en tarieven die zijn
gespecificeerd in Bijlage VII.

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege
opgelegde heffingen.
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Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn gedurende de gehele looptijd van deze
Raamovereenkomst vast en onveranderlijk, tenzij expliciet anders vastgelegd in deze
Raamovereenkomst.

Opdrachtnemer is gerechtigd prijzen en tarieven, welke betrekking hebben op voortdurende
Diensten die worden uitgevoerd op basis van een Opdracht met een looptijd langer dan één jaar,
jaarlijks, en voor het eerst op 1 januari 2024, aan te passen op basis van de ontwikkeling van het
definitieve CBS-prijsindexcijfer voor CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor de
bedrijfstak Verhuur en overige zakelijke diensten op de meest recente tijdsbasis met als basis
2010=100. Indien op enig moment het CBS de publicatie van het hiervoor beschreven prijsindexcijfer
staakt, zullen Partijen in onderling overleg een nieuwe, vergelijkbare indexatieregeling
overeenkomen.

Wijzigingen als bedoeld in artikel 0 dienen uiterlijk twee (2) maanden voorafgaand aan de gewenste
ingangsdatum door Opdrachtnemer schriftelijk aan BVO te worden medegedeeld onder vermelding
van de grondslag en berekeningswijze. Indien de wijziging een verhoging betreft van meer dan vijf
procent (5%), dan heeft BVO het recht de deze Raamovereenkomst respectievelijk de betreffende
Opdracht(en) te beéindigen per de datum van de aangezegde wijziging.

Facturering en betaling

Opdrachtnemer zal alle facturen in tweevoud aan BVO toesturen naar het door BVO aangegeven
factuuradres. Op de facturen zal Opdrachtnemer de datum, de aanduiding van de desbetreffende
Opdracht, de omvang van de levering, het verschuldigde bedrag in euro’s, alsmede de overige door
BVO schriftelijk aan hem kenbaar gemaakte gegevens vermelden. Op eerste verzoek van BVO stuurt
Opdrachtnemer aan BVO schriftelijke bescheiden op ter onderbouwing van de factuur.

BVO zal de door haar op basis van deze Raamovereenkomst verschuldigde bedragen bij inhoudelijke
juistheid van de fact(u)ur(en) en deugdelijkheid van de gefactureerde prestaties binnen dertig (30)
dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen. Indien BVO een factuur
zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is zij de wettelijke
rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan
Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in dit
artikel voldoet. Betaling van een factuur door BVO houdt geen erkenning in dat de geleverde
prestaties voldoen aan het bepaalde in deze Raamovereenkomst. Facturering vindt plaats
overeenkomstig onderstaand schema:

Levering Screeningseenheden
- 30% na opdracht;

- 30% na Aflevering;

- 40% na Acceptatie.

Levering van Diensten (met uitzondering van Regulier onderhoud)
- 100% (maandelijks) achteraf, na correcte verrichting.

Regulier onderhoud
- 100% per kwartaal vooraf.

Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door BVO of niet-betaling door BVO van (een)
fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van
ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties
op te schorten dan wel te beéindigen.

Meerwerk zal door Opdrachtnemer, na voltooiing van de meerwerkzaamheden en Acceptatie
daarvan door BVO, apart worden gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte
meerwerkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden gespecificeerd.

21-6-2022
Pagina 17 van 24

paraaf
contractnummer: 2022-003 BVO | Opdrachtnemer



OVEREENKOMST MOBIELE SCREENINGSEENHEDEN

18.5

Artikel 19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Minderwerk wordt door BVO verrekend met openstaande of nog te ontvangen facturen, ongeacht
op welke Opdracht die factuur betrekking heeft, zulks onder uitdrukkelijk vermelding van
verrekening in verband met de afspraak tot minderwerk. Is er geen sprake van openstaande of nog
te ontvangen facturen, dan zal Opdrachtnemer terstond het aan BVO terzake van minderwerk
toekomende (terug)betalen.

Garantie

Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van ten minste acht (8) jaar na Acceptatie
van een Screeningseenheid de lak, zoals deze op de container respectievelijk carrosserie van de
Screeningseenheid - zowel aan de binnen- als buitenzijde - is aangebracht, de eigenschappen
behoudt die deze had ten tijde van Acceptatie en zoals vastgelegd in de Specificaties.
Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van ten minste vijftien (15) jaar na Acceptatie
van een Screeningseenheid dat de basisconstructie van het chassis en de container respectievelijk
carrosserie van de Screeningseenheid de eigenschappen behoudt die deze had ten tijde van
Acceptatie, en voorts dat de Screeningseenheid minimaal de overeengekomen eigenschappen bevat
zoals vastgelegd in de Specificaties en als geheel naar behoren zal functioneren.

Opdrachtnemer garandeert dat voor de duur van deze Raamovereenkomst:
(a) de Screeningseenheden geschikt zijn voor de beoogde erin te plaatsen apparatuur en/of de
reeds geplaatste apparatuur;
(b) voor vervangende onderdelen een garantietermijn van tenminste twee (2) jaar geldt.

Opdrachtnemer garandeert dat gedurende een periode van vijftien (15) jaar na stopzetting van de
productie, om welke reden dan ook, van de geleverde Screeningseenheden en/of onderdelen
daarvan, vervangingsonderdelen of functioneel gelijkwaardige onderdelen tegen een gangbare en
redelijke prijs beschikbaar zullen zijn.

Opdrachtnemer garandeert ten aanzien van alle Diensten dat:

(a) deze op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;

(b) voor de uitvoering van de Raamovereenkomst en de Opdrachten hoogwaardig personeel zal
worden ingezet en in geval vervanging van personeel noodzakelijk blijkt, dat slechts kan
geschieden door personeel dat tenminste gelijkwaardig is (waarbij inwerktijd niet in
rekening zal worden gebracht);

(c) de resultaten daarvan zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties;

(d) gedurende de duur van deze Raamovereenkomst voor de uitvoering van alle Opdrachten
voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar blijft voor de uitvoering van de
overeengekomen Diensten.

Indien BVO tijdens de garantieperiode op enig tijdstip constateert dat een Screeningseenheid niet
voldoet aan het bepaalde in de artikelen 0 tot en met 0, dan zal BVO Opdrachtnemer hiervan
schriftelijk, en in spoedgevallen telefonisch, op de hoogte stellen. Tijdens de garantieperiode heeft
BVO aanspraak op de rechten uit de garantie.

Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van één (1) jaar na Acceptatie van een
Screeningseenheid dat Gebreken kosteloos worden hersteld.

Opdrachtnemer zal onverminderd het bepaalde in artikel 0 voorzien in tijdelijke, toereikende
oplossingen, indien een Screeningseenheid langer dan één (1) Werkdag buiten werking is dan wel
voorzienbaar is of wordt dat een Screeningseenheid langer dan één (1) Werkdag buiten werking zal
zijn. In verband met het in de vorige zin bepaalde zal Opdrachtnemer binnen vier (4) Werkuren na
aanvang van het onderzoek naar de geéigende herstelmaatregelen aanvangen met activiteiten
betrekking hebbende op herstel of een vervangend component leveren en installeren.

Tot de herstelwerkzaamheden behoort tevens het verstrekken van tijdelijke probleemoplossingen
om het betreffende Gebrek te omzeilen. Tijdelijke oplossingen zullen door Opdrachtnemer niet
eerder worden aangebracht dan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BVO.
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Indien Opdrachtnemer niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot herstel van Gebreken is BVO,
onverminderd haar verdere rechten, gerechtigd deze Gebreken na voorafgaande schriftelijk
kennisgeving op kosten van Opdrachtnemer hetzij zelf hetzij door (een) derde(n) te doen verhelpen.
Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. In dat geval is Opdrachtnemer
verplicht de daarvoor benodigde informatie op eerste verzoek te verstrekken.

De garantieperiode wordt in geval van artikel 0 verlengd met de periode waarin Opdrachtnemer in
gebreke blijft aan zijn verplichtingen dienaangaande te voldoen.

Indien Opdrachtnemer van mening is dat BVO geen beroep kan doen op de garantiebepalingen,
omdat een Gebrek niet behoort tot de gegarandeerde eigenschappen, of terug te voeren is op niet
aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of op niet door Opdrachtnemer geleverde of
geadviseerde apparatuur, rust de bewijslast ter zake op Opdrachtnemer. Toont Opdrachtnemer dit
daadwerkelijk aan, dan is hij gerechtigd de kosten van herstel in rekening te brengen aan BVO.

Opdrachtnemer verklaart dat de in dit artikel opgenomen garanties door hem zullen worden
bedongen van eventuele onderaannemers en/of andere ingeschakelde derden inzake de levering
van componenten en/of apparatuur en/of Diensten en schriftelijk zullen worden vastgelegd, hetwelk
op eerste verzoek van BVO door Opdrachtnemer schriftelijk zal worden aangetoond.

Opdrachtnemer garandeert dat de Screeningseenheden voldoen aan de wettelijke eisen die worden
gesteld aan dergelijke screeningseenheden, waaronder mede begrepen, doch niet limitatief, de
algemene eisen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (‘RDW’) en de eisen die gesteld worden aan
exceptioneel vervoer door de RDW en eisen voor het verkrijgen van een kenteken.

Opdrachtnemer garandeert nauw en constructief samen te zullen werken met de overige
leveranciers van de in de Screeningseenheden in te bouwen en/of ingebouwde mammografische- en
digitale systemen. Opdrachtnemer garandeert dat haar product de roadtestmeting met betrekking
tot de eisen voor stabiliteit, die door de leverancier(s) van de medische apparatuur worden gesteld
(ten behoeve van het behoud en goede werking van de apparatuur), doorstaat.

Het niet voldoen aan enige hierboven vermelde garantie zal als een toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtnemr in de uitvoering van de relevante Opdracht worden beschouwd.

Aansprakelijkheid

Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit
deze Raamovereenkomst of een Opdracht, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen,
tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is of er sprake is van
overschrijding van een fatale termijn, in welke gevallen de nalatige Partij onmiddellijk in verzuim is.
De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal
worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een
fatale termijn.

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is tegenover de
andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden dan wel te lijden
schade.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een verplichting uit hoofde van een Opdracht is beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel
14 ARIV-2018 dan wel het bepaalde in artikel 21 ARVODI-2018. Daar waar in artikel 14 ARIV-2018
‘Overeenkomsten’ is geschreven, dient ‘Opdrachten’ te worden gelezen. Onder schade is tevens
begrepen: (i) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, die als gevolg van
de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht, (ii) de redelijke kosten
gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de schade en de wijze van
herstel, (iii) de schade die BVO lijdt doordat zij zaken en/of Diensten van een derde-leverancier heeft
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Artikel 21
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21.2

213

aangeschaft die door een tekortkoming van Opdrachtnemer in de uitvoering van een Opdracht voor
haar onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor de zaken waren aangeschaft en (iv) de redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Opdrachtnemer is naast het gestelde in artikel O voorts aansprakelijk voor schade aan eigendommen
van BVO en/of derden als gevolg van onrechtmatig gebruik of verlies van sleutels welke door BVO
ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

Verbeurde boetes gerelateerd aan een schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen laten het verschuldigd zijn van schadevergoeding en de hoogte daarvan onverlet.

De in de artikel 0 opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen:

(a) In geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

(b) indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van één der Partijen,
waaronder diens werknemers, onderaannemers en/of ingeschakelde derden;

(c) in geval van schending rechten van derden, waaronder mede begrepen intellectuele
eigendomsrechten en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 van de ARIV-2018 en artikel 21 van de ARVODI-2018 geldt
dat indien door (een) derde(n) schade is of nog zal worden geleden als gevolg van een Gebrek of
indien die schade anderszins aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, Opdrachtnemer aansprakelijk is
voor vergoeding van die schade jegens die derde(n). Opdrachtnemer vrijwaart BVO tegen
aanspraken van getroffen derden. De beperking van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals
opgenomen in artikel 20.3 komt te vervallen in alle gevallen waarin Opdrachtnemer jegens BVO een
vrijwaringsverplichting op zich heeft genomen.

ledere aansprakelijkheid van BVO voor door Opdrachtnemer geleden schade in verband met de
uitvoering van een Opdracht is uitgesloten, behoudens voor zover het betreft vertragingsschade als
gevolg van te late betaling van onbetwiste facturen voor door Opdrachtnemer geleverde prestaties.

Verzekering

Opdrachtnemer dient zich op een naar verkeersnormen passende en adequate wijze verzekerd te
hebben bij aanvang van deze Raamovereenkomst en is verplicht zich zodanig verzekerd te houden
tegen de risico’s die voortvloeien uit deze Raamovereenkomst en alle hieruit (mogelijk)
voortvloeiende Opdrachten, waaronder in ieder geval begrepen beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder mede begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade
toegebracht aan personen en aansprakelijkheid voor schade aan of het tenietgaan van zaken die
eigendom zijn van BVO of derden. De in de vorige zin bedoelde verzekering biedt dekking voor ten
minste 100% van de in artikel 21 van de ARVODI-2018 bedoelde bedragen, derhalve € 3.000.000,-
per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar. De door Opdrachtnemer verschuldigde
verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

BVO heeft het recht om op eerste verzoek van de geldende polis(sen) kennis te nemen, dan wel een
verklaring van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en) te ontvangen met melding van de
aard, de hoogte, de geografische reikwijdte van de verzekerde risico’s en de omvang van de dekking.
Opdrachtnemer zal desgevraagd onverwijld recente bewijzen van premiebetaling aan BVO
overleggen. Opdrachtnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVO de
verzekeringsovereenkomst(en) beéindigen of opschorten, dan wel de condities waaronder deze is
(zijn) aangegaan en het (de) verzekerde bedrag(en) ten nadele van BVO wijzigen respectievelijk
verlagen. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de
overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

Voor zover mogelijk cedeert Opdrachtnemer hierbij bij voorbaat alle aanspraken ter zake van
uitkering(en) van verzekeringspenningen, zoals bedoeld in dit artikel, aan BVO. Opdrachtnemer
verplicht zich om deze cessie ter kennis van de hiervoor bedoelde verzekeringsmaatschappij(en) te
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brengen. Indien de cessie van de hierboven bedoelde aanspraken niet bij voorbaat mogelijk is
doordat ten tijde van het sluiten van deze Raamovereenkomst Opdrachtnemer nog geen adequate
verzekering heeft afgesloten als bedoeld in artikel 20.1 zal Opdrachtnemer na het afsluiten van deze
verzekering bij voorbaat alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen zoals
bedoeld in dit artikel overwijld, als hierboven bedoeld, aan BVO cederen. Verzekeringspenningen,
welke door de verzekeringsmaatschappij(en) rechtstreeks aan BVO worden uitbetaald, worden in
mindering gebracht op de door Opdrachtnemer ter zake van een verzekerd voorval aan BVO te
betalen schadevergoeding. BVO verplicht zich haar aanspraken op uitkering van
verzekeringspenningen pas geldend te maken na Opdrachtnemer gedurende een redelijke termijn in
de gelegenheid te hebben gesteld de betreffende schadevergoeding rechtstreeks aan haar te
voldoen.

Accountantsonderzoek, externe audits

BVO is te allen tijde gerechtigd de door Opdrachtnemer verzonden facturen door een door haar aan
te wijzen accountant op inhoudelijke juistheid te laten controleren.

Opdrachtnemer zal ten behoeve van het in artikel 0 bedoelde accountantsonderzoek inzage geven in
alle boeken en bescheiden alsmede alle aanvullende gegevens verstrekken, welke de accountant
nodig oordeelt.

leder onderzoek als bedoeld in dit artikel heeft een vertrouwelijk karakter en strekt zich niet verder
uit dan voor de controle van belang is.

De kosten van het accountantsonderzoek zijn voor rekening van BVO, tenzij uit het
accountantsonderzoek blijkt dat de factuur niet of niet geheel juist was. In dat geval zal
Opdrachtnemer terstond de volledige kosten van het onderzoek voor zijn rekening nemen.

BVO is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een Opdracht door een onafhankelijke
deskundige te laten toetsen op inhoudelijke en/of processuele kwaliteit, ongeacht de locatie van de
uitvoering van de Opdracht. Voor zover de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt op een bij
Opdrachtnemer of diens onderaannemer in gebruik zijnde locatie, staat Opdrachtnemer er voor in
dat de door BVO aangewezen deskundige toegang heeft tot de desbetreffende locatie en inzicht
krijgt in de wijze waarop de Opdracht uitgevoerd wordt.

De onafhankelijke deskundige zal alvorens over te gaan tot de in artikel 0 bedoelde activiteiten de
toetsingsmethoden en/of criteria aan Opdrachtnemer voorleggen. Opdrachtnemer zal deze
informatie vertrouwelijk behandelen indien en voor zover dat al niet voortvloeit uit de
geheimhoudingsverplichting(en) uit de Raamovereenkomst.

Indien en voor zover Opdrachtnemer niet binnen vijf (5) Werkdagen na het haar bekend worden van
de in het voorgaande artikel bedoelde toetsingsmedethoden en/of criteria haar bezwaren omtrent
deze toetsingsmethoden en/of criteria kenbaar heeft gemaakt stemt Opdrachtnemer stilzwijgend in
met de desbetreffende toetsingsmethoden en/of criteria.

Indien de kwaliteit ingevolge het onderzoek niet conform de overeengekomen eisen is, dan dient
Opdrachtnemer de kwaliteit onverwijld na de datum waarop de desbetreffende deskundige
schriftelijk de resultaten van het onderzoek bekend heeft gemaakt zodanig aan te passen dat deze
conform de Raamovereenkomst en/of Opdracht is.

De kosten van een onderzoek en/of audit zoals in de voorgaande artikelleden bedoeld komen voor
rekening van BVO, tenzij uit de audit blijkt dat Opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming
van haar verplichtingen, in welk geval Opdrachtnemer de kosten volledig voor zijn rekening neemt.
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Geheimhouding, publicaties

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door BVO verstrekte of op andere wijze aan
Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of enige Opdracht
bekend geworden gegevens en informatie van BVO, waaronder mede begrepen maar niet beperkt
tot gegevens betreffende de Screeningseenheden, waaronder mede begrepen de eventueel door
derde-leverancier daarin geplaatste apparatuur en andere gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, behalve voor zover hij toestemming heeft van BVO
voor openbaarmaking daarvan en/of enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem
tot bekendmaking daarvan verplicht, één en ander steeds conform de terzake daarvan geldende
wettelijke vereisten.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal ieder der Partijen
informatie en gegevensdragers van de andere Partij welke haar ter beschikking staan, niet aan
derden ter beschikking stellen en deze aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig
is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten
deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden op grond
van deze Raamovereenkomst of enige Opdracht is, voor zover die werkzaamheden bij BVO worden
verricht, verplicht bij BVO geldende geheimhoudings-, beveiligings-, en toegangsprocedures in acht
te nemen.

BVO heeft een onbeperkt inzagerecht met betrekking tot informatie, gegevens etc., waarvan zij in
het van belang van de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of enige Opdracht gebruik kan
maken.

Partijen zullen persberichten en andere openbare mededelingen met betrekking tot de (uitvoering
van de) Raamovereenkomst en/of enige Opdracht slechts doen uitgaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de ander Partij. Deze toestemming is niet nodig indien verstrekking van informatie
nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Opdrachtnemer maakt in publicaties en reclame-uitingen geen melding van deze
Raamovereenkomst of enige Opdracht en gebruikt BVO niet als referentie, dan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van BVO.

Overmacht

Indien een tekortkoming in de nakoming door een Partij wordt veroorzaakt door omstandigheden
die niet door de nalatige partij beinvloedbaar zijn, noch redelijkerwijs konden worden voorzien en
niet volgens de geldende opvattingen in het maatschappelijk verkeer voor diens risico behoren te
komen, kan de nalatige Partij een beroep doen op overmacht.

Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, stakingen, ziekte van personeel, stakingen, (de gevolgen van) de uitbraak en/of het
voortduren van een pandemie, grondstoffentekort en transportproblemen, niet-nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers en/of onderaannemers van Opdrachtnemer en/of andere door
hem ingeschakelde derden, storingen in de productie van Opdrachtnemer, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van materialen, componenten en/of onderdelen en liquiditeits- of
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer.

Van een situatie van overmacht zal door de zich op overmacht beroepende Partij zo spoedig
mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere Partij melding
worden gemaakt. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort
totdat de situatie van overmacht is opgehouden te bestaan. De nalatige Partij is dientengevolge niet
schadeplichtig.
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Indien een Partij door overmacht tekortschiet in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit
deze Raamovereenkomst en/of Opdracht kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming
onmogelijk zal zijn, dan wel na het verstrijken van tenminste dertig (30) Werkdagen na het beroep
op de situatie van overmacht als bedoeld in artikel 0, deze Raamovereenkomst en/of de betreffende
Opdracht(en) geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang beé&indigen, zonder dat
Partijen over en weer wegens die beéindiging tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Geschillen, toepasselijk recht

In geval van een geschil geeft de meest gerede van Partijen aan de andere Partij schriftelijk te
kennen dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het
oordeel van die Partij het onderwerp van het geschil is.

leder geschil tussen Partijen terzake van (de uitvoering van) deze Raamovereenkomst en/of enige
Opdracht dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) zal bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Op deze Raamovereenkomst, de Opdracht(en) en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.

Algemene bepalingen

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden danwel andere algemene of bijzondere
voorwaarden van Opdrachtnemer en van onderaannemers en/of toeleveranciers van
Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Raamovereenkomst en alle
Opdrachten.

Op deze Raamovereenkomst almede de Opdrachten is het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk niet van
toepassing.

Ter zake van elk overeengekomen boetebeding geldt dat een verbeurde boete BVO toekomt
onverminderd al haar andere rechten of vorderingen, waaronder mede begrepen (i) haar vordering
tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot levering van de betreffende prestatie (voor
zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden) en (ii) haar recht op volledige
schadevergoeding.

Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Raamovereenkomst en/of Opdrachten aan elkaar
zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze
schriftelijk zijn bevestigd.

In de gevallen waarin deze Raamovereenkomst en/of een Opdracht niet voorziet, dan wel indien
wijziging van deze Raamovereenkomst en/of een Opdracht noodzakelijk is, treden Partijen hiertoe in
overleg. Wijzigingen van deze Raamovereenkomst en/of een Opdracht of aanvullingen daarop zijn
slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Een kennisgeving die op grond van deze Raamovereenkomst ‘schriftelijk’ dient te worden gedaan,
kan ook ‘elektronisch” worden overgebracht’, bijvoorbeeld per e-mail, met dien verstande dat de
Partij, die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken, het bewijsrisico draagt indien een
kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet goed zou zijn aangekomen. Het voorgaande geldt
niet indien in enige bepaling een ‘aangetekend schrijven met bericht van ontvangst’ wordt verlangd.

Het nalaten door een Partij om binnen een in deze Raamovereenkomst en/of Opdracht genoemde
termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet
aan, tenzij die Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
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26.9 Gedurende de duur van deze Raamovereenkomst en/of enige Opdracht zullen Partijen niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij (een) medewerker(s) van de andere
Partij in dienst nemen dan wel anderszins rechtstreeks voor zich laten werken. Opdrachtnemer staat
ervoor in dat dit verbod ook zal worden nagekomen door met Opdrachtnemer gelieerde en/of ten
behoeve van de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of Opdracht ingeschakelde derden.

26.10 Indien één van de bepalingen van deze Raamovereenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de
overige bepalingen van deze Raamovereenkomst van kracht blijven. Partijen treden in overleg om

een vervangende bepaling voor de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

26.11 Wijzigingen van en aanvullingen op deze Raamovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij
schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Aldus op de laatste van de hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland Opdrachtnemer
<naam>

Naam: A.H.J. Prieckaerts Naam: <naam>

Functie: bestuurder Functie: <functie>

Datum: <datum> Datum: <datum>

Naam: <naam>
Functie: <functi>

Datum: <datum>
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