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Vaste Brug

maatregelen
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IGO 14 AW. Molenhoek [17C-308-01] 28 147,404 HR-R/ HR-L X
IGO 14 AX. Pesse [17C-304-01] 28 147,720 HR-R X X X
IGO 14 AY. Eursinge [17C-305-01] 28 147,950 HR-R/ HR-L X X X
IGO 14 AZ. Eursinge [17C-305-01] 28 147,950 VW-b X X X
IGO 14 BA. Beilerstroom [17A-305-01] 28 157,370 HR-R X X X
IGO 14 BB. Beilervaart [17A-304-01] 28 157,728 HR-R X X X


