
Projectnaam Onderhoud Van Haestrechtstraat en Wielstraat Opdrachtgever Gemeente Loon op Zand

Projectnummer 21-1552 Auteur(s) B. Laterveer

Besteknummer 21-1552 Best01 Vrijgave R. van Kasteren

Datum Status Definitief

Grondbalans
Bestek - Onderhoud Van Haestrechtstraat en Wielstraat, inclusief fietspaden

Post Aantal Type Post Aantal Type Post Aantal Type Post Aantal Type Post Aantal Type Post Aantal Type

200010 831                  GG 221010 8.063              ZG 231110 463                  ZG 231120 420                  DZ
200020 500                  ZG 221020 831                  GG 231120 200                  ZG 233010 8                      DZ
211110 560                  ZG 221030 816                  ZG 231120 420                  DZ 233020 258                  ZiZ
211120 620                  ZG 221050 258                  ZG 231130 26                    ZG 240010 1.354              TA
211130 35                    ZG 221060 526                  ZG 233010 8                      DZ
212010 4.606              ZG 233020 258                  ZiZ
212020 3.457              ZG 234020 1.100              TA
213010 8                      ZG 234050 135                  TA
213020 250                  ZG 234060 87                    TA
214010 783                  ZG 234070 32                    TA
214020 33                    ZG 200020 500                  ZG

m3 11.683            m3 -                   m3 10.494            m3 -                   m3 3.229              m3 2.040              

Type grond Ontgraven Code
Zandgrond 10.852            ZG Zandgrond -                   ZG Zandgrond 9.663              ZG Zandgrond -                   ZG Zandgrond 1.189              ZG Zandgrond -                   ZG
Zand in zandbed -                   ZiZ Zand in zandbed -                   ZiZ Zand in zandbed -                   ZiZ Zand in zandbed -                   ZiZ Zand in zandbed 258                  ZiZ Zand in zandbed 258                  ZiZ
Teelaarde -                   TA Teelaarde -                   TA Teelaarde -                   TA Teelaarde -                   TA Teelaarde 1.354              TA Teelaarde 1.354              TA
Drainzand -                   DZ Drainzand -                   DZ Drainzand -                   DZ Drainzand -                   DZ Drainzand 428                  DZ Drainzand 428                  DZ
Bomenzand -                   BZ Bomenzand -                   BZ Bomenzand -                   BZ Bomenzand -                   BZ Bomenzand -                   LL Bomenzand -                   BZ
Bomengrond -                   BG Bomengrond -                   BG Bomengrond -                   BG Bomengrond -                   BG Bomengrond -                   BG Bomengrond -                   BG
Gebiedseigen grond 831                  GG Gebiedseigen grond -                   GG Gebiedseigen grond 831                  GG Gebiedseigen grond -                   GG Gebieidseigen grond -                   GG Gebiedseigen grond -                   GG

11.683            -                   10.494            -                   3.229              2.040              

Balans totaal Balans vervoeren
Zandgrond -                   Werk > depot > verwerken -                                                 
Zand in zandbed -                   Werk >afvoeren 10.494                                           
Teelaarde bemest -                   Depot > werk > verwerken -                                                 
Drainzand -                   
Bomenzand -                   
Bomengrond -                   
Gebiedseigen grond -                   

Totaal -                   Totaal 10.494                                          

Werk > depot > verwerken Werk >afvoeren Depot > werk > verwerken Verwerken Leveren

Ontgraven Vervoeren op werk Verwerken Leveren
11.683                                                                             10.494                                                                      3.229                                                                         2.040                                                                         

Werk > depot > verwerken Werk >afvoeren Depot > werk > verwerken

7 april 2022

Ontgraven Vervoeren Verwerken Leveren


