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01 Opdrachtgever
De gemeente Haarlem
namens deze, de afdeling Project- en Contractmanagement

02 Directie
De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden
aangegeven.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Haarlem.
Het betreft de aanleg van het Aziëpark fase 2 & 3, gelegen tussen de Aziëweg en
Spijkerboorweg te Haarlem.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van grondwerk;
- het opbreken en aanbrengen van verhardingen;
- het aanbrengen van een houten damwand, beschoeiing en vlonder;;
- het leveren en aanbrengen van divers straatmeubilair
- het leveren en aanbrengen van openbare verlichting
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling
Werkzaamheden aan de watergangen, duikers, stapstenen, steigers en overige waterghang
gerelateerde werkzaamheden dienen uiterlijk 1 december 2023 te zijn opgeleverd.
Oplevering betekent: inclusief alle opleverdocumenten van dit deel.

Indien deze oplevering niet gehaald wordt zal er een korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2
van de UAV 2012, plaatsvinden van € 400.000,-- (zegge: vierhonderd duizend Euro)

Het restant van het werk opleveren op 31-12-2022 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur –
binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer
wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het bedrag van de korting voor de rest van het werk, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de
UAV 2012, bedraagt voor de eerste dag € 1.500,-- (zegge: éénduizendvijfhonderd Euro) en
voor de daarop volgende dagen € 1.000,-- (zegge: éénduizend Euro) per dag.

Bij de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met het faseringsplan wat als bijlage
bij dit bestek is gevoegd

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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08 Onderaanneming
1. Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te 

geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de 
inschrijver onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient 
de onderaannemer schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis 

van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring (UEA).
3.

Elke onderaannemer moet een ingevuld exemplaar van de onderdelen 1 t/m 4 uit het for
mulier "eigen
verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen" invullen en ondertekenen. 
De inschrijver
dient deze "eigen verklaringen inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen" van de 
door hem in te
zetten onderaannemer(s) mede te ondertekenen en in te dienen bij de aanbestedende di
enst.

4.
Indien de door een onderaannemer ingevulde "eigen verklaring inzake uitsluitingsgronden en

geschiktheidseisen" daartoe aanleiding geeft, kan de aanbestedende dienst besluiten dat
 de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

09 Bouwvergadering
De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Gedurende het
werk worden meerdere bouwvergaderingen in onderling overleg gepland. De aannemer
dient rekening te houden met maximaal één bouwoverleg per vier weken gedurende de
werkzaamheden.
De directie stelt besprekingsverslagen van de bouwvergadering op. De verslagen worden zo
spoedig mogelijk aan de aannemer ter ondertekening voorgelegd. Indien de aannemer zich
met de inhoud van het verslag niet kan verenigen, wordt aan het verslag een aantekening
toegevoegd waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft. Het
verslag wordt in de daarop volgende bouwvergadering vastgesteld.

10 Voertaal
Van het met de coördinatie en uitvoering belaste personeel van de Aannemer dient minimaal
de verantwoordelijke op de werkplek de Nederlandse taal te beheersen, in woord en
geschrift.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Titel Tekeningnummer Datum
Overzichtstekening 1:500 2100053-UO-N-VH-03 15-06-2022
Nieuwe situatie blad 1 2100053-UO-N-VH-01 15-06-2022
Nieuwe situatie blad 2 2100053-UO-N-VH-02 15-06-2022
Grondwerktekening 2100053-UO-N-GW-01 15-06-2022
Kabels en leidingen 2100053-UO-N-KL-01 15-06-2022
Profielen 2100053-UO-N-PR-01 15-06-2022
Details 2100053-UO-N-DT-01 15-06-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zullen voor zover zij niet
op de bestekstekeningen zijn vermeld, tijdens de uitvoering van het werk worden
aangegeven door de directie. Het uitzetten van deze gegevens dient door de aannemer te
geschieden . De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven. De
hoogten zijn en worden aangegeven in m ten opzichte van N.A.P. Aanwezige hoogtebouten
zijn inzichtelijk via Haarlem Open Data: https://opendata.haarlem.nl/

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
a. Aanlevering kwaliteitsplan, werkplannen en tijdschema/planning aan de Directie

UAV binnen tien werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen;
b. Acceptatie kwaliteitsplan, werkplannen en tijdsschema/planning door Directie UAV

voor start werkzaamheden;
c. Acceptatie V&G-plan uitvoering;
d. Controle verdichting sleuven van riool, drainage en mantelbuizen voor aanbrengen

verhardingen;
e. Momenten waarop de coördinaten gecontroleerd dienen te worden;

en de volgende bijwoonpunten:
1. Momenten waarop schade aan kabels en leidingen zijn gesignaleerd of ontstaan;
2. Momenten waarop bepaald wordt of (bron)bemaling moet worden toegepast;
3. Momenten waarop bepaald wordt of voorzieningen getroffen moeten worden tegen

inkalven van sleuf;

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
B01 Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase
B02 Verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek (let op 2019 versie!)
B03 Oriëntatie klic melding
B04 Hoofdstuk 2 Handboek bomen 2018
B05 SROI Protocol
B06 Kapvergunning
B07 BLVC plan
B08 Bemalingsadvies
B09 Bomen effect analyse
B10 Quickscan Flora en Fauna
B11 Waterkwaliteitsmetingen
B12 Aziëpark lichtplan
B13 Geohydrologisch advies
B14 Faseringsplan
B15 Beschoeiing Aziëpark
B16 Handboek bomen
B17 Bomenposten werken rond bomen
B18 NGE onderzoek (volgt na aanbesteding)



RAW1332-135753 Bladnr. 7 van 102
Afdrukdatum:

22-06-2022

Project: Aanleg Aziëpark fase 2 & 3
Besteknummer: 2100053 BST
Gemeente Haarlem

B19 Grondwaterstand
B20 Verontreinigingen
B21 Voorschriften werken nabij 50kv Hoogspanning
B22 Technisch PvE gemeente Haarlem

05 Coördinatie werken derden
De coördinatie van de werkzaamheden van derden waaronder gemeentelijke diensten en/of
andere diensten van
derden wordt door de aannemer van dit bestek gecoördineerd. Zie Deel 3 art. 01.11.01.

06 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkt
errein, laad- en
losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van 
belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 SOCIAL RETURN OF INVESTMENT (SROI)
De Opdrachtnemer is verplicht om 5% van de totale waarde van de Opdracht in te zetten
ten behoeve van het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Dat kan op vele manieren, onder andere: door het bieden van werkplek, door
het bieden van een werkervarings- en/of opleidingsplek of het inhuren van/opdracht geven
aan SW-bedrijven of sociale firma's. Het proces en de regels van de uitvoering van SROI
staan beschreven in het document 'Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland
en IJmond'.

Bijlage B05: Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IJmond
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

0010 . . . . . Vaststellen ligging kabels en leidingen
. . . . . Kosten voor meldingen voor het aantreffen van
. . . . . afwijkende ligging van kabels en leidingen en
. . . . . onbekende netten worden verrekend op stelpost
. . . . . 950010.
. . . . .

001010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 25,00 V
. . . . . Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v. het localiseren
. . . . . van kabels en leidingen.
. . . . . Locaties te bepalen door de aannemer
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand en grond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

0101 . . . . . Bescherming bomen en boomstandplaats
. . . . .

010110 101601 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 135,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Ten behoeve van bescherming te handhaven bomen
. . . . . Gedurende de gehele tijdsduur van het werk

2. . . . . Bouwhek met voet in driehoeksverband om te
. . . . . beschermen bomen
.4. . . . Hoogte: ten minste 2 m
. . . . .

0102 . . . . . Digitaal uitzetten gehele werk
. . . . .

010210 101199 . . . . . Digitaal uitzetten te maken werk EUR N
. . . . . Betreft: het digitaal uitzetten van de nieuwe situatie op de
. . . . . locatie buiten. Denk hierbij aan o.a. de volgende
. . . . . onderdelen:
. . . . . - uitzetten randen te graven watergang
. . . . . - uitzetten locaties te maken boomvakken
. . . . . - uitzetten divers straatmeubilair
. . . . . - uitzetten gebieden welke opgehoogd dienen te worden
. . . . . Terrein dient middels een total station digitaal uitgezet te
. . . . . worden.
. . . . .
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1 . . . . . OPBREEKWERKZAAMHEDEN
. . . . .

141 . . . . . OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN
. . . . .

1411 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .

141110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 867,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van betontegels 300x300x45 mm
. . . . . uit voetpad in rechterbovenhoek van project en uit
. . . . . schoolplein bij tijdelijke school

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pas- en
. . . . . halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 108,38 I
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

142 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

1422 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .

142220 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 62,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden
. . . . . langs tegelverharding
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 1,79 I
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1424 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .

142420 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200
. . . . . in de Spijkerboorweg
. . . . . incl. eventueel vervoeren en tijdelijk opslaan in depot
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 64,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 431210
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,96 I
. . . . . door het bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

143 . . . . . OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

1431 . . . . . Opbreken fundering van steenmengsel
. . . . .

143110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.100,00 V
. . . . . Betreft: funderingslaag onder bestaand asfalt

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

144 . . . . . OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

1442 . . . . . Opnemen asfaltverhardingen
. . . . .
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144220 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.350,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van een laag teervrij asfalt in de
. . . . . voetpaden.
. . . . . Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
. . . . . als bijlage B02 toegevoegd aan dit bestek.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte variabel van 0,03 tot 0,08 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . . asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

146 . . . . . VERWIJDEREN RIOLRING
. . . . .

1460 . . . . . Verwijderen rioolleidingen
. . . . .

146010 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 18,00 V
. . . . . Betreft: opbreken tijdelijke HWA aansluiting van linker
. . . . . woontoren

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

146020 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 110,00 V
. . . . . Betreft: opbreken riolering tusen woontorens in
. . . . . weglopend naar het Noorden

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1461 . . . . . Verwijderen putten
. . . . .

146110 251121 . . . . . Verwijderen put. st 2,00 V
. . . . . Betreft: putten welke zich in de volgens bestekspostnr.
. . . . . 146020 te verwijderen rioolstreng bevinden

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

151 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1511 . . . . . Opschonen terrein
. . . . .

151110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen van het werkterrein van
. . . . . achtergebleven bouwpuin en zwerfvuil
. . . . . Situering: het gehele werkterrein
. . . . . Te rekenen op bouw en sloopafval maximaal 1 m3 per
. . . . . are
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 360 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

1512 . . . . . Maaien en frezen
. . . . .
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151210 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 160,00 V
. . . . . Betreft: het maaien van bestaand grasveld t.b.v. overige
. . . . . in dit bestek genoemde werkzaamheden
. . . . . Aantal percelen: 6 stuks van diverse groottes
.2. . . . Grasveldtype: gazon en ruwgras
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
. . . . .9 Maaisel afvoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinstallatie.
. . . . .

152 . . . . . VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . . Voordat er planten en bosplantsoen verwijderd worden
. . . . . dient de aannemer via de directievoerder contact te
. . . . . zoeken met de egel opvang Werkzaamheden moeten
. . . . . met hen afgestemd worden en dienen onder toezicht
. . . . . plaats te vinden..
. . . . .

1521 . . . . . Verwijderen begroeiing
. . . . .

152110 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 15,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeiing t.b.v.
. . . . . overige in dit bestek genoemde werkzaamheden
. . . . . Met name in de Noordoost hoek enkele delen
. . . . . Karakter van de begroeiing: open en gesloten begroeiing

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het bevoegd
. . . . . gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

153 . . . . . VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

1531 . . . . . Verwijderen bomen
. . . . .

153110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 24,00 V
. . . . . Betreft: het kappen van bomen i.v.m. aan te brengen
. . . . . verhardingen en riolering volgens
. . . . . Verwijderen stobben volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 153210
. . . . . Boomsoort(en): zie kapvergunning welke als bijlage bij
. . . . . dit bestek gevoegd is
.9. . . . Diameter borsthoogte: tot ca. 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

1532 . . . . . Verwijderen stobben
. . . . .

153210 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 24,00 V
. . . . . Betreft: stobben, overgebleven na kappen bomen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 153110

2. . . . . Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand of grond middels
. . . . . besteksposten onder hoofdstuk 25
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

173 . . . . . OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

1733 . . . . . Verwijderen zitbanken / afvalbakken
. . . . .
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173310 719999 . . . . . Opnemen recreatie voorzieningen. st 14,00 V
. . . . . Betreft: opnemen zitbanken en picknick tafels
. . . . . Zitbank hout en staal
. . . . . Lengte 2,50 m
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen opslaan in depot op het werk
. . . . . voor hergebruik
. . . . .

173320 509999 . . . . . Opnemen voorziening tbv afvalinzameling. st 4,00 V
. . . . . Betreft: opnemen prullenbak incl. betonvoeten.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijgekomen herbruikbare materialen vervallen aan de
. . . . . aannemer
. . . . .

173330 719999 . . . . . Opbreken overig kleinschalig straatmeubilair st 10,00 V
. . . . . Betreft: niet geïnventariseerde kleinschalig
. . . . . straatmeubilair.
. . . . . O.a. afzetpaal, plantenbak, verkeersbord, incl paal
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Meubilair in depot op het werk zetten
. . . . .

173340 719999 . . . . . Opbreken en afvoeren stalen hekwerk m 40,00 V
. . . . . Betreft: stalen spijlenhekwerk van 1,0 tot 2,0m hoog
. . . . . Inclusief betonpoeren
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . . Ten behoeve van grondwerkzaamheden boven de
. . . . . veiligheidszone van de hoogspanning welke door het
. . . . . project loopt dient de aannemer melding te doen bij
. . . . . schadepreventie@reddyn.com
. . . . . Als bijlage zijn de voorschriften bijgevoegd
. . . . .

22 . . . . . BEMALINGEN
. . . . . Toepassing van de diverse bemalingen dienen volgens
. . . . . bestekspostnr. 221010 bepaald te worden
. . . . .

221 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

221010 210899 . . . . . Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen) EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,
. . . . . inclusief de verwerking van meetgegevens e.d.
. . . . . ten behoeve van de melding/vergunning voor het
. . . . . onttrekken van grondwater en het lozen van
. . . . . bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform paragraaf 01.10 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Het bemalingsplan digitaal in PDF/A formaat, ter
. . . . . goedkeuring, indienen bij directie minimaal drie weken
. . . . . voordat gestart wordt met de
. . . . . (bemalings-)werkzaamheden.
. . . . . Het plan omvat de volgende gegevens:
. . . . . - de locatie van de bemaling;
. . . . . - het aantal lozingspunten en aanduiding van de
. . . . . locatie van deze lozingspunten;
. . . . . - de datum van aanvang van de bemaling;
. . . . . - de tijdsduur van de bemaling;
. . . . . - de hoeveelheid in m3/uur;
. . . . . - de totaal te verwachte hoeveelheid te lozen
. . . . . (grond-)water;
. . . . . - de analyseresultaten van het te lozen
. . . . . (grond-)water;
. . . . . - de te nemen zuiveringstechnische voorzieningen.
. . . . . Gedurende de bemaling per deelproject bijhouden van
. . . . . de tijdsduur en de verpompte debieten, middels een
. . . . . logboek.
. . . . . Indien er afwijkingen ten opzichte van de in het
. . . . . bemalingsplan genoemde hoeveelheden optreden dit
. . . . . terstond melden aan de directie.
. . . . . Direct na het stopzetten van een bemaling
. . . . . verwerkt de aannemer de navolgende gegevens in
. . . . . het bemalingsplan:
. . . . . - de totale tijdsduur (periode en draaiuren)
. . . . . en
. . . . . - de verpompte debieten.
. . . . .
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221020 210899 . . . . . Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N
. . . . . Betreft: het bemonsteren en het analyseren van
. . . . . het te lozen bemalingswater (grondwater en/of
. . . . . hemelwater) op het oppervlaktewater ten behoeve
. . . . . van de melding voor het onttrekken van grondwater en
. . . . . het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater
. . . . . Eén en ander conform paragraaf 01.10 van Deel 3
. . . . . van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Het aantal monsters en analyses is afhankelijk
. . . . . van het aantal deelprojecten (bemalingen) conform het
. . . . . bemalingsplan gemaakt volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010
. . . . . Indien er aanpassing van het aantal monster namen
. . . . . en analyses of van de frequentie van bemonsteren
. . . . . en analyseren ten opzichte van het bemalingsplan
. . . . . in verband met de tijdsduur of de verpompte
. . . . . debieten nodig is, geeft dat geen recht op
. . . . . verrekening.
. . . . .

222 . . . . . TOEPASSEN OPEN BEMALING
. . . . .

222010 210199 . . . . . Toepassen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . open bemaling t.b.v. het graven van watergangen.
. . . . .

222011 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

. . . . .
222012 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.

. . . . . Hieronder wordt tevens verstaan het verplaatsen en

. . . . . opnieuw aansluiten van de bemalingsvoorziening

. . . . . wanneer de rioleringswerkzaamheden dit vereist.

. . . . . De aannemer dient rekening te houden met

. . . . . meerdere compartimenten.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uit te voeren

. . . . . rioleringswerkzaamheden

. . . . .
222013 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.

. . . . . Betreft: verwijderen van de in bestekspostnr(s). 222011

. . . . . aangebrachte open bemaling

. . . . .
222020 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling

. . . . . totale lozing
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

. . . . . hoeveelheid water

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
223 . . . . . SPANNINGSBEMALING

. . . . .
223010 210399 . . . . . Toepassen spanningsbemaling EUR N

. . . . . Betreft: het toepassen van spanningsbemaling t.b.v. het

. . . . . tegengaan van opbarsting tijdens het graven van de

. . . . . watergang

. . . . .
223011 210301 . . . . . Aanbrengen spanningsbemaling.

. . . . . Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater

. . . . . moet worden verlaagd: conform bijlage bemalingsadvies

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit

. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te

. . . . . allen tijde te dekken is vereist

. . . . . De overname van de energievoorziening door de

. . . . . reserve-installatie dient automatisch te geschieden

. . . . .
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223012 210302 . . . . . Instandhouden spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 223011
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden welke onder de grondwaterstand
. . . . . plaatsvinden.
. . . .1. De reserve-energievoorziening 2 maal per week
. . . . . beproeven op goede werking
. . . . .

223013 210304 . . . . . Verwijderen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: de in bestekspostnr. 223011 aangebrachte
. . . . . bemaling

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen
. . . . .

224 . . . . . BRONBEMALING
. . . . .

224010 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: benodigde bronbemaling voor het aanbrengen
. . . . . van (onderdelen van) de duikerbrug

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot men kan werken in
. . . . . den droge
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .

224020 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Instandhouden bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 224010
. . . . . Periode van instandhouding: dient door aannemer
. . . . . bepaald te worden
. . . . .

224030 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: brondbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 224010

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen
. . . . .

23 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . . Bij alle grondwerkzaamheden dient de aannemer
. . . . . rekening te houden met de volgende zaken:
. . . . . - onder boomkronen mag alleen handmatig gegraven
. . . . . worden
. . . . . - grond mag niet te veel verdicht worden
. . . . . - aannemer moet platenbanen in het park aanleggen
. . . . . zodat grond niet door groot materieel kapot gereden
. . . . . wordt
. . . . . - Indien men grote wortels van bestaande bomen
. . . . . tegenkomt welke niet gehandhaafd kunnen blijven zal
. . . . . de aannemer dit met de directie moeten bespreken.
. . . . . Werkzaamheden alleen onder toezicht van een groen
. . . . . specialist
. . . . .

231 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .
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231010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet nieuwe halfverharding m3 930,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit cunet t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen halfverharding in voetpaden
. . . . . Grondsoort: grond, zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven
. . . . . water gelegen
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte van 2,5m tot 8,0m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243010
. . . . .

231020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet nieuwe asfalt verharding m3 600,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven van grond uit cunet t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen asfalt verharding in voetpaden
. . . . . Grondsoort: grond, zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven
. . . . . water gelegen
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m
. .9. . . Variabele ontgravingsbreedte van 2,5m tot 8,0m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243010
. . . . .

231030 221107 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond m3 4.800,00 V
. . . . . soorten gescheiden ontgraven.
. . . . . Betreft: het graven van nieuwe watergangen en
. . . . . natuurvriendelijke oevers
. . . . . Grondsoorten: veen, grond
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem varieert van 2,5 - tot 6,0m
. . .9. . Diverse taluds en plasbermen, zie profielen op
. . . . . detailblad behorende bij dit bestek
. . . . .9 Vrijgekomen grond eerst terzijde leggen en laten drogen
. . . . . alvorens vervoeren volgens bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

231040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit nieuwe plantvakken m3 380,00 V
. . . . . Betreft: aanwezige grond ontgraven uit vakken vaste
. . . . . planten t.b.v. aanbrengen green to colour substraat
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.40 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variabel tussen 3,0 en
. . . . . 14,0 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243010
. . . . .

231050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet: overig m3 100,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven voor sportconatiners,
. . . . . sporlocaties en overige kleinschalige
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . . Grondsoort: grond, zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven
. . . . . water gelegen
. .9. . . Ontgravingshoogte en breedte variabel
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 243010
. . . . .

24 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .

243 . . . . . GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT
. . . . .
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243010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.810,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van bestekspostnr(s). 231010 (930 m3), 231020 (600
. . . . . m3), 231030 (4800 m3) en 231040 (380 m3) naar het
. . . . . gronddepot binnen de grenzen van het project
. . . . . Grondsoort: grond, klei, veen
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
. . . . . opslaan in depot.
.2. . . . Vervoeren naar: depot op het werk inclusief laden,
. . . . . lossen en verwerken in depot.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 231
. . . . .

243020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.194,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren grond, verwerkt in depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 243010 van het depot naar de plaats van
. . . . . verwerking.
. . . . . Grondsoort: zand, grond
. . . . . Grondsoorten gescheiden vervoeren
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking, binnen de
. . . . . werkgrens van het project inclusief laden op depot en
. . . . . lossen op plaats van verwerking.
. .9. . . Hoeveelheidsbepalinga.d.h.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking van bestekspostnrs. 252
. . . . .

244 . . . . . GROND AFVOEREN
. . . . .

244010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 610,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond, welke niet meer herbruikbaar is
. . . . . binnen het project, naar een stortlocatie
. . . . . Grondsoort: grond en zand zie bijlage B02 indicatief
. . . . . bodemonderzoek
.2. . . . Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . stortlocatie
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van
. . . . . weegbonnen in tonnen.
. . . . .

25 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .

251 . . . . . GROND VERWERKEN IN AANVULLING
. . . . .

251020 220301 . . . . . Grond verwerken in overig m3 100,00 V
. . . . . Betreft :zand verwerken in aanvulling sportplek,
. . . . . sportcontainers en overige locaties
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.50 m
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251030 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling dak garage m3 230,00 V
. . . . . Betreft: aanvulling toplaag met grond met een hoog
. . . . . organisch gehalte geleerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 273040
. . . . . Grondsoort: teelaarde met hoog organisch gehalte m3 230,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.10 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdere grondbewerkingen volgens bestekspostnrs. 261
. . . . . en 262
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. bestekspostnr. 273040
. . . . .

252 . . . . . GROND VERWERKING IN OPHOGING
. . . . .
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252010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet opgebroken verharding m3 1.500,00 V
. . . . . Betreft: opvullen cunet van opgebroken verharding en
. . . . . bouwweg
. . . . . Grondsoort: grond vrijgekomen uit dit werk en m3 1.500,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 243020

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,35 m
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252020 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging heuvels en terrein m3 4.694,00 V
. . . . . Betreft: teelgrond verwerken in ophoging terrein en/of
. . . . . heuvels verspreid over het gehele terrein
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 243020 m3 3.694,00 I
. . . . . en geleverd volgens bestekspostnr. 273010 m3 306,00 I
. . . . . Grondsoort: (teel)grond m3 4.694,00 I

9. . . . . Hoogte variabel
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 263020
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

255 . . . . . GROND VERWERKEN IN STANDPLAATSVERBETERING
. . . . .

255010 220301 . . . . . Grond verwerken in boomplantgat in plantsoen. m3 165,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering van boomplantgat(en),
. . . . . Bomengrond geleverd volgens 273030
. . . . . Grondsoort: bomengrond RAG, zie bepaling 51.06.06 in m3 165,00 I
. . . . . deel 3 van dit bestek

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte1 m
.9. . . . Boomgaten na aanbrengen markeren met 4
. . . . . perkoenpalen van minimaal 10cm doorsnede op alle 4
. . . . . de hoeken met daartussen een glad stalen draad
. . . . . gespannen
. . . . . Perkoenpalen leveren door de aannemer st 660,00 L
. . . . . Stalen draad m1 1.320,00 L
. . .9. . Gerekend met 1m3 per boom welke in een vak van ca.
. . . . . 2 x 2 m wordt omgespit met de bestaande ondergrond
. . . . . Onderkant bomengrond moet 10cm boven grondwater
. . . . . blijven
. . . . . Inclusief het ontgraven van 1m3 aanwezige grond en
. . . . . deze spreiden over naastliggend terrein
. . . .9. Verdichten in lagen van 40-50 cm, niet nat en tot max.
. . . . . 1,5 Mpa/cm3
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

255020 510203 . . . . . Bemesten plantstrook. m 1.000,00 V
. . . . . Betreft: bemesting van bestaande ondergrond in
. . . . . plantsleuven t.b.v. hortensia's en heesters
. . . . . Plantstroken na bemesten markeren met perkoenpalen
. . . . . met daartussen een glad stalen draad gespannen
. . . . . Perkoenpalen 10cm doorsnede st 3.000,00 L
. . . . . Stalen draad m 2.000,00 L
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Breedte variabel tussen 2,0 - 7,0 (waarbij ca. 80% 2,0m
. . . . . breed)
. . .2. . Korrelachtige meststof natuurcompost 0-15 van Den
. . . . . Ouden o.g.
. . . .9. In en laag van 2cm dik over het gehele oppervlakte m3 50,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . .2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.3 m
. . . . .
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255030 220301 . . . . . Grond verwerken in nieuwe plantvakken m3 380,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe plantvakken met vaste planten "green to
. . . . . colour"
. . . . . Grondsoort: "green to colour" substraat geleverd m3 380,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 273020

3. . . . . Gemiddelde hoogte 0.40m, met een voorafgaand aan
. . . . . het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
. . . . . opgetreden zetting tijdens de uitvoering
.9. . . . Breedte variabel tussen de 3,0 - en 14,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdere grondbewerkingen volgens bestekspostnrs. 261
. . . . . en 262
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. bestekspostnr. 273020
. . . . .

26 . . . . . GROND BEWERKINGEN
. . . . .

260 . . . . . FREZEN
. . . . .

260010 222199 . . . . . Frezen gazon. are 160,00 V
. . . . . Betreft frezen zode bestaand gazon
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . . Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

261 . . . . . DIEPSPITTEN
. . . . . Diepspitten grond onder boomkronen is niet toegestaan
. . . . .

261010 222104 . . . . . Diepspitten. are 285,00 V
. . . . . Betreft: het diepspitten van bestaande en/of aangevulde
. . . . . grondlagen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0.3 m bovenhouden
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

262 . . . . . PROFILEREN / EGGEN
. . . . .

262010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 5.500,00 V
. . . . . Betreft: profileren van de zandbaan ter plaatse
. . . . . van verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

262030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 28.500,00 V
. . . . . Betreft: profileren van de op te hogen
. . . . . groenstroken
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

262040 222111 . . . . . Eggen. are 285,00 V
. . . . . Betreft het verkruimelen van de bewerkte grond volgens
. . . . . bestekspost 261010

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. Met rotorkopeg, incl. verkruimelrol
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

263 . . . . . VERDICHTEN
. . . . .
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263010 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 5.500,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
. . . . . verhardingen
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. . . . .

263020 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 28.500,00 V
. . . . . Betreft: verdichten grond aangebracht in aanvullingen
. . . . . Wijze van verdichten ter keuze aannemer
. . . . . Grondsoort: teelaarde / grond
.2. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

27 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .

272 . . . . . LEVEREN ZAND
. . . . .

272010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 100,00 V
. . . . . Betreft: zand t.b.v. aanvullen cunetten

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . Grondsoort: zand m3 100,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

273 . . . . . LEVEREN GROND
. . . . .

273010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 306,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.6. . . . Grondsoort: teelaarde voor sierplantsoen m3 306,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. leverbonnen

. . . . .
273020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 380,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.4. . . . Grondsoort: grond voor plantvakken tbv vaste planten m3 380,00 L
. . . . . Type: GreentoColour 3 en 4
. . . . . Eigenschappen:
. . . . . - goed waterdoorlatend
. . . . . - uitstekende groeibasis voor vaste beplanting
. . . . . - werkt niet verzurend
. . . . . - goede beluchting
. . . . . - gemakkelijk te verwerken
. . . . . - homogeen van structuur
. . . . . - geleverd volgens BRL-protocol 9335-4
. . . . . Specificatie:
. . . . . - gradatie 0 - 15 mm
. . . . . - organische stof 6 - 8%
. . . . . - zuurgraad PH 5 -7
. . . . . - lutum max 5%
. . . . . - droge stof 150 kg per m3
. . . . . - organische meststoffen diverse DCM meststoffen
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. leverbonnen
. . . . .

273030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 165,00 V
. . . . . Betreft: Leveren bomengrond voor nieuwe bomen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . Grondsoort: Bomengrond RAG m3 165,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .9. . Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. leverbonnen
. . . . .
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273040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 230,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

.6. . . . Grondsoort: teelaarde met hoog organisch gehalte m3 230,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .9. . Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. leverbonnen

. . . . .
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3 . . . . . LEIDINGWERKEN
. . . . .

31 . . . . . DRAINAGE
. . . . .

3112 . . . . . Aanbrengen drainage afvoerleidingen
. . . . .

311210 252699 . . . . . Aanbrengen PVC drainage-afvoer ø160 mm m 17,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drainage-afvoerleiding ø160 mm
. . . . .

311211 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 17,00 I
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,20 m

. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 243010

. . . . .
311212 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 17,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen drainage-afvoerleiding
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 17,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
311213 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 17,00 I

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen

. . . . . PVC-drainage-afvoerleiding
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . . . Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
3113 . . . . . Aanbrengen drainage - inspectieputten

. . . . .
311310 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

. . . . . Betreft: putten t.b.v. drainage afvoerleiding
9. . . . . Put, nominale middellijn ø315 mm met st 1,00 L

. . . . . doorspuitvoorziening

. . . . . incl. aansluitingen 160mm, 2 stuks

. .9. . . Putbodem voorzien van 20cm zandvang

. . .9. . Aanbrengen straatkolk opzetstuk volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 311320 en 311330

. . . . .
32 . . . . . HWA aanvoerleiding

. . . . .
320010 252299 . . . . . Aanbrengen PVC 500 mm afvoerleidingen m 206,00 V

. . . . . Betreft: afvoerleidingen t.b.v. aansluiting op ander project

. . . . .
320011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 206,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3.25 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.9 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

320012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 206,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 206,00 L

. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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320013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 206,00 I
9. . . . . .Aanvullingshoogte gemiddeld 3.25 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .9 Overtollige grond spreiden over naastliggend terrein

. . . . .
320020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 12,00 V

. . . . . Betreft: putten t.b.v. HWA afvoerleiding

. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 12,00 L

. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. Afdekplaat st 12,00 L

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
320030 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00 V

. . . . . Betreft: putdeksels op putten aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 320020

.2. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 12,00 L

. . . . . klasse B125 volgens NEN-EN 124

. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 36,00 L

. . . . .
35 . . . . . PUTTEN / KOLKEN / GOTEN

. . . . .
351 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN

. . . . .
351010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

3. . . . . T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen m3 0,04 L
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 st 4,00 L
. . . . . Type: TRK 4717, met U-vormige omranding verankerd
. . . . . aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste
. . . . . afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
. . . . . stankscherm inbouwgarnituur met stootnokken en
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 160 mm.
. . . . . Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
. . . . . in de wand.
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

352 . . . . . Aanbrengen leidingwerk ø125 mm
. . . . .

352110 252699 . . . . . Aanbrengen PVC kolkleiding ø160 mm m 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kolkleiding inclusief grondwerk
. . . . .

352111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 12,00 I
. . . . . Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
. . . . . kolkleiding

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 243010
. . . . .

352112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 12,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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352113 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 I
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L

. . . . . Alle benodigde hulpstukken (bochten, T-stukken,

. . . . . verloopstukken e.d.)

. . . . . Kleur: grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
352114 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 12,00 I

. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .
352120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochten t.b.v. st 30,00 L
. . . . . aansluiten kolken
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

359 . . . . . UITSTROOMVOORZIENINGEN
. . . . .

3592 . . . . . Aanbrengen prefab uitstroombak
. . . . .

359210 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak type GU-I st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom
. . . . . rioolleiding op open water.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . - Type GU-I st 2,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Aansluiten PVC-buis m.b.v. ingestorte PVC-mof 500mm
. . . . .

359220 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak type GU-IV st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom drain
. . . . . afvoerleiding op open water.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . - Type GU-IV st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Aansluiten PVC-buis m.b.v. ingestorte PVC-mof 160mm
. . . . .

359230 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak type GU-I st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. HWA
. . . . . afvoerleiding gebouwen
. . . . . Situering: ten oosten van rechter gebouw
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Inclusief het verwijderen van de tijdelijke aansluiting van m 5,00 I
. . . . . 315mm PVC
. . . . . Inclusief het leveren en aanbrengen van een schildmuur st 1,00 L
. . . . . in de aansluiting van de 315mm PVC in een bestaande
. . . . . put
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . - Type GU-I st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Aansluiten PVC-buis m.b.v. ingestorte PVC-mof 500mm
. . . . .
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359240 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak type GU-I st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. HWA
. . . . . afvoerleiding gebouwen
. . . . . Situering:nabij het linker gebouw
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . - Type GU-I st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo o.g.
. . . . . Aansluiten PVC-buis m.b.v. ingestorte PVC-mof 500mm
. . . . .

369 . . . . . Ophogen putdeksels
. . . . .

369010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 12,00 V
. . . . . Betreft: bestaande putten binnen de werkgrens op
. . . . . hoogte brengen
. .2. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 36,00 L
. . . . .

38 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . .

381 . . . . . MANTELBUIZEN TBV DERDEN
. . . . .

381010 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 20,00 V
. . . . . Betreft: in het werk aan te brengen kabelbuis t.b.v. later
. . . . . uit te voeren kabelwerkzaamheden door derden of t.b.v.
. . . . . de doorsteek van netwerk openbare verlichting
. . . . . Exacte locaties in het werk, in overleg met de directie, te
. . . . . bepalen

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .1. . . PVC-buis m 100,00 L
. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . Inclusief trekkoord
. . .1.2. Nominale middellijn kabelbuis: 80 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 40,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .

41 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

42 . . . . . FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

421 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

4210 . . . . . Profileren en verdichten
. . . . .

421010 800199 . . . . . Profileren van funderingslagen m2 2.950,00 V
. . . . . Betreft: het profileren van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 424210 aangebrachte funderingslaag.
. . . . . Breedte: bereder dan 3,0m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

424 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

4242 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - menggranulaat
. . . . .

424210 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.080,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van menggranulaat
. . . . . t.b.v. toepassing onder asfalt en halfverharde voetpaden

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0.25 m
.7. . . . Menggranulaat 0/31.5 ton 2.540,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 425010
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

424220 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 250,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingslaag van menggranulaat
. . . . . t.b.v. overrijdbaar trottoir en keerlus Spijkerboorstraat

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 125,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 425010
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

425 . . . . . LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN
. . . . .

425010 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 2.665,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat ton 2.665,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . . Soortelijk gewicht 2000 kg/m3 (Proctor dichtheid).....
. .1. . . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . . .1 Plaats van levering: op de plaats van verwerking
. . . . .

43 . . . . . ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

431 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4312 . . . . . Trottoirbanden 130/150
. . . . .

431210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 125,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen trottoirbanden
. . . . . 130/150 x 250 mm in de Spijkerboorweg

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 125,00 L
. . . . .
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431220 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 V
2. . . . . Op zandbed

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm verlaagde banden t.b.v. st 12,00 L

. . . . . invalide inritten

. . . . .
431230 831399 . . . . . Leveren en aanbrengen specie en steunrug m 137,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van stelspecie en

. . . . . een steunrug bij de in bestekspostnr. 431210 en 431220

. . . . . aangebrachte banden indien deze banden langs gazon

. . . . . of beplanting komen te staan.

. . . . . Stelspecie: 5cm dik m3 1,37 L

. . . . . Steunrug van stampbeton m3 1,36 L

. . . . .
4315 . . . . . Opsluit- gazonbanden

. . . . .
431510 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.150,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 10,75 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 21,50 L

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 2.150,00 I

. . . . . Opsluitbanden, zowel recht als gebogen leveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 4914

. . . . .
4316 . . . . . Zitranden van natuursteen

. . . . . Alvorens de zitranden op de heuvel aangebracht mogen

. . . . . worden dient de ophoging minimaal 3 maanden

. . . . . ingeklonken te zijn.

. . . . .
431610 832203 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van natuursteen. m 102,00 V

. . . . . Betreft: natuurstenen zitranden op sportheuvel
9. . . . . Zitranden van Isabella graniet gezoet.: m 102,00 I

. . . . . afmeting 0,50m x 0,70m

. . . . . Geleverd volgens posten 4913

. .4. . . Stellen met schraal beton op zandbed m3 3,57 L

. . . . . Voorzien van steunrug van stampbeton m3 4,59 L

. . .9. . Voegen onderling afkitten met sabakit o.g.

. . . . . Kleur gelijkend aan kleur banden.

. . . . . Kit geleverd door de aannemer.

. . . . .
431620 832299 . . . . . Uitwerken tekening natuurstenen zitranden EUR N

. . . . . Betreft: het volledig uitwerken van alle zitranden van

. . . . . natuursteen, zodanig dat duidelijk is hoeveel rechte

. . . . . banden en banden met diverse bochtstralen nodig zijn.

. . . . . Lengtes van banden met bochtstralen aanpassen zodat

. . . . . e.e.a. zo goed mogelijk aansluit en naden onderling

. . . . . gelijk qua breedte zijn.

. . . . .
4317 . . . . . Cortenstalen randen

. . . . .
431710 831399 . . . . . Aanbrengen cortenstalen rand m 45,00 V

. . . . . Situering: scheiding tussen asfalt en halfverharding

. . . . . Betreft het aanbrengen van een cortenstalen rand. m 45,00 L

. . . . . Afmetingen: 150 mm hoog, 10 mm dik.

. . . . . Om de halve meter voorzien van stalen pen, 400 mm st 90,00 L

. . . . . lang (wapeningsstaal rond 10 mm).

. . . . .
4318 . . . . . Betonnen deksloof

. . . . .
431810 830199 . . . . . Maken berekening en tekening betonnen deksloof EUR N

. . . . . Betreft: het vervaardigen van de benodigde

. . . . . berekeningen en tekeningen (jnclusief detaillering) van

. . . . . de betonnen deksloof en de aansluiting daarvan op de

. . . . . bestaande stalen damwand.

. . . . . Berekeningen en tekeningen dienen tevens ten behoeve

. . . . . van de productie.

. . . . . Stukken minimaal 3 weken voor het in productie nemen

. . . . . ter goedkeuring indienen bij de directie.

. . . . .
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431820 831399 . . . . . Leveren en aanbrengen betonnen deksloof m 101,00 V
. . . . . Betreft: betonnen deksloof op door derden
. . . . . aangebrachte en afgebrande damwand
. . . . . Afmetingen: 200 x 500 x 1000 mm. m 101,00 L
. . . . . Beton: kleur grijs
. . . . . Benodigde bevestigingsmiddelen geleverd door de
. . . . . aannemer
. . . . . Onderlinge randen afkitten met Saba kit o.g. in kleur
. . . . . gelijkend op de aansluitende materialen
. . . . . Kit geleverd door de aannemer
. . . . .

439 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
. . . . .

4392 . . . . . Pasmaken elementenverhardingen
. . . . .

439210 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 180/200

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

439220 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 200,00 V
. . . . . Betreft: pasmaken van opsluitbanden 100/200

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

44 . . . . . BITUMINEUZE VERHARDINGEN
. . . . .

442 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

4421 . . . . . Aanbrengen onderlagen
. . . . .

442110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 350,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton in rijbaan.
. . . . . Totaal 1980 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 350,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s). 424210
. . . . .

4424 . . . . . Aanbrengen deklagen
. . . . .

442420 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt beton in
. . . . . rijbaan.
. . . . . Totaal 1980 m2

4. . . . . Asfalt: AC 8 surf Kleur geel, blanke bitumen (Mexphalt C ton 150,00 L
. . . . . o.g.) en 1,5% pigment geel (Bayferrox 3950 o.g.).
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442110
. . . . .

4425 . . . . . Aanbrengen kleeflagen
. . . . .

442510 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.980,00 V
. . . . . Betreft: kleeflaag t.b.v. asfaltverhardingen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 442110 en 442420

1. . . . . Bitumenemulsie: ton 0,79 L
. . . . . Polymeer gemodificeerd type I
.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2
. . . . .
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45 . . . . . OVERIGE VERHARDINGEN
. . . . .

4510 . . . . . Halfverharding in voetpaden
. . . . .

451010 800399 . . . . . Leveren en aanbrengen halfverharding m2 3.100,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van halfverharding in
. . . . . de toekomstige voetpaden
. . . . . Breedte: groter dan 3,0m
. . . . . Laagdikte: 0,10 m
. . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente
. . . . . Betreft: Graustabiel (zie bijlage B22 bij dit bestek) ton 465,00 L
. . . . . Sortering: 4/16
. . . . . Op een fundering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 424210
. . . . . Aanbrengen met asfaltspreidmachine zonder gebruik
. . . . . van trilbak.
. . . . . Verdichten met een tandemwals van 1500/2000 kg,
. . . . . niet trillen.
. . . . .

48 . . . . . HERSTRATEN
. . . . .

481 . . . . . OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4811 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden
. . . . .

481110 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw stellen van trottoirbanden
. . . . . aan randen van het werk

3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491210
. . . . .

4812 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden
. . . . .

481210 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Betreft: opnieuw stellen van opsluitbanden
. . . . . aan rnaden van het werk

5. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Tekortkomende banden leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 491410
. . . . .

482 . . . . . HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

4821 . . . . . Herstraten betontegels
. . . . .

482110 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betontegels in voetpaden e.d.

9. . . . . Totale breedte variabel
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels st 575,00 I
. . . . . Tekortkomende tegels leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 4921
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4822 . . . . . Herstraten betonstraatstenen
. . . . .
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482210 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: herstraten van betonstraatstenen in rijbaan incl.
. . . . . rollaag

9. . . . . Totale breedte variabel
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 493230
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 2.250,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

49 . . . . . LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

491 . . . . . LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

4912 . . . . . Leveren trottoirbanden 180/200
. . . . .

491210 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 35,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 35,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491220 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 43,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van trottoirbochtbanden 180/200 mm.
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 43,00 L
. .9. . . R= 3 st 6,00 I
. . . . . R= 6 st 37,00 I
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491230 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
. . . . . 180/200 mm.
.1. . . . Hoekstuk 90º (inw.) st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .6. . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .9. Beenlengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4913 . . . . . Leveren natuurstenen zitranden
. . . . .

491310 832407 . . . . . Leveren rechte opsluitbanden van natuursteen. st 36,00 V
. . . . . Betreft: leverantie rechte banden voor bestekpostnr.
. . . . . 431610
. . . . . Rechte opsluitbanden van natuursteen: Isabella graniet st 36,00 L
. . . . . afmetingen: 0,5 x 0,7 x 1,0 m
. . . . . Afstandhouders: nee

1. . . . . Maattolerantie voor nominale breedte: @@@
.1. . . . Maattolerantie voor nominale hoogte: @@@
. . .1. . Werkende lengte 1 m
. . . .1. Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491320 832499 . . . . . Leveren bocht zitranden m 66,50 V
. . . . . Betreft: het leveren van bochtbanden van Isaballa graniet
. . . . . Afmetingen: 0,5 x 0,7 m Lengte banden afstemmen op m 66,50 L
. . . . . ronding en te bepalen volgens bestekspostnr. 431610
. . . . . Maattolerantie voor nominale hoogte:@@@
. . . . . Maattolerantie voor nominale breedte: @@@
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

4914 . . . . . Leveren opsluitbanden
. . . . .
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491410 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.000,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 2.000,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491420 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 350,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 350,00 L
. .9. . . Bochtband, kleur: zwart
. . . . . R=1 st 38,00 I
. . . . . R=1,5 st 72,00 I
. . . . . R=2 st 35,00 I
. . . . . R=3 st 33,00 I
. . . . . R=4 st 16,00 I
. . . . . R=5 st 24,00 I
. . . . . R=6 st 33,00 I
. . . . . R=7 st 7,00 I
. . . . . R=8 st 12,00 I
. . . . . R=10 st 30,00 I
. . . . . R=12 st 35,00 I
. . . . . R=15 st 14,00 I
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492 . . . . . LEVEREN BETONTEGELS
. . . . .

4921 . . . . . Leveren betontegels - kleur grijs
. . . . .

492110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 V
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 100,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: dondergrijs/antraciet toplaag basltsplit
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

492120 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 15,00 V
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 15,00 L
. . . . . Kleur: dondergrijs/antraciet toplaag basltsplit
. . . . . breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

493 . . . . . LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

4932 . . . . . Leveren betonstraatstenen - keiformaat
. . . . .

493230 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 500,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L
. . . . . Kleur:
. . . . . Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm
. . . . . Kleur: heidepaars / rood
. . . . . - geproduceerd onder KOMO-keur volgens de
. . . . . Europese norm NEN-EN 1338;
. . . . . - 4-zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
. . . . . kop en het bovenvlak van een vellingkant;
. . . . . - kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
. . . . . 10 mm;
. . . . . - In 80% van de deklaag moet de toepassing van
. . . . . een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
. . . . . (granulaat) met een korrelgrootte 1-3 mm zitten.
. . . . . Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
. . . . . natuursteen fractie toegepast.
. . . . . - de toepassing van deklaag zand 0-2 mm;
. . . . . - de toepassing van kleur granulaten in een
. . . . . hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
. . . . . - de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
. . . . . hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
. . . . . dooizouten.
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. .3. . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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5 . . . . . GROENWERKZAAMHEDEN
. . . . . Beplanting en bomen worden door derden aangebracht
. . . . .

5010 . . . . . Gazon
. . . . .

501010 512101 . . . . . Zaaien. are 236,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

5020 . . . . . Maaien gazons
. . . . .

502010 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 236,00 V
. . . . . Betreft: het maaien van de volgens bestekspostnr.
. . . . . 501010 ingezaaide gazons
. . . . . Aantal percelen: volgens tekening

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

5030 . . . . . Beregenen gazons
. . . . .

503010 512301 . . . . . Beregenen terreinen. are 236,00 V
. . . . . Betref: het indien nodig, in na goedkeuring directie,
. . . . . beregenen van de volgens bestekspostnr. 501010
. . . . . ingezaaide gazons
. . . . . Aantal percelen: volgens tekening

1. . . . . Gerekend is met 1 keer watergeven
.9. . . . Water uit waterwagen van de aannemer
. . .2. . Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 keer
. . . . .

51 . . . . . AQUA FLORAMATTEN
. . . . . @@ Herman. Hier is vorige week een definitief voorstel
. . . . . vanuit onze kant op gekomen. Als je hiermee akkoord
. . . . . bent dan zal dit op tekening en bestel verwerkt worden
. . . . . @@
. . . . .

510010 514299 . . . . . Leveren en aanbrengen aqua floramatten m2 505,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van aqua floramatten
. . . . . op de plasbermen t.b.v. inplanten oeverplanten (door
. . . . . derden)
. . . . . Aqua flora matten m2 505,00 L
. . . . . Leverancier Eco Solutions o.g.
. . . . . Matten vastzetten met houten haringen van 0,5m lang st 1.500,00 L
. . . . . diameter 5cm
. . . . .
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6 . . . . . MEUBILAIR
. . . . .

64 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .

641 . . . . . AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

6413 . . . . . Aanbrengen meubilair divers
. . . . .

641310 719999 . . . . . Aanbrengen zitbanken. st 12,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zitbank
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Fabrikaat: Erdi, o.g.
. . . . . Type: Canape CA, met rugleuning st 12,00 L
. . . . . Lengte: 2200 mm
. . . . . Betonnen fundatie, thermisch verzinkt stalen onderstel
. . . . . Houten zitting
. . . . .

641320 509999 . . . . . Aanbrengen afvalbakken. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen afvalbakken
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Type: Constructo 70 st 6,00 L
. . . . . Fabrikaat.: Grijssen o.g.
. . . . . Met RVS binnenbak
. . . . . Materiaal
. . . . . Staander en kap
. . . . . - staal, verzinkt en gepoedercoat
. . . . . - kleur:, RAL 7016
. . . . . - panelen aluminium tranenplaat
. . . . . Plaatsing:
. . . . . onder maaiveld, monteren op prefab fundering
. . . . .

641330 509999 . . . . . Aanbrengen fietsnietjes st 23,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fietsnietjes
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Fietsnietjes type scala st 23,00 L
. . . . . Materiaal: RVS
. . . . . Leverancir: velopa
. . . . . Kleur RAL7016
. . . . . Afmetingen: 0,90 m hoog, 1,00 m breed
. . . . .

641340 719999 . . . . . Aanbrengen picknick bank st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen picknick bank
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Hergebruik uit het werk st 2,00 I
. . . . .

641350 711299 . . . . . Leveren en aanbrengen podium nabij sportheuvel st 1,00 V
. . . . . Betreft: het uitwerken, leveren en aanbrengen van een
. . . . . podium van Isabella graniet.
. . . . . Podium iets verhoogd aanbrengen op het maaiveld.
. . . . . E.e.a. volgens detail tekeningen behorende bij dit
. . . . . bestek.
. . . . . Podium: Isabella graniet 20-25 cm dik bestaande uit m2 50,00 L
. . . . . diverse verschillende gezaagde onderdelen
. . . . . Aanbrengen op een zand cement laag van 30cm dik m2 50,00 L
. . . . . Vrijkomende grond spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

641360 719999 . . . . . Leveren en aanbrengen klappaal st 6,00 V
. . . . . Betreft: nabij de ingang van het park, op de brede paden
. . . . . en aanweerszijde van de duikerbrug het leveren en
. . . . . aanbrengen van een klappaal
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Type klappaal: inklapbare stalen paal, rood-wit, inclusief st 6,00 L
. . . . . betonvoet
. . . . .
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641370 719999 . . . . . Leveren en aanbrengen afzetpaal vast st 4,00 V
. . . . . Betreft: nabij de ingang van het park, op de brede paden,
. . . . . het leveren en aanbrengen van een vaste paal
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Type paal: traffic, rood-wit diameter 89mm, hoogte st 4,00 L
. . . . . 820mm inclusief betonvoet
. . . . .

641380 719999 . . . . . Leveren en aanbrengen hekwerk m 18,00 V
. . . . . Betreft: spijlenhek t.p.v. de bredere ingangen naar het
. . . . . park toe ter voorkoming inrijden auto's
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Type hekwerk: plantsoen hekwerk, kleur RAL 7016, staal m 18,00 L
. . . . . gecoat
. . . . .

641390 719999 . . . . . Leveren aanbrengen paal met draad m 15,50 V
. . . . . Betreft: paal met draad nabij de bredere inganen van het
. . . . . park ter voorkoming van inrijden auto's
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . Palen: hout, 12cm doorsnee st 16,00 L
. . . . . Draad: staal, glad m 15,50 L
. . . . .

641400 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 3,00 V
. . . . . Betreft: verkeersbord incl. paal t.b.v. ingang voetpad

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 3,00 L
. . . . . kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 3,00 L
. . . .2. Retroflecterend, klasse I
. . . . .

642 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Met verwijzing naar het OVL plan welke als bijlage bij dit
. . . . . bestek gevoegd is
. . . . . Bekabeling door derden
. . . . .

6420 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject
. . . . .

642020 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 31,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verlichtingsobject (mast + armatuur)

2. . . . . Lichtmast: st 31,00 I
. . . . . van staal geleverd volgens bestekspostnr. 643010
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
.1. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 31,00 I
. . . . . Levering armatuur volgens bestekspostnr. 643020
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - zonodig richten van het armatuur (hoekverdraaiing).
. . . . . - testen met aggregaat.
. . . . . Lamp: st 31,00 I
. . . . . Onderdeel van levering armatuur.
. . . . . Montagevoorziening: st 31,00 I
. . . . . Glijrail voorzien van glijrailmoeren, inclusief sluitringen
. . . . . en bouten (onderdeel van de lichtmast).
. . . . . Aansluitvoorziening: st 31,00 I
. . . . . geleverd door de netwerkbeheerder
. . . . . Aansluitsnoer: st 31,00 I
. . . . . Lengte 5,00 m
. . . . . Levering aansluitsnoer volgens besteks-
. . . . . postnr. 643030. Vooraf monteren aan het armatuur.
. . . . . Inclusief aansluiten aansluitsnoer op de
. . . . . aansluitvoorziening.
. . . . . Objectnummer: st 31,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 642110
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,62 L
. . . . . brekerzand tot 20cm boven het maaiveld niveau
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven van het mastgat.
. . . . . Na plaatsing van de lichtmast, de grond rondom de
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. . . . . lichtmast gelijkmatig aanvullen en verdichten in lagen

. . . . . van 0,30 m.

. . . . . De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07

. . . . . van de Standaard.

. . . . . Inclusief het opnemen en herstellen van de verharding

. . . . . en het leveren van eventueel tekortkomende grond.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

. . . . . Het af- en aankoppelen geschiedt volgens

. . . . . bestekspostnr 642210

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 642310

. . . . .
6421 . . . . . Objectnummer

. . . . .
642110 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 31,00 V

. . . . . Betreft: het nummer van lichtmasten
1. . . . . Aanwezige objectnummer verwijderen

. . . . . Alleen van toepassing bij vervangen objectnummer

.1. . . . Voorbereiden oppervlak:

. . . . . Oppervlakte dient alvorens de stikker aangebracht mag

. . . . . worden, geheel vet- en vuilvrij gemaakt te worden.

. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 31,00 I

. . . . . Zelfklevende stickers

. . . . . stickers worden ter beschikking gesteld en dient men

. . . . . op te halen bij onze onderhoudspartner.

. . . . . Coordinatieplicht aannemer

. . .1. . Plaats van aanbrengen:

. . . . . Op 2,0m boven het maaiveld

. . . . .
6422 . . . . . Coördinatie netbeheerder

. . . . .
642210 345099 . . . . . Kosten aan- en afsluitingen netwerk EUR N

. . . . . Betreft de kosten voor het aanvragen van

. . . . . werkzaamheden ten behoeve van energieaansluitingen

. . . . . van de aan- en afsluitingen van verlichtings-objecten.

. . . . . Het afkoppelen en aansluiten van de lichtmasten

. . . . . op LS / OV-net geschiedt uit naam van Alliander door

. . . . . Ziut.

. . . . . e-mail: ov.aansluitingenwest@ziut.nl

. . . . . Verrekening van aansluitkosten worden door de

. . . . . gemeente betaald

. . . . . Eventuele kosten ten behoeve van de communicatie en

. . . . . het afstemmen van de werkzaamheden zijn voor

. . . . . rekening van de aannemer.

. . . . .
6423 . . . . . Revisie openbare verlichting

. . . . .
642310 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

. . . . . Betreft: het inmeten, verwerken en aanleveren van alle

. . . . . werkzaamheden omschreven onder hoofdstuk 6420

.2. . . . Digitaal inmeten

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen

. . . . . vermelden

. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken

. . . . . aan de directievoerder

. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de

. . . . . werkzaamheden

. . . . .
6424 . . . . . Inspectie en rapportage

. . . . .
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642410 344099 . . . . . Controlemeting verlichtingsniveau EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een lichtmeting ten behoeven
. . . . . van het bepalen van het verlichtingsniveau ter plaatsen
. . . . . van de nieuwe armaturen.
. . . . . Meting uitvoeren conform de aanbeveling: Richlijnen
. . . . . voor openbare verlichting deel II, meten en toetsen van
. . . . . de NSVV
. . . . . Uitvoeren bij duisternis.
. . . . . Ter plaatsen van 3 locaties
. . . . . Exacte locatie en datum in overleg met de directie.
. . . . . Gemeten waardes en bevindingen uitwerken in een
. . . . . rapport en in PDF formaat aan de directie overhandigen,
. . . . . binnen 2 weken na het uitvoeren van de meting.
. . . . .

643 . . . . . LEVERANTIE OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

643010 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 31,00 V
. . . . . Betreft het leveren van een lichtmast met
. . . . . een lichtpunthoogte van 5,00 m
. . . . . Leveren: Op plaats van verwerking.

1. . . . . Lichtmast van staal Standaard woonstraat mast Kio st 31,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .2. . . Nominale masthoogte: 5,0 m
. . . . . De lichtmast dient te zijn voorzien van:
. . . . . - mastdeur, afmeting 275 x 152 x mm (h x b)
. . . . . - Slot type Fix
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .4. Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in een
. . . . . twee lagen systeem met eenminimale laagdikte van
. . . . . 120 micron
. . . . . Kleur RAL 7016
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,0 m
. . . . . Beschermingswijze: volgens opgave leverancier
. . . . .

643020 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 31,00 V
. . . . . Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur.

9. . . . . Verlichtingsarmatuur st 31,00 L
. . . . . Fabricaat Schréder type Kio:
. . . . . - 16 leds XPG-2;
. . . . . - lens 5068AS;
. . . . . - lumenpakket 2200 lumen
. . . . . - lichtstroomcode 001A0
. . . . . - aandrijving 350 mA géén CLO;
. . . . . - lichtkleur 2700 Kelvin;
. . . . . - kleur AKZO900GS > RAL 7016;
. . . . . - dimregime: aan:100% - 20.00:70% - 23.00:50% -
. . . . . 05.00:70% - 7.00:100%;
. . . . . - totaal opgenomen vermogen is 20W, waarvan de driver
. . . . . met dimfunctie 2W verbruikt.
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

643030 340751 . . . . . Leveren aansluitsnoer. m 31,00 V
. . . . . Betreft het leveren van aansluitsnoer ten behoeve van
. . . . . een verlichtingsobject

1. . . . . Aansluitsnoer m 31,00 L
. . . . . Type QWPK 3 x 1,5 mm2
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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7 . . . . . CIVIELE CONSTRUCTIES
. . . . . Met verwijzing naar bepaling 01.13.08 van deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

71 . . . . . VLONDER
. . . . . Vlonder dient te voldoen aan de normeringen welke zijn
. . . . . vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. NEN-EN 1990;
. . . . . NEN-EN 1991-1-1; NEN 9997-1:2011
. . . . .

710010 473199 . . . . . Maken tekeningen en berekeningen vlonder EUR N
. . . . . Betreft: het maken van de benodigde berekeningen en
. . . . . tekeningen van de nieuwe houten vlonder
. . . . . Stukken dienen tevens ten behoeve van de fabricage
. . . . . van de verschillende onderdelen.
. . . . . Tekeningen en berekeningen minimaal 6 weken voor
. . . . . fabricage ter goedkeuring aan de directie aan te leveren.
. . . . . Met verwijzing naar de hoofdstuk 44 in deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Enkele eisen houten vlonder:
. . . . . - houten planken van Robinia met groef t.b.v. grip-strips
. . . . . afmetinge plank 28 x 143 mm
. . . . . - houten draagbalken afmetingen 150 x 80 mm van
. . . . . bankirai
. . . . . - houten delen welke in contact komen met het water
. . . . . van azobé
. . . . . - op dek van vlonder dient rondom een houten randje
. . . . . tussen de 2-5 cm hoog te komen
. . . . . - alle toe te passen schroeven, moeren, volgringen e.d.
. . . . . dienen RVS A4 (RVS 316) te zijn
. . . . . - ca. afmetingen vlonder: 4 x 6 m
. . . . . - talud onder vlonder dient zodanig met bestrating
. . . . . afgewerkt te worden dat onkruidgroei niet plaats vindt.
. . . . . Bestrating van bss met voegen van cementspecie
. . . . .

710020 473199 . . . . . Leveren en aanbrengen vlonder EUR N
. . . . . Betreft:de in bestekspostnr. 710010 uitgewerkte vlonder
. . . . . leveren en aanbrengen.
. . . . . Inclusief taludbescherming.
. . . . .

710030 522199 . . . . . Tijdelijke voorzieningen aanbrengen vlonder EUR N
. . . . . Betreft: de aannemer dient op deze post eventuele
. . . . . benodigde tijdelijke voorzieningen t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van de vlonder af te prijzen.
. . . . . E.e.a. afhankelijk van uitvoeringswijze van de aannemer
. . . . . maar denk hierbij aan een eventuele tijdelijke opstelplek
. . . . . voor zwaarder materieel.
. . . . . Na gereedkomen werkzaamheden dient alles weer
. . . . . verwijderd te worden en in oude staat hertellen,
. . . . . opschonen, baggeren en inzaaien.
. . . . .

72 . . . . . DUIKERBRUG
. . . . .
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720010 472299 . . . . . Maken tekeningen en berekeningen duikerbrug EUR N
. . . . . Betreft: het maken van diverse tekeningen en
. . . . . berekeningen ten behoeve van de aanleg van de
. . . . . duikerbrug inclusief fundering en koker.
. . . . . De overgang over water bestaand uit de volgende
. . . . . onderdelen:
. . . . . - Een koker duiker van beton met een binnenmaat van
. . . . . 1,2 x 1,5 m;
. . . . . - membranen aanbrengen op contactvlakken tussen
. . . . . beton en grond
. . . . . - Aanvulling van grond/ zand bovenop en rondom de
. . . . . koker duiker;
. . . . . - Zijkanten van de grondwal dienen afgewerkt te worden
. . . . . met beton (eventueel inclusief wapening) ter
. . . . . voorkoming van uitspoeling;
. . . . . - Er dient een betonnen poer of sloof in de grond
. . . . . gevormd te worden ten behoeven van bevestiging
. . . . . hekwerk;
. . . . . - op het talud onder de brug dient bestrating van bss
. . . . . aangebracht te worden, voegen invegen met
. . . . . cementspecie
. . . . . - Aan weerszijde van koker op de bodem
. . . . . steenbestorting aanbrengen
. . . . . - Onder de duiker houten palen en kespen aanbrengen
. . . . . Tekeningen dienen minimaal 6 weken voor productie,
. . . . . ter goedkeuring, ingediend te worden bij de directie.
. . . . . Tekeningen dienen tevens als productie onderdelen te
. . . . . dienen.
. . . . .

720020 472299 . . . . . Leveren en aanbrengen duikerbrug EUR N
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van de in
. . . . . bestekspostnr. 720010 uitgewerkte duikerbrug.
. . . . . Deze post omvat alle werkzaamheden ter realisatie van
. . . . . deze duikerbrug inclusief eventuele tijdelijke
. . . . . hulpmiddelen e.d.
. . . . . Inclusief leverantie van alle benodigde onderdelen,
. . . . . grond, zand, beton e.d. behoudens de RVS leuning,
. . . . . deze zal door de opdrachtgever ter beschikking gesteld
. . . . . worden.
. . . . .

79 . . . . . GRONDKERENDE VOORZIENINGEN
. . . . .

795 . . . . . BESCHOEIING
. . . . . Met verwijzing naar bijlage B15 van dit bestek
. . . . .

7951 . . . . . Houten beschoeiing
. . . . .

795110 522199 . . . . . Aanbrengen houten beschoeiing hoog. m 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van beschoeiing voor het hoge deel
. . . . .

795111 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 30,00 I
. . . . . Grondslag: een, klei, grond en zand

2. . . . . Palen van hout: st 30,00 L
. . . . . FSC- of PEFC - Azobé 160 mm, lengte 5,00 m.
. . . . . Sterkteklasse D70.
. . . . . Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
. . . . . beschoeiingselementen.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,60 m
. . . .2. Afstand palen 1,00 m h.o.h.
. . . . .
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795112 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 30,00 I
3. . . . . Schotten m 30,00 L

. . . . . Schothoogte min. 2400 mm, dikte min. 28 mm, lengte

. . . . . ter keuze van de aannemer.

. . . . . Deling kunststof schotten naast paal, deling

. . . . . vurenhouten plank(en) op midden van paal.

. . . . . Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm

. . . . . dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,

. . . . . max. 1,00 m h.o.h.

. . . . . Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 180,00 L

. . . . . 1 stuks per plank met een minimum van 3 stuks per

. . . . . schothoogte.

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

.9. . . . Van kunststof en FSC- of PEFC-vurenhout, dik minimaal m 30,00 L

. . . . . 28 mm:

. . . . . - Bovenste deel, hoogte min. 800 mm:

. . . . . 100% gerecycled kunststof.

. . . . . E-modulus lange duur: min. 250 N/mm²

. . . . . E-modulus korte duur: min. 1000 N/mm²

. . . . . Buigspanning: 10 N/mm²

. . . . . - Onderste deel, hoogte min. 1600 mm:

. . . . . FSC- of PEFC-vurenhout, onderste deel schuin

. . . . . afgewerkt i.v.m. aanbrengen.

. . . . . Sterkteklasse: C18

. . . . . Schotten voorzien van ankers van 2m lang van staal st 30,00 L

. . . . . GEWI 16T ankerstaaf om de 1,0m onder een hoek 45

. . . . . graden voorzien van een JLD1.4 klapanker

. .1. . . Afstand palen 1,00 m h.o.h.

. . . .9. Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer. st 60,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).

. . . . . Bevestigingsgaten overboren

. . . . . - Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring. st 60,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil - 0,20 m (1 per paal).

. . . . . Schotten aanbrengen met een tussenruimte van

. . . . . 5 mm bij een temp van 25ºC of hoger;

. . . . . 15 mm bij een temp van 15ºC tot 25ºC;

. . . . . 25 mm bij een temp van 5ºC tot 15ºC.

. . . . .
795113 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 75,00 I

. . . . . Situering: achter beschoeiing ter voorkoming van

. . . . . uitspoeling.
1. . . . . Weefsel van polypropeen 325 gram/m2 m2 75,00 L

. .9. . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 0,20 m,

. . . . . bevestigen tussen de klampen en de achterzijde van de

. . . . . schotten over de volledige hoogte van het kunststof deel,

. . . . . inclusief het leveren van geschikte

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Werkende breedte minimaal 0,90 m.

. . . . . Horizontale overlap 500 mm.

. . .2. . Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn

. . . . . toegestaan

. . . .9. Deels verticaal (minimaal 0,70 m tegen achterzijde

. . . . . schotten) en deels horizontaal (minimaal 0,20 m)

. . . . .9 Ca. 78 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met

. . . . . singelpeil.

. . . . .
795120 522199 . . . . . Aanbrengen houten beschoeiing laag. m 200,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen van beschoeiing voor het lage deel

. . . . .
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795121 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 200,00 I
. . . . . Grondslag: een, klei, grond en zand

2. . . . . Palen van hout: st 200,00 L
. . . . . FSC- of PEFC - Azobé 160 mm, lengte 3,90 m.
. . . . . Sterkteklasse D70.
. . . . . Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
. . . . . beschoeiingselementen.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,60 m
. . . .2. Afstand palen 1,00 m h.o.h.
. . . . .

795122 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 200,00 I
3. . . . . Schotten m 200,00 L

. . . . . Schothoogte min. 1350 mm, dikte min. 28 mm, lengte

. . . . . ter keuze van de aannemer.

. . . . . Deling kunststof schotten naast paal, deling

. . . . . vurenhouten plank(en) op midden van paal.

. . . . . Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm

. . . . . dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,

. . . . . max. 1,00 m h.o.h.

. . . . . Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 1.200,00 L

. . . . . 1 stuks per plank met een minimum van 3 stuks per

. . . . . schothoogte.

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

.9. . . . Van kunststof en FSC- of PEFC-vurenhout, dik minimaal m 200,00 L

. . . . . 28 mm:

. . . . . - Bovenste deel, hoogte min. 500 mm:

. . . . . 100% gerecycled kunststof.

. . . . . E-modulus lange duur: min. 250 N/mm²

. . . . . E-modulus korte duur: min. 1000 N/mm²

. . . . . Buigspanning: 10 N/mm²

. . . . . - Onderste deel, hoogte min. 850 mm:

. . . . . FSC- of PEFC-vurenhout, onderste deel schuin

. . . . . afgewerkt i.v.m. aanbrengen.

. . . . . Sterkteklasse: C18

. .1. . . Afstand palen 1,00 m h.o.h.

. . . .9. Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer. st 400,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).

. . . . . Bevestigingsgaten overboren

. . . . . - Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring. st 400,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil - 0,20 m (1 per paal).

. . . . . Schotten aanbrengen met een tussenruimte van

. . . . . 5 mm bij een temp van 25ºC of hoger;

. . . . . 15 mm bij een temp van 15ºC tot 25ºC;

. . . . . 25 mm bij een temp van 5ºC tot 15ºC.

. . . . .
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795123 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 320,00 I
. . . . . Situering: achter beschoeiing ter voorkoming van
. . . . . uitspoeling.

1. . . . . Weefsel van polypropeen 325 gram/m2 m2 320,00 L
. .9. . . Breedte te bedekken ondergrond minimaal 0,20 m,
. . . . . bevestigen tussen de klampen en de achterzijde van de
. . . . . schotten over de volledige hoogte van het kunststof deel,
. . . . . inclusief het leveren van geschikte
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Werkende breedte minimaal 0,90 m.
. . . . . Horizontale overlap 500 mm.
. . .2. . Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn
. . . . . toegestaan
. . . .9. Deels verticaal (minimaal 0,70 m tegen achterzijde
. . . . . schotten) en deels horizontaal (minimaal 0,20 m)
. . . . .9 Ca. 78 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met
. . . . . singelpeil.
. . . . .

7952 . . . . . Houten onderwater beschoeiing
. . . . .

795210 522199 . . . . . Aanbrengen houten onderwater beschoeiing m 225,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van onderwater beschoeiing voor
. . . . . de plasberm
. . . . .

795211 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 225,00 I
. . . . . Grondslag: een, klei, grond en zand

2. . . . . Palen van hout: st 225,00 L
. . . . . FSC- of PEFC - Azobé 160 mm, lengte 1,50 m.
. . . . . Sterkteklasse D70.
. . . . . Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
. . . . . beschoeiingselementen.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .

795212 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 225,00 I
3. . . . . Schotten m 225,00 L

. . . . . Schothoogte min. 600 mm, dikte min. 28 mm, lengte ter

. . . . . keuze van de aannemer.

. . . . . Deling kunststof schotten naast paal, deling

. . . . . vurenhouten plank(en) op midden van paal.

. . . . . Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm

. . . . . dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,

. . . . . max. 1,00 m h.o.h.

. . . . . Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 1.350,00 L

. . . . . 1 stuks per plank met een minimum van 3 stuks per

. . . . . schothoogte.

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

.9. . . . Van kunststof en FSC- of PEFC-vurenhout, dik minimaal m 225,00 L

. . . . . 28 mm:

. . . . . - Bovenste deel, hoogte min. 600 mm:

. . . . . 100% gerecycled kunststof.

. . . . . E-modulus lange duur: min. 250 N/mm²

. . . . . E-modulus korte duur: min. 1000 N/mm²

. . . . . Buigspanning: 10 N/mm²

. .1. . . Afstand palen 1,00 m h.o.h.

. . . .9. Bevestigingsmiddelen:

. . . . . - RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer. st 450,00 L

. . . . . Materiaal: RVS

. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).

. . . . . Bevestigingsgaten overboren

. . . . . - Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring. st 450,00 L

. . . . . Materiaal: RVS
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. . . . . Kwaliteit: A4

. . . . . Sterkteklasse: 70

. . . . . Aanbrengen op singelpeil - 0,20 m (1 per paal).

. . . . . Schotten aanbrengen met een tussenruimte van

. . . . . 5 mm bij een temp van 25ºC of hoger;

. . . . . 15 mm bij een temp van 15ºC tot 25ºC;

. . . . . 25 mm bij een temp van 5ºC tot 15ºC.

. . . . .
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8 . . . . . WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

810010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: de inzet van een grondwerker
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Betreft: de inzet van een stratenmakers koppel
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: landmeter inclusief alle benodigde
. . . . . apparatuur
. . . . .

82 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
. . . . .

820010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: de inzet hydraulische graafmachine (rups).
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

820030 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: de inzet van een vrachtauto
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. . . . .

820040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: de inzet van een wiellader
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

83 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

830 . . . . . GEBRUIK DIRECTIEKEET
. . . . .

830010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Voor de duur van het aantal werkbare werkdagen
. . . . . Ten behoeve van een groot werk.
. . . . . Inclusief kopieer- en meetapparatuur
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
. . . . . en 910020

6. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 40
. . . . . m2 en een kamer van ca. 20 m2 en een kamer van ca.
. . . . . 11 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris: met stoelen en tafels
. . . . . voor 4 personen, een vergaderruimte met een tafel
. . . . . met 8 stoelen, twee afsluitbare (stalen) kasten
. . . . . en een kapstok
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . minimaal download snelheid 200mb
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
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. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken

. . . . .
831 . . . . . RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID

. . . . .
8311 . . . . . Toepassen rijplaten

. . . . .
831110 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Betreft: gedurende het gehele werk voldoende rijplaten

. . . . . toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en

. . . . . verwijderen) voor het bereikbaar houden van het

. . . . . werkterrein en om aandrukken van de bestaande

. . . . . ondergrond zoveel als mogelijk te voorkomen.

. . . . . Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Verplaatsen: 5 keer
2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: inrichting van het

. . . . . werktterrein en ter voorkoming van schade/ aanrukken

. . . . . van de bestaande grondlagen

. .3. . . Enkele rij haaks op de rijrichting

. . .9.9. Type plaat: keuze aannemer

. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

. . . . . beoogde gebruik

. . . . .
832 . . . . . LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID

. . . . .
8321 . . . . . Toepassen loopschotten

. . . . .
832110 620499 . . . . . Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

. . . . . Betreft: het gedurende het gehele werk voldoende

. . . . . onbeschadigde kunststof schotten toepassen

. . . . . (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en verwijderen)

. . . . . voor het te allen tijde bereikbaar houden van

. . . . . de panden in het park 9school/ moskee/ flats e.d.)

. . . . . Ten behoeve van voetgangers

. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 4,00 m,

. . . . . breed 0,80 m en dik 24 mm

. . . . . Tevens dienen de houten schotten regelmatig dan wel

. . . . . op aanzegging van de directie gereinigd te worden.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
833 . . . . . KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT BLVC PLAN

. . . . .
833010 101199 . . . . . Kosten t.b.v. maatregelen BLVC plan EUR N

. . . . . Betreft: aannemer dient op deze post de kosten

. . . . . voortvloeiend uit het BLVC plan te verrekenen

. . . . . Tevens rekening houdend met de volgende bepaling uit

. . . . . deel 3 van dit bestek:

. . . . . 01.12 en 01.23

. . . . .
834 . . . . . AANBRENGEN HEKWERKEN

. . . . .
8341 . . . . . Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein

. . . . .
834110 101501 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

. . . . . Betreft: toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. afsluiten

. . . . . werkterrein en (tijdelijke) opslagplaatsen.

. . . . . Tot het toepassen behoort tevens het opbreken,

. . . . . herplaatsen en verwijderen bij het verplaatsen van het

. . . . . werkterrein en/of opslagplaatsen
1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

. .1. . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer

. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet

. . . . . voldoen: minimaal 2,0 m hoog

. . . . .
835 . . . . . OVERIGE VOORZIENINGEN

. . . . .
8351 . . . . . Vastleggen gegevens

. . . . .
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835110 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het vastleggen / verklikken van straatpotten van
. . . . . water- en/of gasleidingen ter voorkomen van overstraten.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:straatpotten
. .9. . . Wijze vastlegging / markering ter keuze aannemer
. . . . .

85 . . . . . DEPOTVOORZIENINGEN
. . . . .

850010 101199 . . . . . Inrichten en instandhouden depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot op een nader te bepalen locatie binnen
. . . . . het werkterrein, e.e.a. in overleg met de directie
. . . . . Afmeting depot in overleg met de directie, rekenen met
. . . . . ca 20x20m
. . . . . De ondergrond in het depot dient ingericht te worden
. . . . . met rijplaten en eventueel (voor opslag grond) te zijn
. . . . . afgedekt met een geotextiel ter keuze aan de aannemer
. . . . . Rondom het depot dient een afsluitbaar hek
. . . . . aangebracht te worden, tenminste hoog 2,00 m
. . . . . Materialen blijven eigendom van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding voor de duur van het werk
. . . . .

850020 101099 . . . . . Opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: depot aangelegd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 850010
. . . . . Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat
. . . . . Materialen ter inrichting van het depot vervallen
. . . . . terug aan de aannemer
. . . . . Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
. . . . . afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

86 . . . . . BOUWBORD
. . . . .

860010 610199 . . . . . Toepassen bouwbord. EUR N
. . . . . Betreft het leveren, aanbrengen, onderhouden en
. . . . . verwijderen van een bouwbord.
. . . . . Afmetingen ca. 6,0 x 4,0 meter.
. . . . .

88 . . . . . PLANNEN / ONDERZOEKEN/ BLVC
. . . . .

881 . . . . . PLANNEN
. . . . .

881010 109999 . . . . . Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en toepassen van het V&G
. . . . . plan uitvoering.
. . . . . Het plan in 2 - voud analoog en digitaal ter
. . . . . goedkeuring, binnen vier weken na gunning
. . . . . aanleveren bij de directie.
. . . . .

881020 109999 . . . . . Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen faseringsplan
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal te bestaan uit
. . . . . de onderstaande punten:
. . . . . - Overzichtstekening fasering;
. . . . . - Waarborgen bereikbaarheid aanwezige panden
. . . . . - Waarborgen parkeer capaciteit
. . . . . - Communicatie met bedrijven en bewoners in de
. . . . . directe omgeving
. . . . . - Inplannen van werkaamheden derden
. . . . . - Fasering vanwege eisen Flora en fauna
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal 15 dagen voor de
. . . . . aanvang van het werk in 2-voud in het bezit van
. . . . . de directie te zijn.
. . . . .
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881030 109999 . . . . . Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
. . . . . Betreft: plan ten behoeve van verkeersafwikkeling
. . . . . 'achterliggende' straten.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan opstellen aan de hand van de
. . . . . fasering van het werk.
. . . . . Het verkeers afwikkelplan maken in overleg met de
. . . . . directie
. . . . .

881040 109999 . . . . . Coördineren van werkzaamheden derden EUR N
. . . . . Betreft: de coördinatie door de aannemer van de
. . . . . werkzaamheden derden welke in bepaling 01.11.01 in
. . . . . deel 3 van dit bestek genoemd worden
. . . . .

882 . . . . . ONDERZOEKEN
. . . . . @@ Willen wij nog een AP04 ofzo opnemen?? @@
. . . . .

882010 220299 . . . . . Uitvoeren AP04 keuring grond st 2,00 V
. . . . . Betreft: het insitu uitvoeren van een AP-04 keuring op af
. . . . . te voeren grond
. . . . .

885 . . . . . METINGEN
. . . . .

8851 . . . . . Metingen tbv vaststelling theoretische profielen
. . . . .

885110 100899 . . . . . Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren van meet werkzaamheden t.b.v.
. . . . . vaststelling van theoretische profielen.
. . . . . Profielen aan de bestaande toestand inmeten.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 22.07.03 lid 01 van de Standaard
. . . . . RAW Bepalingen 2020
. . . . .

886 . . . . . BLVC
. . . . .

886010 101199 . . . . . Werkzaamheden BLVC plan EUR N
. . . . . Betreft: De aannemer dient de kosten voortvloeiend uit
. . . . . het BLVC plan welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd
. . . . . op deze post af te prijzen
. . . . .

89 . . . . . KWALITEITSBORGING
. . . . .

891 . . . . . KWALITEITSKEURINGEN
. . . . .

891010 100899 . . . . . Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van kwaliteitskeuringen van te
. . . . . leveren materialen, ook asfalt en het uitvoeren van
. . . . . tussentijdse metingen en controles gedurende de
. . . . . uitvoering van de in dit bestek beschreven
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

892 . . . . . REVISIE
. . . . .

8921 . . . . . Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra
. . . . .

892110 259999 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten van de nieuwe ondergrondse infra
. . . . . volgens art. 10.03 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . De gegevens verwerken in de door de opdrachtgever
. . . . . aan te leveren digitale RE tekening.
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X- en
. . . . . Y-coördinaten.
. . . . . Z-coördinaten inmeten ten opzichte van N.A.P.
. . . . .

8922 . . . . . Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra
. . . . .
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892210 259999 . . . . . Inmeten en verwerken revisie gegevens EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken van de revisie
. . . . . gegevens van de bovengrondse infra en aangepast
. . . . . groen
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in bepaling 10.03 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

8923 . . . . . Aanleveren revisie tbv vlonder, beschoeiingen,
. . . . . duikerbrug
. . . . .

892310 259999 . . . . . Inmeten en verwerken revisie gegevens EUR N
. . . . . Betreft: het inmeten en verwerken van de revisie
. . . . . gegevens van de aan te leggen beschoeiingen, vlonder
. . . . . en duikerbrug
. . . . . E.e.a. conform het gestelde in bepaling 10.03 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101299 . . . . . Aan- en afvoerkosten materieel. EUR N
. . . . . Betreft: aan- en afvoerkosten van alle voor het
. . . . . project, zoals omschreven in dit bestek
. . . . . benodigde materieel
. . . . .

910040 109999 . . . . . Coördinerende werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: coördinerende werkzaamheden kabels en
. . . . . leidingen beschreven in dit bestek en
. . . . . werkzaamheden derden waaronder onder andere
. . . . . werkzaamheden nutsbedrijven
. . . . .

910050 109999 . . . . . Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
. . . . . Betreft: kosten t.b.v. het bereikbaar houden van
. . . . . objecten ten behoeve van hulpdiensten, rekening
. . . . . houdend met het bepaalde in 01.13.01 en 01.12.06
. . . . . van deel 3 van dit bestek, inclusief het ter
. . . . . beschikking stellen van materialen ten behoeve
. . . . . van deze werkzaamheden
. . . . .

910060 109999 . . . . . Toepassen tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een tijdelijk depot binnen de werkgrens.
. . . . . Locatie ter keuze van de aannemer
. . . . . De aannemer dient na het verwijderen van het
. . . . . tijdelijke depot de bestaande ondergrond in de
. . . . . oorspronkelijke staat te herstellen
. . . . .

910100 109999 . . . . . Verslaglegging van besprekingen. EUR N
. . . . . Betreft: notuleren, verslaglegging van alle besprekingen
. . . . . en vergaderingen
. . . . . Verslagen dienen minimaal 5 werkdagen na de
. . . . . betreffende bespreking en/of vergadering ter
. . . . . goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie
. . . . . Na goedkeuring dient de aannemer de verslagen te
. . . . . verzenden aan alle betrokken partijen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
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950010 100301 . . . . . Stelpost Ten behoeve van leverantie overig EUR 10.000,00 V
. . . . . tekortkomend materiaal.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Leverantie tekortkomend bestratingsmateriaal en
. . . . . rioleringsmaterialen, welke niet in in het bestek
. . . . . genoemd zijn
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. handelingskosten grond EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Kosten t.b.v. opslag-, handelings-,
. . . . . tijdelijke opslag en analyse kosten / partijkeuring
. . . . . (verontreinigde) grond t.b.v. afvoer
. . . . .

950060 100301 . . . . . Stelpost extra werk rondom toekomstige EUR 15.000,00 V
. . . . . waterspeelplaats.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het door de directie op te dragen extra werk of
. . . . . aanpassingen op de huidige ontwerp voorvloeiende uit
. . . . . het nog te maken ontwerp van de waterspeelplaats
. . . . .

950070 100301 . . . . . Stelpost ondersteunende werkzaamheden NGE. EUR 2.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . ondersteunende werkzaamheden NGE.
. . . . .
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 Geschillen

01 In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 zal ieder geschil tussen Partijen
met betrekking tot de totstandkoming, inhoud dan wel uitvoering van de
Overeenkomst, dan wel overeenkomsten daar uit voortvloeiend, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Rotterdam.

01 01 15 Bestekswijzigingen

01 In aanvulling op § 36 lid 4 van de U.A.V. wordt het te verrekenen percentage
"aannemersvergoeding" bepaalt op 10%.
Hierin zijn opgenomen de volgende posten:
1. Uitvoeringskosten
2. Algemene kosten
3. Winst en risico.

01 01 16 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op § 35 van de UAV dienen meer- en minderwerk opgaven vóóraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst
van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerk
opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

02 Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie vóóraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.
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01 01 17 Werkzaamheden op particuliere terreinen

01 In aanvulling op § 15 van de UAV dient de aannemer minimaal 10 werkdagen
voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particuliere terrein in uitvoering
te nemen contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

02 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan
maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker
ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt.

03 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer
tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als
gevolg van de uitvoering dient de aannemer tot genoegen van de
eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvloeiende kosten behoren tot het
risico van de aannemer.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 Betaling

05 In aanvulling op § 40 lid 11 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 15 kalenderdagen na de
oplevering ter beschikking moet stellen.

06 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de
termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit
onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
herleidbaar door middel van inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar
gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een
kopie van de kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
- Keuringsrapporten.
- Geleidebiljetten.
- Goedgekeurde afwijkingen. (voorzien van handtekening kwaliteits medewerker

en projectleider).
- Logboeken.
- Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin/slib).
- Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit.
- Herleidbare inmetingen met locatie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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01 05 01 Indienen declaraties

01 De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces
verbaal van oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:
Voor een snelle afhandeling verzoek ik u om uw facturen digitaal in PDF formaat
aan ons toe te sturen via crediteuren@haarlem.nl

Ons factuuradres:
Gemeente Haarlem
Afdeling PCM, Proces Aziëweg, aanleggen waterverbinding en herinrichting park
t.a.v. C. Bos
Postbus 3333
2001 DH Haarlem

Naast uw bank- of girorekening nummer dient te worden vermeld:
- Projectnaam;
- Besteknummer;
- het opdrachtnummer van de overeenkomst;

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 02 OVERDRACHT VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 dient de zekerheidstelling binnen het gestelde
termijn door de aannemer te worden overhandigd aan de voor dit project
aangestelde directievoerder.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01
van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 Vergunning t.b.v. werkterrein en/of (tijdelijk) depot

01 De aannemer moet voor aanvang van de werkzaamheden een vergunning van de
gemeente hebben voor het in gebruik nemen en hebben van het werk- en
ketenterrein en voor het (tijdelijk) depot.

02 Kosten als gevolg van de vergunning en de te treffen maatregelen komen niet voor
verrekening in aanmerking.

03 Overige voor het werk benodigde vergunningen dienen aangevraagd te worden
door de aannemer:
- Alle vergunningen die de aannemer nodig acht voor het werk.
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01 10 03 Werkzaamheden buiten normale werktijden

01 Voor werkzaamheden op werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en op zaterdagen
en zondagen en nationale feestdagen moet door de Unit Vergunningen, Toezicht en
Handhaving van de gemeente Haarlem een vergunning verleend worden.

02 De aannemer dient de werkzaamheden tijdig aan te geven aan de directie zodat de
opdrachtgever de vergunningaanvraag zoals genoemd in lid 01 in gang kan zetten.
De aannemer dient hierbij rekening te houden met een doorlooptijd tot vergunning
verlening van ca. 10 werkdagen.

01 10 04 Calamiteiten en/of spoedeisende werkzaamheden

01 Onder een calamiteit of spoedeisende gebeurtenis wordt verstaan een
storing/incident met voor de omgeving mogelijk grote gevolgen waarbij
gecoördineerde inzet van hulpdiensten is vereist om de gevolgen te beperken.

02 "Dringende omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar
waardoor er geen verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel hoeft te worden
genomen volgens art. 17 WVW 1994; art. 34 BABW.

03 Deze werkzaamheden worden per email (zie vierde lid van dit artikel), of per
gemeentelijk digitaal meldsysteem door de aannemer, voorafgaand aan de start
van de werkzaamheden gemeld. Als een melding vooraf niet mogelijk is, wordt de
melding uiterlijk voor 9:00 uur op de eerste werkdag na de start van de uitvoering
per email (zie vierde lid van dit artikel) gemeld. Indien voor spoedeisende
werkzaamheden c.q. calamiteiten een wegafsluiting noodzakelijk is worden de
hulpdiensten per direct ingelicht door de grondroerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- bouwwerkzaamheden aan de nieuwbouw;
- het leveren en aanbrengen van bruggen binnen dit werk;
- het door derden verwijderen van de aanwezige bouwweg;
- het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan openbare verlichting;
- het door Spaarnelanden plaatsen van 3 ondergrondse containers. Containers

dienen in januari 2023 geplaatst te worden. Aannemer dient minimaal 1 maand
voor aanvang werkzaamheden contact op te nemen met Spaarnelanden;

- Werkzaamheden NGE-onderzoek door T&A Survey. NGE-onderzoek t.b.v.
realisatie watergang, beschoeiing en bruggen. Het betreft onderzoek t.b.v. de
onderdelen:

1) de watergang ten oosten van de toren B tot aan de vlonder,
2) de watergang en brug ten westen van toren A,
3) een paar kleine spots ten noorden van brug A en B
De aannemer dient in een startgesprek de werkzaamheden op elkaar af te
stemmen.
Aanvullende info omtrent de NGE: Het Aziepark bevindt zich gedeeltelijk in
NGE-verdacht gebied. Het verdacht gebied zit onder de leeflaag en is t.b.v.
nieuwbouw van de woontorens en parkeerkelder grotendeels reeds onderzocht en
vrijgegeven. Echter is een klein deel nog niet onderzocht en nog niet vrijgegeven.
Daar waar werkzaamheden plaatsvinden onder de leeflaag en in niet vrijgegeven
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gebied, moet door T&A Survey onderzoek plaatsvinden. Dit is aan de orde bij het
graven van de watergang (grondwerk) en bij het aanbrengen van beschoeiing en de
bruggen (palen). Onderzoek vindt in eerste instantie plaats middels
oppervlaktedetectie. Obstakels zoals voetpaden en bomen moeten daarvoor tijdig
verwijdert zijn door Opdrachtnemer. In tweede instantie moet dieptedetectie worden
uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat obstakels tijdig verwijdert moeten zijn door
Opdrachtnemer. Tot slot kan het zijn dat in-situ gegraven moet worden door T&A
Survey of onder toezicht van T&A Survey. Opdrachtnemer dient dit te coördineren,
medewerking te verlenen en de werkzaamheden in de planning te integreren.
- Het leveren en aanbrengen van diverse beplantingen
- Overleg met school en Moskee dient in overleg met de directie plaats te vinden
- Plaatsen ondergrondse containers
- Aansluiten openbare verlichting door Liander
- Plaatsen watertappunt door PWN
- Het aanbrengen van de waterspeelplaats
- Het aanbrengen van drains en grond op het dak van de kelder door de

ontwikkelaar
- Het plaatsen van speeltoestel(len) door derden

02 De aannemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te
houden met de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De kosten van eventueel
opgelopen vertraging of wachttijden is voor rekening van de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer is verplicht een verkeersplan in te dienen, conform de CROW
publicatie 96b, voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De (tijdelijke) verkeersmaatregelen dienen te worden gemeld bij
bereikbaarheidsplatoverleg. En invoeren in TLC platvorm
De aanvraag dient uiterlijk vier weken (conform AVOI) voor de start van de
werkzaamheden ingediend te worden.

04 De aannemer dient de bereikbaarheid van de aanliggende panden, percelen en
bedrijven tijdens het werk te waarborgen.

05 De directie zorgt tijdig voor de verspreiding van bewonersbrief inzake startdatum
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. Hierbij wordt ook aangeven dat
eventueel aangebrachte voorzieningen (in de openbare ruimte) t.b.v. de
bereikbaarheid van het perceel verwijderd moeten zijn.

06 De aannemer informeert tijdig bedrijven en aanwonenden schriftelijk over het
afsluiten van bepaalde wegen.

07 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5
dagen voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden aan de
desbetreffende wegvakken middels een brief met planning op de hoogte
te stellen.

08 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer,dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

09 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie
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gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet
naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van € 500,- . Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering. In de overige gevallen dienen de
materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld dat de omwonende hiervan geen hinder ondervinden.

05 Indien de aannemer ergens een opslagterrein van materialen wil situeren, dient
hiervoor schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de beheerder of diens
vertegenwoordiger.
Na overeenstemming over de locatie wordt in het bijzijn van de aannemer en de
directie de bestaande toestand van de locatie vastgelegd m.b.v. door de directie te
maken digitale foto's. De aannemer ontvangt van de foto's een copy.
Terreinen dienen na gebruik in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer
zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de
bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen waarmee de
transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over
bovengenoemde wordt gereden.

02 Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als
buiten het werkterrein, gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven
voorschriften niet naleeft de directie opdracht zal geven het reinigen door derden
zal laten uitvoeren op kosten van de aannemer. De kosten worden ingehouden op
de volgende termijn verrekening. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Bereikbaarheid van bedrijven en woningen

01 De in het werk gelegen school en moskee dienen te allen tijde bevoorraad te kunnen
worden. In verband met de bereikbaarheid voor laden en lossen dient de aannemer
met de betreffende ondernemer sluitende afspraken te maken. Voor het bereikbaar
blijven van het bedrijf neemt de aannemer passende maatregelen.

02 De in het werk gelegen woningen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Voor het
bereikbaar blijven van de woningen neemt de aannemer passende maatregelen.
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01 12 07 Bereikbaarheid van objecten t.b.v. hulpdiensten

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd.
Rijlopers moeten geschikt zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN (NEN
1008: klasse 30).

02 Een object moet ten minste vanuit één richting te benaderen zijn, waarbij een
obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van
4,20 m gewaarborgd moet zijn.

03 Het onmiddellijke gebruik van bluswater winplaatsen, zoals brandkranen, mag
nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal
40 meter door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.
De afstand tussen een opstelvlak en de voedings aansluiting van een droge
blusleiding mag maximaal 15,00 m bedragen.

01 12 08 EISEN TEN AANZIEN VAN HULPVERLENINGS VOERTUIGEN

01 In verband met de bereikbaarheid voor hulpverlenings voertuigen gelden de
volgende eisen:
- direct na het gereed komen van het grondwerk en rioleringswerk dient een

zodanige verhardingslaag te worden aangebracht dat de weg bereden kan
worden door hulpverlenings voertuigen.

- De maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor hulpverlenings
voertuigen tot elke plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter
bedragen. Deze opstelplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor
hulpverlenings voertuigen;

- De opstelplaats dient een obstakel vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter
en een stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.

01 13 KWALITEITSPLAN , ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De aannemer moet een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema,
als bedoeld in § 26 van de U.A.V. opstellen, rekening houdend met
werkzaamheden van derden. Het algemeen tijdschema als apart onderdeel
opnemen in het in artikel 01.13.02 lid 01 en 02 van de Standaard genoemde
kwaliteitsplan.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, rooster vrije dagen en
dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd omvattende:
- De bereikbaarheid van de woningen, bedrijven, scholen en/of andere openbare

gebouwen tijdens de uitvoering dienen ten alle tijden goed bereikbaar te zijn voor
voetgangers, waaronder mindervaliden en invaliden;

- De fasering en de wijze van uitvoeren van het werk, waarbij rekening gehouden
dient te worden dat het werk voor calamiteiten diensten beschikbaar is;

- Alle te verrichten werkzaamheden moeten per fase en aaneensluitend zonder
onderbreking worden uitgevoerd;

- De in te zetten werknemers en materieel;
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- Bemalingsplan volgens artikel 21.03.02 van de Standaard;
- V en G plan;
- Verkeersplan;
- Werkplan aanbrengen verhardingen;
- Werkplan kabels en leidingen;
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van

de Standaard;
- Plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen.
- Plan voor het omgaan en toepassen van de randvoorwaarden bij werken rond

bomen zo deze door het Norminstituut Bomen worden gesteld middels de poster
Werken rond Bomen.

04 Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder
voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

05 Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd. Indien bij het bestek een
voorgeschreven fasering is gevoegd, moet de aannemer deze toepassen.
De aannemer mag een alternatieve fasering aan de directie voorleggen. De directie
beslist of de alternatieve fasering gehonoreerd wordt.
Alle kosten als gevolg van het in fasen uitvoeren van de werkzaamheden dienen in
de betreffende besteksposten te zijn begrepen en komen niet voor verrekening in
aanmerking.

07 Zie voor de grootte van de verschillende fasen het faseringsplan wat als bijlage bij
dit bestek gevoegd is

08 In afwijking van lid 2 van § 26 van de U.A.V. moet de aannemer het algemeen
tijdschema in tweevoud vóór aanvang van de zichtbare activiteiten ter beoordeling
bij de directie indienen.

01 13 08 Algemeen t.a.v. kunstwerken

02 Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26
lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende: Het aanbrengen van funderingen en andere
constructieve onderdelen incl. hulpwerken, de kosten voor het betreden en het
gereed maken van het werkterrein en de benodigde hulpwerken voor de
werkzaamheden aan de kunstwerken worden verrekend volgens bestekspostnr(s).
hoofdstuk 71 in deel 2.2 van dit bestek

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 Besluit bodemkwaliteit

06 Conform § 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit dient degene die voornemens is een
bouwstof respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die meldingsplichtig
is, deze toepassing te melden via het meldpunt Bodemkwaliteit:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit bodemkwaliteit.
De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit bodemkwaliteit als
toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform § 32 en 42 Besluit
bodemkwaliteit voor zijn/haar rekening.
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de UAV,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

01 14 08 Hout en houtachtige materialen

01 Hout en houtachtige materialen, zowel ten behoeve van definitieve-, tijdelijke- en/of
hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de
hout voorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk van het Forest
Stewardship Counsil (FSC-keurmerk) of PEFC of een kenmerk van de Stichting
Keurhout.
De aannemer verstrekt de opdrachtgever een bewijsmiddel waaruit de oorsprong
van het hout blijkt.

02 Voor azobé-hout mag ook gerecycled azobé-hout worden toegepast. De aannemer
dient aan te tonen dat het te gebruiken hout gerecycled is.

01 14 09 Gelijkwaardigheid

01 In aanvulling op § 17, lid 5 van de UAV dient de aannemer die een gelijkwaardig
materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of
gelijkwaardig" de gelijkwaardigheid aan te tonen.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze.
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze.
- Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling,

afwerking, toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte)
klasse, etc. zijn ook van toepassing.
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01 14 10 Duurzaamheid

01 De gemeente Harlem streeft er naar duurzaam in te kopen.
Een inkoop wordt als maatschappelijk verantwoord aangemerkt als ten minste
wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteria documenten voor
maatschappelijk verantwoord inkopen van PIANOo.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteria documenten voor maatschappelijk
verantwoord inkopen, uitgegeven door PIANOo, zoals deze gelden op de dag van
aanbesteding en zoals deze zijn opgenomen in dit bestek.

03 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen,
zoals vermeld in de criteria documenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen
wordt voldaan.

01 14 11 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008
vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoegd:
Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout
wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt
voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:
De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij
geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
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- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

01 14 12 Gegevens bouwstoffen zonder CE-markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen
geldige KOMO product-procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd
door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet-vormgegeven) bouwstoffen dienen de

bovengenoemde verklaringen 5 weken vóór aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden / het aanbrengen in het werk overhandigd te worden aan de
directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard RAW Bepalingen / Besluit
Bodemkwaliteit / UAV / etc. zijn van toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2
en Deel 3 van dit bestek.

01 15 GARANTIE

01 15 05 Garantieverklaring

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gerealiseerde werken.
Een garantie als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard wordt verlangd voor de
volgende onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode
met een niet aflopende tijdsschaal:

Onderdeel Aspect Periode

conservering 56.24.01 5 jaar
verharding/slijtlaag hechting 5 jaar
beton- en reparatiewerken hechting 5 jaar
voegvullingen functioneel 5 jaar
staalconstructies functioneel 5 jaar
leuningen functioneel 5 jaar
hoofddraagconstructie functioneel 10 jaar

01 16 Verzekeringen
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01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Haarlem, primair te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer en de gemeente Haarlem voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven
werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 In deze polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar
als derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
directie over te leggen.

05 De aannemer mag het werk niet starten voordat de polis ten genoegen van de
directie is overgelegd en is aangetoond dat de premie is voldaan.

06 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder
de polis te zorgen.

07 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd en
mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

08 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) ter zake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

09 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

10 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.
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01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal bij AON voor zijn rekening en mede ten behoeve van de
architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een
bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 C.A.R.-verzekering door opdrachtgever

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een zogenaamde
Constructie "All Risks" verzekering worden afgesloten, mede ten behoeve van alle
bij het werk betrokken partijen.

02 De op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden liggen bij de
opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze
polis bekend te zijn.

03 De C.A.R.-verzekering bevat de volgende rubrieken met de daarbij de volgende
eigen risico`s: Sectie l:
- € 5.000.000,00 premier risque als maximum per ongeval op de werken,

inclusief werken door derden;
- Eigen risico sectie I is € 2.500,00 per ongeval.
Sectie ll:
- € 2.500.000,00 als maximum per ongeval voor wettelijke aansprakelijkheid;
- Eigen risico sectie II is € 2.500,00 per ongeval.
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Sectie lll:
- € 2.500.000,00 premier risque als maximum per ongeval aan eigendommen

van de aanbesteder;
- Eigen risico sectie III is € 2.500,00 per ongeval.
Sectie lVB:
- € 12.500,00 premier risque per ongeval op eigendommen personeel enz.;
- Eigen risico sectie IVB is € 250,00 per ongeval.
Met betrekking tot sectie II en IV is de opdrachtgever secundair verzekerd. De
aannemer dient er voor te zorgen dat hij voor de duur van het werk voor deze
rubrieken primair verzekerd is, bijvoorbeeld middels een eigen C.A.R.-verzekering
of andere aansprakelijkheidsverzekering. Aannemer dient zich voor
aansprakelijkheid voldoende primair te verzekeren.
Het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag is maximaal € 2.500.000,00 per
ongeval voor sectie II en maximaal € 12.500,00 per ongeval voor sectie IV.
De aannemer zorgt ervoor dat de directie ten spoedigste schriftelijk bewijs van het
bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekering ontvangt.
Schadeclaims die vallen onder sectie II of IV van de C.A.R.-verzekering van
opdrachtgever zullen door opdrachtgever worden doorgestuurd naar de aannemer
voor afhandeling.

04 Het eigen risico komt ten laste van de partij die de schade heeft veroorzaakt of
diegene die krachtens deze opdracht verantwoordelijk is voor het betreffende
onderdeel dat beschadigd is. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak.

05 De aansprakelijkheid voortvloeiend uit het bestek en de daarin van toepassing
verklaarde bepalingen uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door
enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek. Derhalve blijven de
toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de
desbetreffende aansprakelijke partij. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar
met de openstaande en nog niet betaalde betalingstermijnen.

06 Onder deze verzekering zijn mede begrepen materiële schade aan het werk door
verlies, beschadiging uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp,
ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.

07 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc., is van de verzekering uitgesloten en de
opdrachtgever aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

08 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste
door de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde
condities, voortvloeiende uit het gebruik van rij-of voertuigen of materieel, waarvoor
volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat. De aannemer is gehouden de
polissen voor deze verzekering te overleggen.

09 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren
werk voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met
de uitvoering van het werk. In geval van schade zal de
aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende bij het werk betrokken partij eerst
aangesproken worden. Voor het geval deze aansprakelijkheidsverzekering de
schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de
CAR-aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtgever in haar plaats. Een direct
beroep op de CAR- aansprakelijkheidsverzekering is derhalve niet mogelijk.

10 Schade-uitkeringen volgens de C.A.R.-verzekering van opdrachtgever zullen aan
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opdrachtgever plaatsvinden. Schade-uitkeringen volgens de aansprakelijkheids-
verzekering (evt.: C.A.R.-verzekering) van de aannemer zullen aan de aannemer
plaatsvinden.

11 De ter zake van schade aan het werk van C.A.R.-verzekeraars ontvangen
uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden
betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen
o.a:
- asfalt;
- bestratingsmaterialen;
- groen;
- grond;
- betonprodukten;
- kunststof rioleringsmaterialen
- alle in eigendom aan de aannemer overgedragen vrijgekomen materialen.

02 De aannemer moet het in lid 01 genoemde plan uiterlijk vijftien kalenderdagen na
aanvang van de werkzaamheden digitaal aan de directie verstrekken.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden
opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

02 Indien de aannemer materialen tijdelijk opslaat in een tussentijdse opslag alvorens
deze materialen te vervoeren naar depot en/of (her) te gebruiken worden de kosten
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de betreffende
bestekspost(en). Alle bijkomende handelingen voor het toepassen van een
tussentijdse opslag komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard, dergelijke
werkzaamheden enkel uitvoeren onder toezicht van of door de bomenwacht. Enkel
wortels die naar oordeel van de bomenwacht verwijderd mogen worden,
verwijderen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 05 van de Standaard
meld de aannemer terstond aan de directie als hij vermoedt dat het
voorgeschreven werk schade aan bomen of onderdelen daarvan tot gevolg heeft.

06 Indien de aannemer door aanpassing van de werkmethode schade kan voorkomen,
is hij verplicht die werkmethode toe te passen. Eventuele meerkosten zijn voor
rekening van de aannemer.

07 Het machinaal werken vanaf de stam tot 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.

08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen
alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

09 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een
boom valt, moet op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met
de schop een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

10 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid,
is het aan de directie voorbehouden een specialist boomverzorging daartoe
opdracht te geven.

11 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

12 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond
losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel
mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

13 Boomwortels mogen tot een diameter van 50 mm door de aannemer verwijderd
worden d.m.v. zagen.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Bij wateronttrekking door bronbemaling moeten de te handhaven bomen in de
directe nabijheid van deze bemaling tussen 15 maart en 15 november in overleg
met de directie worden bevloeid of beregend (geen bemalingswater gebruiken).

03 De te handhaven bomen beschermen middels een niet verplaatsbaar bouwhek op
0,50 m buiten de kroonprojectie.

04 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen bouw- en directieketen
plaatsen.

05 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen vloeibare afvalstoffen
of brandstoffen deponeren.

06 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen materialen, materieel
of grond deponeren of (tijdelijk) opslaan.
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07 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom zijn vervoersbewegingen niet
toegestaan.

08 De te handhaven bomen in de nabijheid van het werk voorzien van
stamommanteling. In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan.

09 Indien de werkzaamheden nabij of onder de kroonprojectie van een te handhaven
boom moeten worden uitgevoerd, moet de aannemer een zogenaamde
drukverdelingsmat op het wortelpakket (tot 0,50 m buiten de kroonprojectie)
aanbrengen. Deze drukverdelingsmat bestaat uit 0,30 m zand afgedekt met
rijplaten.
Bij verwijdering van de drukverdelingsmat mag het oorspronkelijk maaiveld niet
beschadigd worden.

10 De circulaire 'Boombescherming op bouwlocaties' van de vereniging Stadswerk
Nederland (070 - 3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene
voorwaarden, en is als bijlage bij het bestek gevoegd.

01 18 04 Schadevergoeding bij beschadiging te handhaven bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard geldt:
- De kosten van nazorg gedurende 3 groeiseizoenen na vervanging van

beschadigde vegetatie komen ten laste van de aannemer;
- Voor iedere beschadiging van een te handhaven boom een korting van € 2.500,-

wordt opgelegd. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling op de eerst
volgende termijn in rekening gebracht. Deze korting wordt aanvullend aan de
artikels 01.18.05 t/m 01.18.07 van de Standaard opgelegd.

02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van schors, bast of
houtweefsel van kroon, stam, stamvoet en/of wortels. Onder schade aan een
boom wordt tevens verstaan schade aan de groeiplaatsen van de boom.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geldt:
- De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 Algemeen

01 De aannemer moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk
dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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01 22 03 Plan van aanpak omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen /
aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en
fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven
de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Algemeen

01 Alle communicatie is in de huisstijl van de gemeente Haarlem. Specifieke
communicatie met belanghebbenden rondom het project (bewonersbrief) gaat op
briefpapier van de aannemer met het logo van de gemeente Haarlem erbij.

02 Van alle producten die voor dit proces geleverd moeten worden, wordt door de
gemeente de te hanteren format ter beschikking gesteld. Deze zijn te vinden in de
digitale communicatie toolkit op
https://haarlem.pleio.nl/pages/view/24888012/klik-hier-voor-de-toolkit

01 23 04 Uitvoeringscommunicatieplan en - kalender

01 De aannemer is gedurende de uitvoering verantwoordelijk voor het actueel houden
van het Uitvoeringscommunicatieplan, inclusief de
Uitvoeringscommunicatiekalender welke bij aanvang van het werk door de directie
wordt aangeleverd.

02 De data uit deze kalenders dienen ook in de uitvoeringplanning te worden
opgenomen.
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01 23 05 Communicatie met omgeving en publiek

01 De aannemer en de directie stellen gezamenlijk een bewonersbrief op waarin is
aangegeven: start uitvoeringswerkzaamheden, het doel van de werkzaamheden,
de planning en informeert hen over een informatie- of inloop bijeenkomst en geeft
aan wie de contactpersoon is voor het werk met email en telefoonnummer.

02 De aannemer levert informatie aan de directie voor het plaatsen van een
nieuwsbericht en projectpagina met betrekking tot de start werkzaamheden en de
eventueel geplande informatieavond informatiebijeenkomst op de website.

03 In geval van goedgekeurde wijzigingen op de planning levert de aanemer de
relevante informatie aan de directie aan voor een update van de Projectpagina op
de website van de gemeente Haarlem.

04 De aannemer informeert belanghebbenden (bewoners en stakeholders) middels
een bewonersbrief over eventuele bijzonderheden zoals start nieuwe fase, te
verwachten extra hinder en/of overlast.

05 De aanemer informeert belanghebbenden (bewoners en stakeholders) middels een
bewonersbrief over de afronding van de werkzaamheden.

06 Een kopie van de definitieve bewonersbrieven wordt door de aannemer per e-mail
naar het KCC van de gemeente Haarlem verstuurd worden (insite@haarlem.nl) en
naar ddocommunicatie@haarlem.nl.

07 De aannemer stemt alle communicatieactiviteiten af met de directie en de
gebiedscommunicatieadviseur van de gemeente Haarlem.

08 Na afstemming van de communicatie activiteiten met de directie acteert de
aannemer per mail, middels een brief of een persoonlijk gesprek met stakeholders
rondom de bouwplaats (bouwcommunicatie) via de Haarlem-website, social
media, krant voor publiekscommunicatie.

09 Meldingenadministratie wordt bij gehouden door de aannemer. Zij handelen deze
meldingen ook af en stellen de directie op de hoogte. Hierbij kan nooit anders
geantwoord worden door aannemer of gemeente.

01 23 06 Uitvoeringscommunicatieplan en - kalender

01 De aannemer vraagt een bouwbord aan middels het Aanvraagformulier Bouwbord
(dit betreft ontwerp en plaatsing).

01 23 07 Afzegging gas, water en elektra

01 Indien gas, water of elektriciteit door werkzaamheden van de aannemer worden
afgesloten, dient de aannemer een afzeggingsbrief te bezorgen bij bedrijven en
bewoners. De desbetreffende netbeheerder verstrekt een adressenlijst van de
bedrijven en bewoners.

02 De afzeggingsbrief voor bewoners dient minimaal 3 dagen voor aanvang van de
werkzaamheden te worden bezorgd. De afzeggingsbrief voor bedrijven dient
minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden bezorgd.

03 Afzeggen van water zoals bedoeld in lid 01 mag pas na goedkeuring van het OLM
formulier door PWN.
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01 27 RECHTSOPVOLGING

01 27 01 Algemeen

01 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor opdrachten zonder een nieuwe
aanbestedingsprocedure te gunnen aan een andere opdrachtnemer dan de
opdrachtnemer aan wie de aanbestedende dienst de opdracht aanvankelijk had
gegund doch uitsluitend in geval er sprake is van rechtsopvolging onder algemene
of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke aannemer, ten gevolge van
herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, faillissement,
fusie, acquisitie of insolventie, door een andere ondernemer die voldoet aan de
aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie.

01 29 BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN, E.D.

01 29 01 Algemeen

01 Indiening qua hoeveelheid/stuks:
De door de aannemer, volgens bepaling 01.13.05 lid 01 van dit bestek, ter
acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen, gedetailleerde
werkplannen e.d. dienen, om de administratieve lasten van de aannemer te
verminderen, digitaal in eenvoud te worden ingediend bij de directie volgens lid 09
(opmaak documenten) lid 10 en lid 11 (opmaak tekeningen) van deze §.

02 Tijdspaden indiening documenten:
Plannen voorafgaand aan de uitvoering (b.v. V&G-plan, verkeersmaatregelenplan,
plan vrijkomende materialen, werkplannen. De door de aannemer, volgens artikel
01.13.05 lid 01, ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen,
gedetailleerde werkplannen e.d. worden, indien niet anders vermeld in dit bestek,
beschouwd als een (deel)kwaliteitsplan volgens § 01.13.02 lid 03. De in te dienen
plannen dienen ter acceptatie uiterlijk op de tiende werkdag voor de dag de
werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen, bij de directie
beschikbaar te zijn.

03 Acceptatie (deel)kwaliteitsplannen:
De aannemer ontvangt, in relatie tot de in lid 01 ter acceptatie overhandigde
gegevens, conform § 01.13.03 lid 01 uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst
een schriftelijke beslissing.

04 Proces bij afwijzing directie:
Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgewezen of niet in
goede orde zijn ingediend dan dient de aannemer de gegevens te verbeteren,
volledig te maken en/of aan te vullen en voor de tweede keer in te dienen. Deze in
te dienen herziene plannen dienen ter acceptatie uiterlijk binnen 3 werkdagen bij de
directie beschikbaar te zijn.
Indien de stukken daarna opnieuw worden afgewezen dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer uiterlijk binnen 2 werkdagen
in te dienen bij de directie.
De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen, maar zal de kosten
van deze derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer
in rekening brengen.

05 Behoud verantwoordelijk:
De aannemer blijft, ook na beoordeling van de directie met het stempel "geen
opmerkingen" verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde
gegevens.
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De verantwoording van de verzending en ontvangst door de directie van de in lid 01
genoemde gegevens ligt bij de aannemer.

06 Wat te doen bij wijzigingen door de aannemer:
Indien wijzigingen optreden op de door de aannemer verstrekte gegevens dienen
deze wijzigingen door de aannemer te worden verwerkt en volgens lid 02 te worden
ingediend bij de directie volgens lid 09 van deze § en de als bijlage bij dit bestek
gevoegde memo: Digitale tekeningen gemeente Haarlem

07 Proces wijzigingen tekeningen:
Wijzigingen op de door de aannemer verstrekte tekeningen worden op het origineel
bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datum wijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van
tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de
directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk
mede.

08 Opmaak documenten:
Voor de digitaal in te leveren gegevens, moeten de volgende formats aangehouden
worden: MS Office en PDF/A.
De aannemer is verantwoordelijk voor de ingediende documenten.
Afwijkingen hierop kunnen in overleg met de directie worden bepaald.
Als gegevensdrager(s) moeten, onafhankelijk van de grootte en hoeveelheid
bestanden USB-sticks worden gebruikt.

09 NLCS:
Tekeningen dienen volgens de NLCS (NederLandse CAD-Standaard) opgebouwd
en in .DWG format aangeleverd te worden. In de bijlage 'Digitale tekeningen
Haarlem' zijn de kaders voor de digitale tekeningen te vinden, waaronder de NLCS.
De toe te passen versie van de NLCS is de versie ten tijde van de
aanbestedingsdatum. De volledige inhoud van de tekening (dus ook bijvoorbeeld
nested blocks) dienen conform de NLCS te worden opgesteld.

10 Retour tekeningen/documenten
Van de in lid 01 genoemde gegevens wordt na beoordeling één stel aan de
aannemer teruggezonden met de teksten "opmerkingen verwerken en opnieuw
indienen", of "zie opmerkingen" of "geen opmerkingen".
Documenten met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag voor de
uitvoering van het werk.
De in te dienen documenten en tekeningen dienen op de documentenlijst,
toegevoegd als bijlage 21, te worden verwerkt. Deze lijst, met de beschikbaar
gestelde documenten volgens § 01 (Tekeningen) en 04 (Bijlagen), dient (ingevuld)
bij elke verzending te worden meegestuurd.

01 31 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 31 03 Contactpersoon calamiteiten

01 De aannemer dient schriftelijk één of meerdere contactpersonen of eventuele
vervangers aan te wijzen die in geval van calamiteiten ook buiten werkuren
oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor politie, brandweer en directie.
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 KWALITEITSBORGING

10 03 Maken revisie door de aannemer

10 03 01 Revisie algemeen

01 Inmeting van de nieuwe situatie voor het verwerken van een nieuwe inrichting in de
Basisregistratie Grootschalige Topgrafie wordt door de gemeentelijke landmeters
zelf gedaan. De aannemer dient dit minimaal 14 dagen voor het openbaar stellen
aan te melden bij: DIA@haarlem.nl. Tevens projectnaam en Verseon ID vermelden.

02 Revisie dient te bestaan uit:
Integrale As-built tekeningen met informatie van alle objecten ten aanzien van:
- werkgrens;
- beheergrens Gemeente / derden;
- overzicht en ligging;
- maatvoering;
- afwerkingsniveau t.o.v. N.A.P.;
- gebruikte materialen;
- details m.b.t. onderdelen waar nodig.
Revisietekeningen dienen op coördinaten volgens het rijksdriehoekstelsel (RD).te
worden getekend en te worden aangeleverd in *.dwg-formaat en en *.pdf-formaat in
NLCS of IMGeo.

03 De aannemer dient, vanaf start uitvoering tot oplevering, een Logboek Revisie bij te
houden welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd.

04 Bij uitvoeren sloopwerkzaamheden moet rekening gehouden worden met gegevens
uitwisseling van het BAG-register. Na afronding van de sloopfase voert DIA de tot
dan toe gewijzigde data in middels Paspoorten in GBI/GeoVisia.

05 Gedurende de uitvoering meet de aannemer de ondergrondse objecten in en zet de
informatie in de revisie documenten.

10 03 02 Revisie riolering, drainage en huis- en kolkaansluitingen

01 De benodigde gegevens zijn:
- straatnaam;
- jaar van aanleg;
- de ligging van de rioolputten in X/Y-coördinaten (hart put);
- de materiaalsoort van de putten;
- afmeting van de putten;
- putfunctie: (drainageput, HWA, DWA, pompput, uitstroombak, BBB…);
- puthoogte t.o.v. N.A.P.;
- de b.o.b.-maten, onderkant buisniveau's t.o.v. N.A.P.;
- de instelniveaus bij drainageputten;
- strengfunctie (HWA, DWA, gemengd, pers, drainage etc.);
- het buistype met diameters en materiaalsoort en de buisverbindingen;
- de gegevens over de fundering van de riolering;
- de locatie van de inlaten van huis- en kolkaansluitingen en vrije inlaten gemeten

vanaf hart put;
- type en materiaal van de kolken;
- de locatie van het ontstoppingsstuk gemeten vanaf een vast punt op de gevel;
- peilbuizen (locatie, diameter, diepte, functie, werkende diepte);
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- gegevens over in de grond achtergelaten leidingwerk en verwijderd leidingwerk.

02 Oplevering van riolering dient plaats te vinden conform het document "PvE
oplevering riolering en drainagesystemen" welke als bijlage aan dit bestek is
toegevoegd..

03 Voor het opstellen van revisie en voordat de inspectie kan plaatsvinden dienen
putnummers opgevraagd te worden via DIA@haarlem.nl.

04 Overige voorwaarden revisie volgens Logboek Revisie.

10 03 03 Revisie verhardingen

01 De benodigde gegevens zijn:
- verhardingsfunctie (bijv. voetpad, rijbaan, etc.);
- verhardingssoort (bijv. tegels, oppervlakte behandeling, gebakken klinkers etc.);
- straatverband;
- doorsnedes verhardingsconstructies;
- grens oude/nieuwe materialen;
- eventuele fundering;
- jaar van aanleg/ onderhoud;
- genomen maatregel (bijv. herstraten, slijtlaag vervangen etc.);
- werkgrens;
- verwijderd / nieuw / herstraat;
- bij halfverharding type materiaal en gradatie vermelden;
- markering (type en materiaal).

02 Overige voorwaarden revisie volgens Logboek Revisie.

10 03 04 Revisie straatmeubilair

01 De benodigde gegevens zijn:
- Algemeen:

- soort meubilair (anti parkeerpaal, fietsenrek, bebording enz);
- type;
- materiaal;
- fabrikant.

- Afscheidingen (hekwerk, muurtje, pergola, enz):
- type;
- hoogte;
- materiaal;
- fabrikant;
- begroeiing.

- Scheepvaart voorzieningen (vaarwegmarkering, veiligheidsvoorziening enz):
- type;
- afmetingen;
- materiaal;
- fabrikant.

- EAN nummer van objecten (Abri, DRIS, fontein, gemaal, marktkast,
parkeermeter, PRIS enz).

02 Overige voorwaarden revisie volgens Logboek Revisie.
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10 03 05 Revisie openbare verlichting

01 De benodigde gegevens zijn:
- Masten

- fabrikant;
- type mast;
- soort mast;
- mastnummer;
- hoogte;
- mast materiaal;
- combimast (PRIS, ANWB,VRI);
- RAL-kleur;
- VSA-type;
- VSA-wattage;
- dimmer type;
- dimmer wattage;
- dimregime.

- Armaturen
- fabrikant;
- aantal;
- type armatuur;
- RAL-kleur;
- type lamp;
- aantal lampen;
- wattage;
- aantal Lumen;
- lichtkleur (Kelvin);
- hoogte.

- bij overspanning specificaties van ophangsysteem.

02 Een ophangsysteem (mast, wandsteun, overspanning) moet door de aannemer
worden gestickerd met unieke BAR-code een uniek nummer. Stickers conform
formaat Haarlem worden geleverd door de onderhoudspartner van de gemeente.
Aannemer pleegt hierover het nodige overleg.

03 Mutaties in OV dienen door de aannemer te worden doorgevoerd in het
gemeentelijke beheersysteem (via BOR-Online). Aannemer dient contact met DIA
op te nemen voor instructie over gebruik van BOR-Online.
In te voeren gegevens:
- locatiegegevens;
- datum;
- type;
- aantal;
- hoogte;
- nummer;
- materiaal;
- oppervlaktebehandeling;
- specificaties lichtbron en dimmer.

04 Overige voorwaarden revisie volgens Logboek Revisie.
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10 03 06 Revisie groenvoorzieningen

01 De benodigde gegevens zijn:
- Bomen

- boom naam (+ volledige wetenschappelijk naam);
- type boom (knot, lei enz.);
- stamdiameter;
- duidelijk aangeven wat verwijderd / nieuw is;
- leeftijd;
- tijdsduur nazorg.

- Overig groen
- naam (+ volledige wetenschappelijk naam);
- beheersoort (bosplantsoen, sierheester, bodembedekker, vaste planten,

enz.);
- hoogte en breedte van haag;
- een- of tweemaal knippen.

02 Overige voorwaarden revisie volgens Logboek Revisie.

10 03 07 Revisie kabelwerk: energie distributie

01 De revisie van zowel de nieuw gelegde kabels als de verwijderde kabels die zijn
vervallen maar niet verwijderd zijn dient binnen maximaal 10 werkdagen na
ingebruikname aangeleverd te worden.

10 03 08 Revisie leidingwerk: gasdistributie

01 De revisie van zowel de nieuw gelegde (aansluit)leidingen als de verwijderde
leidingen en/of leidingdelen die zijn vervallen maar niet verwijderd zijn dient binnen
maximaal 10 werkdagen na onder druk komen van de leiding of de gerooide leiding
aangeleverd te worden.

10 03 09 Revisie leidingwerk: drinkwater

01 De revisie van zowel de nieuw gelegde (aansluit)leidingen als de verwijderde
leidingen en/of leidingdelen die zijn vervallen maar niet verwijderd zijn dient binnen
maximaal 10 werkdagen na onder druk komen van de leiding of de gerooide leiding
aangeleverd te worden.

02 Voor een verdere specificatie van het inmeten van leidingen en/of -appendages en
het verwerken van de revisiegegevens, zie Bijlage "PWN A Eisen aanleveren revisie
versie 3.0".

10 1 Werk algemene aard

10 12 EISEN EN UITVOERING

10 12 04 Werkterrein afsluiting

01 Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te
sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken,
minimaal 2,00 m hoog, waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in § 15 lid 02 van de
U.A.V. bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden
kunnen zijn of worden opgeslagen.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 Bemaling - algemeen

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren.
Waar nodig moet het grondwaterpeil door (bron)bemaling worden verlaagd tot 0,50
m onder de ontgraving.

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de
ontgravingen tot boven de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil
geleidelijk plaats vindt, zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de
grondwateronttrekking zo gering mogelijk is.

05 De bemaling moet overeenkomstig de door het hoogheemraadschap van Rijnland
goedgekeurd melding worden uitgevoerd. Wijzigingen in de gegevens die via een
eerdere melding, zoals bedoeld in lid 04, zijn doorgegeven, moeten zo spoedig
mogelijk aan Rijnland te worden gemeld. De wijzigingen mogen pas worden
doorgevoerd wanneer het hoogheemraadschap van Rijnland goedkeuring hebben
verleend.

06 De beëindiging van iedere afzonderlijke bemaling moet schriftelijk en uiterlijk vijf
werkdagen na de feitelijke beëindiging van de bemaling gemeld aan Rijnland. Hierbij
wordt tenminste opgave gedaan van de totale lozingsduur, de beëindigingsdatum
en de hoeveelheden geloosd bemalingswater.

07 Indien als gevolg van calamiteiten en andere uitzonderlijke omstandigheden niet
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden
voldaan, moet de aannemer terstond maatregelen treffen teneinde de nadelige
invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

08 Van dergelijke in lid 07 genoemde omstandigheid moet het hoogheemraadschap
van Rijnland onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. De door of vanwege
Rijnland ter zake gegeven aanwijzingen moeten stipt opgevolgd worden.

09 De aannemer brengt schriftelijk rapport uit, betreffende de in lid 16 genoemde
omstandigheden, met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en
beëindiging van het voorval en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde
water en van de genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
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21 12 04 Watermeters

01 Watermeters zijn in ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1
van de volgende keurmerken:
- IJkmerk van 1e EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden

gesteld in de EG-richtlijn "Koudwatermeters";
- Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling

vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

02 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij
geldt verder:
- Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten

minste 10 maal de doorsnee van de pijp;
- Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten

minste 5 maal de doorsnee van de pijp.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

01 Het bemalingsplan behoeft de goedkeuring van de directie.
De goedkeuring moet worden verkregen voordat met de uitvoering wordt begonnen.

02 In aanvulling op het bemalingsplan levert de aannemer een meetprotocol aan. In dit
meetprotocol geeft de aannemer aan hoe en met welke frequentie de
hoeveelheden te lozen water worden gemeten en op welke wijze worden
geregistreerd. Daarnaast wordt in het meetprotocol opgenomen op welke wijze en
hoe frequent de kwaliteit van het te lozen bemalingswater wordt onderzocht.
Daarbij worden de eisen en kwaliteitsnormen van het bevoegd gezag, de
bemonsterings- en parameters chemische analyses overzichtelijk opgenomen.

03 Het Hoogheemraadschap van Rijnland stelt eisen aan de bronbemaling, op grond
van een melding.
Deze eisen kunnen o.a. betrekking hebben op de te bemalen ontgravingsomvang,
de wijze van plaatsen van de filters en/of op de maximale grondwateronttrekking in
m3 per uur.
De te stellen eisen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het bestek.

21 13 02 Lozing bemalingswater op gemeentelijk rioolstelsel

01 T.b.v. van kleine lozingen is er een afwegingsmatrix. Voorkeur geniet lozen op open
water tenzij dat niet anders kan. Deze afwegingen zijn te vinden bij de aanvraag bij
Rijnland

02 De omgevingsdienst IJmond van de riolering zal toestemming verlenen om de
aangegeven hoeveelheid bronbemalingswater in de opgegeven periode te lozen.

03 De aannemer maakt minimaal 24 uur voor aanvang van de lozing melding bij de
gemeente Haarlem

04 Wijzigingen in de gemelde situatie (zie lid 01) zo spoedig mogelijk kenbaar maken
aan directie en beheerder van de riolering.

05 Uiterlijk 48 uur na de beëindiging van de lozing de meetstaat met de geloosde
hoeveelheden bemalingswater overleggen aan Rijnland
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21 13 03 Lozing bemalingswater op[ het oppervlaktewater

01 De lozing van bemalingswater van het project op oppervlaktewater mag niet
beginnen vóórdat schriftelijke toestemming is verleend door de dijkgraaf en
hoogheemraden van Rijnland en Omgevingsdienst IJmond

02 Voor algemene regels ten aanzien van lozingen op het oppervlakte water bij
specifieke activiteiten wordt verwezen naar het Besluit lozen buiten inrichtingen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018-07-01

paragraaf 3.1 inzake lozen van grondwater bij bodemsanering en proefboring
paragraaf 3.2 lozen van grondwater bij ontwatering.

21 13 04 Administratieve verplichting aannemer

01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In
deze administratie moet dagelijks en per onttrekkings- of infiltratiepunt (meestal per
pomp) de relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie
worden overhandigd. In de administratie moet ten minste het volgende worden
genoteerd:
- Datum en tijdstip van de onttrekking;
- Identificatie van het winningspunt;
- De meterstand (opname op vast tijdstip);
- Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen

etmaal;
- Het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de

metingen.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 01 Vergunningen en meldingen iv.m. onttrekken en lozen van grondwater

01 In afwijking van artikel 21.14.01 lid 01 verzorgt niet de opdrachtgever maar de
aannemer de melding van het onttrekken en lozen van grondwater tijdig bij het
bevoegd gezag.
Voor de algemene regels zie het lokale waterschap.

21 14 03 Bron- en spanningsbemaling

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na
het gebruik alle voorzieningen ten behoeve van een bron- of spanningsbemaling
moeten worden verwijderd.

02 Peilbuizen dienen te allen tijde in een goede staat van onderhoud te verkeren.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling herstelt of
vervangen te worden.

21 14 04 Stagnatie

01 Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet
goed functioneren van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de
aannemer.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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21 15 01 Tijdelijke grondwater bemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater

04 De aannemer moet de hoeveelheid grondwater, die hij voor de in uitvoering zijnde
ontgraving onttrekt, toetsen aan de berekende hoeveelheid voor die ontgraving.

05 Bij overschrijding van de berekende hoeveelheden bedoeld in lid 04 moet de
aannemer direct contact opnemen met de directie.

21 15 03 ALGEMEEN

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden
aangevuld en verdicht: de bovenste 5 meter door middel van zwerfklei, terwijl
onderin grofkorrelig zand mag worden toegepast.

02 De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede
eventuele verlaten horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven.
Deze gegevens binnen 2 weken na beëindiging grondwater onttrekking
overhandigen aan de directie.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 02 Hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuüm- en/of drain bemaling wordt
bepaald door meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt
bemalen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN - ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 Ophoging en aanvulling

02 Met de aanvulling van de rioolsleuven mag niet eerder worden aangevangen nadat
de gegevens voor de revisie zijn ingemeten. Tijdens uitvoering moeten men
registreren dat de strengen goed liggen, na aanbrengen verharding moeten zij
aantonen dat de B.O.B. maten en het strengverloop nog steeds aan de gestelde
eisen voldoen en die moeten op de revisie komen.

03 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen nadat per
laag de bedrijfscontrole naar de verdichtingsgraad is verricht.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

22 03 10 Bewijs van oorsprong, aanvul- en ophoogmaterialen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem
geleverde ophoogmateriaal, waaronder tevens begrepen zand, bomenzand,
flugsand en bims, afgegeven door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het ophoogmateriaal.

02 Daarnaast moet een levering grond of ophoogmateriaal per lading worden
vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon.
Op de afleveringsbon moeten de volgende gegevens vermeld zijn:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading;
f. het betreffende besteknummer incl. omschrijving.

03 Indien de grond of het ophoogmateriaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven
door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt
het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te
vervangen.

04 Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiënisch gekwalificeerd zijn
volgens Beoordelingsrichtlijn 9335.

22 07 MEET-EN VERREKENMETHODEN
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22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar
theoretisch profiel.

02 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor
zover deze betrekking hebben op 1 in een bestekspost voorgeschreven resultaat,
worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van
ontgraving en/of verwerking.
Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen
berekend in vaste m³ aan de hand van weegbonnen.

Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden gerekend met: (materiaal met een
normaal vochtgehalte)
- zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
- ophoogzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg;
- bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.400 kg;
- teelaarde 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.400 kg;
- eifellithlava 0/31,5 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.800 kg;
- hoogovenslakken 0/45 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
- vulkaanbims 0/16 1 m3 vast = 1,27 m3 los = 1.050 kg;
- menggranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
- betongranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;

waarbij te verstaan is onder:
- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving /

verwerking.
- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.
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23 DRAINAGE

23 1 HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 08 Taludgoten

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

23 12 13 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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25 Riolering

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 03 Informatie-overdracht

25 03 03 Berekening en puttenstaat

01 Berekeningen en puttenstaten tijdig voor aanvang van de productie van de
betreffende onderdelen
ter goedkeuring aan de directie overhandigen.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 04 Montage leiding

01 Bij het aansluiten van een betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre
constructie (aansluiting d.m.v. aanstorten met beton) dient de lengte van de
aansluitende buis niet groter te zijn dan 1,30 m.

25 12 05 Huis- en kolkaansluitingen

01 In huisrioolaansluitingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter
dan 45 graden.

02 In kolkleidingen geen bochten toepassen met een een hoekverdraaiing groter dan
45 graden.

03 Elke huisaansluiting dient afzonderlijk op het gemeentelijk riool te worden
aangesloten.

04 Huisafvoerleidingen dienen binnen 1 werkdag aangesloten te zijn op het nieuw
gelegde riool.

25 12 06 Inspectieputten

01 De elementen moeten voldoen aan NEN 7035, sterkte conform NEN 6788
(V.O.S.B.), verkeersklasse 450.
Voor de aanvang van het werk moet een staat worden opgemaakt van alle putten
en deze dient ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd.
De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van de
putten.

02 De stroomprofielen van de rioolinspectieputten moeten reiken tot halve buishoogte,
terwijl het bovenvlak onder een helling van 15 graden moet worden afgewerkt.

03 De inspectieputten moeten worden afgedekt met een betonnen afdekplaat of
kegelstuk, voorzien van een mangat rond of achthoekig diameter 0,60 m.

04 Alle blinde kanten van nieuwe rioolinspectieputten dienen te worden voorzien van
een PVC-inlaat ø125 mm (tenzij anders aangegeven); b.o.b. 1,10 m minus
maaiveld.

25 15 Bijbehorende verplichtingen riolering
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25 15 01 Montage leiding

06 Inlaatopeningen in de leiding, waarop niet direct wordt aangesloten, waterdicht
afsluiten.

07 Indien aansluitingen van buizen worden uitgevoerd middels sparingen de rioolbuis
omstorten met beton.

25 16 Bouwstoffen riolering

25 16 02 Metselstenen

01 Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten 1e soort vuilwerkklinkers,
waalformaat,
gebruiksklasse B5 zijn.

25 17 Meet- en verrekenmethode riolering

25 17 01 Meting lengte riolering

01 De lengte verwerkte rioolleiding wordt bepaald door de strenglengte (hart put - hart
put) te verminderen met de helft van de inwendige diameters van de
inspectieputten van de streng.

25 17 02 Meting lengte huisrioolleidingen en kolkleidingen

01 In de lengte verwerkte rechte buis wordt de werkende lengte van de bochtstukken,
krimpmoffen,verloopstukken en T-stukken niet meegerekend.
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34 Verlichting

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 Onder de montage of het samenstellen van een lichtmast wordt verstaan het
monteren van opzetstukken verlichtingsarmaturen en het aanbrengen en aansluiten
van het aansluitsnoer tussen de verlichtingsarmaturen en de kabelaansluitkast.

02 De montage (het samensstellen) van lichtmasten dient te worden uitgevoerd door
VEV-gecertifi- ceerde monteurs. Kabels dienen waterdicht en op trek-onlast te
worden gemonteerd.
Na het plaatsen van lichtmasten dient de eventuele coating visueel te worden
gecontroleerd op beschadigingen.
Beschadigingen herstellen in overleg met, en op aanwijzing van de leverancier.

03 De (montage) voorschriften van de fabrikanten dienen strikt te worden opgevolgd.
De directie kan, indien deze niet worden nageleefd, het werk doen stopzetten.

04 Lichtmasten niet eerder plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is
aangebracht.

05 Tot het plaatsen van lichtmasten wordt eveneens gerekend het uitvoeren van het
benodigde grondwerk, inclusief de benodigde verdichting.
Rond de mast dient 0,25 meter schoon zand aanwezig te zijn.
Aan het eind van elke werkdag dienen ontgravingen gedicht te zijn en indien het
werkgebied niet algeheel is afgesloten voorzien te worden van een deugdelijke
noodbestrating.

06 Lichtmasten dienen in principe als volgt te worden geplaatst: In de berm:
- Op een afstand van 1,00 m van uit de binnenzijde van de kantstreep bij

(asfalt)wegen zonder verhoogde trottoirband.
- Op een afstand van 0,50 m vanuit de kant weg bij vrijliggende (asfalt) voet- of

fietspaden.
In het voetpad:
- Op een afstand van 0,45 m uit de achterzijde van de trottoirband bij trottoirs.
- Op een afstand van 0,15 m uit de binnenzijde van een opsluitband bij

vrijliggende voetpaden.
- Afwijkingen t.o.v. de tekening dienen nadrukkelijk te worden voorgelegd aan de

opdrachtgever.

De hoogte van de onderzijde van de mastdeur dient 0,60 meter boven het nieuwe
maaiveld uit te komen. In afwijkende gevallen conform de opgave van de directie.

07 Indien aan lichtmasten straatnaam-, verkeers- of aanwijsborden zijn bevestigd en
deze masten worden vervangen c.q. verplaatst dan dienen deze borden te worden
verhangen of overgezet op aanwijzing van de directie.

08 De deur van de lichtmast altijd gericht in de rijrichting van het verkeer.
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34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

01 De montage van armaturen dient te worden uitgevoerd door VEV-gecertificeerde
monteurs.
Beschadigingen herstellen in overleg met, en op aanwijzing van de leverancier.

02 De (montage) voorschriften van de fabrikanten dienen strikt te worden opgevolgd.
De directie kan, indien deze niet worden nageleefd, het werk doen stopzetten.

34 12 04 AANBRENGEN ZEKERINGENKAST / AANSLUITSNOER

01 De leverantie en montage van de zekeringenkast (Faget kast type LS 94-S1/10 -
omschakelbaar) wordt door de netbeheerder verzorgt.

02 De montage van het aansluitsnoer dient te worden uitgevoerd door
VEV-gecertificeerde monteurs.
Beschadigingen herstellen in overleg met, en op aanwijzing van de leverancier.

03 De (montage) voorschriften van de fabrikanten dienen strikt te worden opgevolgd.
De directie kan, indien deze niet worden nageleefd, het werk doen stopzetten.

04 De aannemer dient het aansluitsnoer op de navolgende wijze op de zekeringenkast
aan te sluiten:
- Aansluitsnoer met voldoende overlengte aanbrengen op zodanig wijze dat

aansluitsnoer zonder trekbelasting op zekeringenkast kan worden
aangesloten.

- Aansluitsnoer doorvoeren door de rechter trekontlasting.
- De mantel- en kabelisolatie van het aansluitsnoer mag over een maximale

lengte van 0,10 meter verwijderd worden.
- Op de fase- en nulgeleider dienen perskabelschoenen aangebracht te worden.
- De aardgeleider dient samen met de aardlitze van de grondkabel op de

onderste aansluitklem gemonteerd te worden.

34 12 05 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING

01 Lichtmasten die worden geplaatst, verplaatst, of op maat gesteld dienen dezelfde
dag bij zonsondergang te functioneren. Eventuele oude masten dienen dan te zijn
verwijderd.

34 12 08 DIMPROFIEL

01 De armaturen dienen te worden voorzien van programmeerbare drivers met een
mogelijkheid tot het programmeren van een statisch dimprofiel.

02 Het dimprofiel dient vooraf in de driver te worden geprogrammeerd. Het dimprofiel
betreft 2A
- Vanaf inschakelen tot middernacht 100%
- Vanaf middernacht tot 6 uur in de ochtend 50%
- Vanaf 6 uur in de ochtend tot uitschakelen 100%

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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34 15 02 COÖRDINATIE NETBEHEERDER

01 De aansluiting van de openbare verlichting op het LS / OV-net geschiedt uit naam
van Liander door Ziut BV. Contactpersoon bij ZIUT is Johan Link (06-54222729).
De aannemer geeft opdracht voor en verzorgt de coördinatie van de voorbereiding
en realisatie van deze aansluitingen. De aansluitkosten van de netbeheerder,
exclusief eigen kosten van de aannemer, worden na overlegging van de factuur van
de netbeheerder verrekend op bestekspostnummer 950020. De aannemer dient de
aansluitwerkzaamheden aan te vragen via emailadres:
ov.aansluitingenwest@ziut.nl.

De aanvraag dient te bestaan uit de volgende informatie:
- relevante besteksbescheiden en tekeningen;
- voorlopige planning van het werk en de fasering van de werkzaamheden;
- voorstel voor een planning en fasering van de aansluitwerkzaamheden (incl. evt.
tijdelijke werkzaamheden) ;

- informatie over de ondergrond (soort verharding, aanwezigheid puinfundering
grondsoorten);

- informatie over aanwezigheid van verontreinigingen;
- contactgegevens van de directie.

De aannemer ontvangt binnen 20 werkdagen een offerte van ZIUT (bij < 5 stuks
binnen 10 werkdagen). ZIUT heeft na opdracht 20 werkdagen voorbereidingstijd
nodig voordat de werkzamheden kunnen starten. Toezicht op de uitvoerende
werkzaamheden wordt gedaan door Eric Huizinga tel. 06-29523108
eric.huizinga@ziut.nl

Voor de verrekening van aansluitkosten gelden de landelijke DTE tarieven. Zie ook
voor nadere info:
" Nieuwe aansluiting

http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/nieuw
e_aansluiting_kleinverbruik.htm, aanvullende voorwaarden
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/nieuw
e_aansluiting_kleinverbruik_aanvullende_voorwaarden.htm;

" Extra kabellengte
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/meerl
engte_kleinverbruik.htm, aanvullende voorwaarden
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/meerl
engte_kleinverbruik_aanvullende_voorwaarden.htm;

" Verplaatsen aansluiting
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/verpla
atsen_aansluiting_kleinverbruik.htm, aanvullende voorwaarden
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/verpla
atsen_aansluiting_kleinverbruik_aanvullende_voorwaarden.htm;

" Verwijderen aansluiting
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/verwij
deren_aansluiting_kleinverbruik.htm aanvullende voorwaarden
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/verwij
deren_aansluiting_kleinverbruik_aanvullende_voorwaarden.htm;

" Indien voorkomend bij aansluitset vervangen
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/verwij
deren_aansluiting_kleinverbruik.htm;

" Indien voorkomend bij af- en aansluiten
http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/tarieven/2012/elektriciteit/vrijsc
hakelen_lichtmast.htm;
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44 HOUTCONSTRUCTIES

44 1 HOUTCONSTRUCTIES - ALGEMEEN

44 12 EISEN EN UITVOERING

44 12 01 Ontwerpeisen houtconstructies blootgesteld aan weer en wind

01 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of
geen capillair vocht kan intrekken.

02 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

03 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van
ten minste 8 mm aanhouden.

44 13 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

44 13 01 Ontwerpwerkzaamheden

01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde
ontwerpwerkzaamheden van een onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in
bij de directie, uiterlijk 30 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde
aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel
wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in het vorige
lid bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het
bestek vermelde gegevens in de in het vorige lid bedoelde resultaten en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de getekende
constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen tien werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in het vorige lid van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN - ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen

09 Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 Teelgrond

08 Ter aanvulling van het gesteld in § 51.06 van de Standaard alle te leveren
(teel-)grond vrij zijn van zaden en van wortels van:

- Japans knoopkruid - Fallopia japonica;
- Kweek - Elytrigia repens;
- Heermoes/Paardenstaart - Equisetum arvense;
- Riet - Phragmites australis;
- Winde/Haagwinde - Calystegia sepuim en
- Zevenblad - Aegopodium podagraria.

Indien binnen twee maanden na verwerking van de (teel-)grond één van genoemde
gewassen worden aangetroffen, moet de (teel-)grond op eerste aanwijzing van de
directie verwijderd en vervangen worden.

09 Toepassing van teelgrond 4,0 tot en met 7,0% humus.
Toepassing van teelgrond bij plantvakken, groeiplaatsverbetering bomen in
volle/open grond, gazons, parken en bermen.
Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur;
- M 50 cijfer: 180 - 300 ìm;
- D60/D10-verhouding: 5 - 20;
- Organisch stof in %: 4% tot 7%;
- Lutum (fractie < 2 ìm) in %: maximaal 8%;
- Leem (fractie tussen 0 - 63 ìm) in %: 15 - 40%;
- pH-KCI: 5 - 7;
- EC: maximaal 1.0 mS/cm;
- Maximale grootte organisch materiaal: maximaal 15 mm (90% moet bestaan uit

stukken kleiner dan 3 mm al of niet gezeefd met trommelzeef);
- Droge stofgehalte: > 70%;
- Vochtgehalte: maximaal 30% (bij levering en verwerking);
- Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;
- Vrij van wortelonkruiden;
- Voldoen aan vigerende milieu classificatie;
- Gelijkmatig van kwaliteit.
De grond moet AP04 gekeurd zijn conform: BRL SIKB 1000 of BRL 9335-1 of
BRL9335-2, dan wel voldoen aan de eisen m.b.t. samengestelde grondproducten,
BRL9335-4.
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51 06 06 Bomengrond

01 Bomengrond is bestemd voor bomen die komen te staan in de open grond, waarbij
geen sprake is van enige verharding in de directe nabijheid van de boom.

02 Bomengrond is een homogeen, met verteende bladaarde (gezeefd) verrijkt
mengsel en heeft de volgende eigenschappen:
Zuurgraad pH = 5,0 - 7,5 KCI
Chloride gehalte = < 350 mg/l
Zoutbelasting EC = 0,3 - 1,5 mS/cm
Organische stof van d.s. = 5,0 -10,0 %
Lutum gehalte = 0,5 - 0,6 %
Respiratiewaarde = < 8 mmol/O2/gram droge stof/uur
M50 cijfer = 150 - 420 µm
D60/D10 cijfr < 8,0
Vochtgehalte bij aflevering en verwerking: tussen 10 en 30%

03 Bomengrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas en moet voldoen aan
de klasse achtergrondwaarde volgens het besluit Bodemkwaliteit

04 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 Algemeen

03 Werkzaamheden op of langs de wegen van de gemeente Haarlem, dienen
minstens 4 weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden aangemeld
te worden bij de wegbeheerder.

04 Planbare werkzaamheden op of langs de regionale verbindingswegen en
hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de gemeente Haarlem, die
niet minstens vier weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden zijn
aangemeld bij de wegbeheerder, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast zoals vermeld in artikel 62.14.01 lid 03.

05 In aanvulling op het gestelde in lid 01 en lid 02 mag niet eerder worden begonnen
voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de wegbeheerder
zijn goedgekeurd.

62 12 07 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer minstens 4
weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden een verkeersplan in bij
de directievoerder. De wegbeheerder geeft binnen 5 werkdagen een reactie op dit
verkeersplan. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
- Indien door de wegbeheerder aangegeven minstens één (1) alternatieve

(sub)variant.
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer

worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel

wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve

van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke
verkeersregelinstallaties;

- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen;

- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van
informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang
van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen,
parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012,
dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze
einddatum is bindend.
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62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 Algemeen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de
verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of
afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer planbare werkzaamheden op of langs de regionale
verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de
gemeente Haarlem niet minstens vier weken voor de beoogde aanvang van de
werkzaamheden heeft aangemeld bij de wegbeheerder, kan per geval en per dag
een korting worden toegepast afhankelijk van de wegcategorie. Hierbij geldt een
maximum van 10 werkdagen.

Categorie 1a en 1b regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
EURO 0,18 (nul komma achttien euro) x oppervlakte betreffende en/of aansluitende
rijbaan / wegvak

Categorie 2 wijkontsluitingswegen
EURO 0,94 (nul komma vierennegentig euro) x oppervlakte betreffende en/of
aansluitende rijbaan / wegvak

04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek
voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per
dag een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie of toezichthouder zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

05 Indien de in lid 04 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet
aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil
te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening
van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

02 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de

aangebrachte voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden en

of werktijden controleren.
- Buiten de normale werkdagen: - minimaal om de 24 uur controleren.
- Bij omleidingsroutes: - minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale

werkdagen en werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van
de aangebrachte voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de
directie naam, adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met
de uitvoering van deze werkzaamheden.

03 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

04 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit
logboek dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle
een keer per week middels rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

05 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande
(verticale) elementen of in boomspiegels. Dit met uitzondering van lichtmasten.

06 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape
gebruikt worden. Tevens dient het mastluik te allen tijde bereikbaar te zijn.

07 Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst
worden bij:
- Asfalt: - J37 met geel onderbord, met tekst: Nieuw wegdek langere remweg.

Dit op elke aansluitende rijbaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.
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71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 4 Deelhoofdstuk 71.4

71 41 BEGRIPPEN

71 41 01 Algemeen

01 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische
verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt)
heeft van ten hoogste 250 °C.

71 42 EISEN EN UITVOERING

71 42 01 Straatmeubilair

01 Houten onderdelen niet behandelen met op koperverbindingen gebaseerde
verduurzamingsmiddelen.

02 Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit
kunststof bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90%
(gewichtsprocenten binnen een product) post-consumer gerecycled materiaal zijn.
Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt
geproduceerd heeft verlaten.

03 Kunststof onderdelen met een gewicht van ten minste 25 gram en een voor
markering beschikbaar oppervlak van ten minste 2 cm², moeten zichtbaar zijn
voorzien van een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043.
Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen
niet mogelijk is.

71 46 BOUWSTOFFEN

71 46 01 Verf

01 Het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) voor verven met een
spreidend vermogen van ten minste 15 m²/l en voor vernissen die worden
toegepast op hout, mag ten hoogste 250 g/l zijn (met dekkracht van 98%). Voor de
overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en
verwante producten) mag het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water)
ten hoogste 180 g/l zijn.

02 Verven en vernissen die met het Europese Ecolabel worden geleverd, worden
geacht te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid.

03 Indien het product niet beschikt over het Europese Ecolabel, toont de aannemer
met een productspecificatie van de producent aan dat het product voldoet aan de in
lid 01 bedoelde eis.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 13 02 Gegevens van bouwstoffen

01 In aanvulling op het gesteld in artikel 80.13.02 van de Standaard moet van al het
geleverde aanvul-, ophoog- en funderingsmateriaal de tonnage (verkregen middels
een gecertificeerde weegbrug) op de afleverbonnen vermeld worden.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerken van asfalt

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat bij asfalt
producties, bij afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos
moet worden aangebracht. Zowel de tussenlaag als de deklaag ook in
lengterichting naadloos aanbrengen.
Als er meerdere deklagen aangebracht worden, zoals rode fietsstroken langs de
rijbaan, moeten deze warm tegen warm aangebracht worden.

07 Tot het frezen van asfaltverharding behoort tevens het verwijderen van vrijkomend
freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten) van het
gefreesde oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde
oppervlak.

81 22 10 Hoogteligging

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Bij aansluiting aan
naastliggende asfaltverhardingen mag er geen afwijking in hoogteligging zijn.

81 22 12 Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

03 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard mag ook de putdeksel niet
meer dan 5 mm t.o.v. de aansluitend asfaltverharding in hoogte verschillen.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 Kwaliteitsborging

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard wordt de
aannemer verzocht de onderzoeksresultaten van de bedrijfscontrole als bedoeld in
lid 01 zo spoedig als mogelijk aan de directie aan te leveren.

03 De in artikel 81.24.01 lid 02 genoemde onderzoeksresultaten zullen te samen met
de aan te leveren leverantiebonnen worden gebruikt voor de hoeveelheidsbepaling
en eindafrekening van de verwerkte hoeveelheden asfaltbeton.

81 26 BOUWSTOFFEN



RAW1332-135753 Bladnr. 100 van 102
Afdrukdatum:

22-06-2022

Project: Aanleg Aziëpark fase 2 & 3
Besteknummer: 2100053 BST
Gemeente Haarlem

HFD PAR ART LID

81 26 12 CE-markering asfalt

01 De aan te leveren CE-markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP
verklaring (Declaration of Performance) en bijbehorende productiebladen van de
afzonderlijke asfaltmengsels (SMA-NL / DL- / TL- / OL- en andere mengsels)
dienen te voldoen aan de eisen volgens § 81.26 BOUWSTOFFEN van de
Standaard. Tevens dient aangeleverd te worden, per mengsel:
- De referentie samenstelling en de streefdichtheid en de gewogen dichtheid van

het mineraal aggregaat.
Ook in verband met het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01.

- De omschrijvingen/waarden van materialen zoals omschreven staat in Deel 2.2
van dit bestek, zoals:
- Type kleurstof.
- Percentage kleurstof.
- Type Steenslag.
- Soort modificatie bitumen.
- Percentage modificatie.
- Eventuele herberekening bitumen gehalte in de SMA-NL deklaag.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 Verrekenmethoden: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in
artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met 10%, zal
tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te
geschieden met een knipmachine of zaagmachine.

08 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers of keien bestaat, langs putranden
en straatkolken een streklaag aanbrengen.

83 12 04 Mechanisch aanbrengen elementenverharding

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding - afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de
datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 324 danwel de publicatie waardoor deze
is vervangen:
1 Ruimte:
- Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen
2 Talud:
- N.v.t.
3 Verband:
beperking t.p.v.:
- Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk

staan, zoals palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
- Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
- Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.
- Hergebruik bestaande materialen.
4 Materialen:
- Hergebruik gebakken materialen enz.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
- mogelijk binnen het werkterrein

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
- n.v.t.
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
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stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
Producent/leverancier ervan.
Bouwstof Producent/leverancier
N.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
- Het werk wordt in fases uitgevoerd.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

06 De aannemer verstrekt de in hoofdstuk 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de
vorm van een logboek bestratingswerk.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 Algemeen

01 De, bij het hakken, knippen en zagen e.d. ten behoeve van het aanbrengen van
verhardingen, vrijkomende onbruikbare materialen afvoeren naar stortplaats. De
kosten van het afvoeren van deze onbruikbare materialen dienen bij de
bijbehorende besteksposten van aanbrengen te zijn begrepen.
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.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2100053-BST
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

0010 Vaststellen ligging kabels en leidingen

001010 Graven proefsleuf. m 25,00V

0101 Bescherming bomen en boomstandplaats

010110 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 135,00V
bescherming beplanting.

0102 Digitaal uitzetten gehele werk

010210 Digitaal uitzetten te maken werk EUR N

1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

141 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN

1411 Opbreken betontegels

141110 Opnemen betontegels 300x300x45 mm m2 867,00V

142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1422 Opbreken opsluitbanden

142220 Opnemen opsluitbanden 80 x 200 mm m 62,00V

1424 Opbreken trottoirbanden

142420 Opnemen trottoirbanden 180/200 x 250 mm m 80,00V

143 OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN

1431 Opbreken fundering van steenmengsel

143110 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.100,00V

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

1442 Opnemen asfaltverhardingen

144220 Opnemen asfaltverharding m2 1.350,00V

146 VERWIJDEREN RIOLRING

1460 Verwijderen rioolleidingen

146010 Verwijderen kunststofbuis 200mm. m 18,00V
146020 Verwijderen kunststofbuis 315mm. m 110,00V

1461 Verwijderen putten

146110 Verwijderen put. st 2,00V

151 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1511 Opschonen terrein

151110 Schonen terrein. EUR N

1512 Maaien en frezen

151210 Maaien grasveld are 160,00V

152 VERWIJDEREN BEPLANTING
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1521 Verwijderen begroeiing

152110 Verwijderen begroeiing are 15,00V

153 VERWIJDEREN BOMEN

1531 Verwijderen bomen

153110 Verwijderen bomen - diameter tot 0,50 m st 24,00V

1532 Verwijderen stobben

153210 Verwijderen stobben - diameter tot 0,50 m st 24,00V

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1733 Verwijderen zitbanken / afvalbakken

173310 Opnemen zitbanken. st 14,00V
173320 Opnemen afvalbakken. st 4,00V
173330 Opbreken overig kleinschalig straatmeubilair st 10,00V
173340 Opbreken en afvoeren stalen hekwerk m 40,00V

2 GRONDWERKEN

22 BEMALINGEN

221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

221010 Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen) EUR N
221020 Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater. EUR N

222 TOEPASSEN OPEN BEMALING

222010 Toepassen open bemaling. EUR N
222020 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V

223 SPANNINGSBEMALING

223010 Toepassen spanningsbemaling EUR N

224 BRONBEMALING

224010 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
224020 Instandhouden bronbemaling. EUR N
224030 Verwijderen bronbemaling. EUR N

23 GROND ONTGRAVEN

231 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

231010 Grond ontgraven uit cunet nieuwe halfverharding m3 930,00V
231020 Grond ontgraven uit cunet nieuwe asfalt verharding m3 600,00V
231030 Grond ontgraven t.b.v. watergang, gesch. ontgraven m3 4.800,00V
231040 Grond ontgraven uit nieuwe plantvakken m3 380,00V
231050 Grond ontgraven uit cunet: overig m3 100,00V

24 GROND VERVOEREN

243 GROND VERVOEREN VAN / NAAR DEPOT

243010 Grond vervoeren naar depot m3 6.810,00V
243020 Grond vervoeren vanaf depot m3 6.194,00V

244 GROND AFVOEREN

244010 Grond afvoeren naar stortlocatie m3 610,00V
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25 GROND VERWERKEN

251 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

251020 Zand verwerken in overig m3 100,00V
251030 Grond verwerken in aanvulling dak garage m3 230,00V

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING

252010 Grond verwerken in cunet opgebroken verharding m3 1.500,00V
252020 Grond verwerken in ophoging heuvels en terrein m3 4.694,00V

255 GROND VERWERKEN IN STANDPLAATSVERBETERI

255010 Bomengrond verwerken (standplaats verbetering) m3 165,00V
255020 Bemesten plantstrook. m 1.000,00V
255030 Grond verwerken in nieuwe plantvakken m3 380,00V

26 GROND BEWERKINGEN

260 FREZEN

260010 Frezen gazon. are 160,00V

261 DIEPSPITTEN

261010 Diepspitten. are 285,00V

262 PROFILEREN / EGGEN

262010 Profileren van de zandbaan m2 5.500,00V
262030 Profileren van de groenstroken. m2 28.500,00V
262040 Eggen. are 285,00V

263 VERDICHTEN

263010 Verdichten zand in aanvullingen m2 5.500,00V
263020 Verdichten grond in aanvullingen m2 28.500,00V

27 GROND LEVEREN

272 LEVEREN ZAND

272010 Leveren zand voor zandbed m3 100,00V

273 LEVEREN GROND

273010 Leveren teelgrond m3 306,00V
273020 Leveren grond green to colour. m3 380,00V
273030 Leveren bomengrond m3 165,00V
273040 Leveren grond. m3 230,00V

3 LEIDINGWERKEN

31 DRAINAGE

3112 Aanbrengen drainage afvoerleidingen

311210 Aanbrengen PVC drainage-afvoer ø160 mm m 17,00V

3113 Aanbrengen drainage - inspectieputten

311310 Aanbrengen drainage - inspectieput st 1,00V

32 HWA aanvoerleiding

320010 Aanbrengen PVC 500 mm afvoerleidingen m 206,00V
320020 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 12,00V
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320030 Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00V

35 PUTTEN / KOLKEN / GOTEN

351 AANBRENGEN KOLKEN

351010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V

352 Aanbrengen leidingwerk ø125 mm

352110 Aanbrengen PVC kolkleiding ø125 mm m 12,00V
352120 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00V

359 UITSTROOMVOORZIENINGEN

3592 Aanbrengen prefab uitstroombak

359210 Aanbrengen uitstroombak - type GU-I st 2,00V
359220 Aanbrengen uitstroombak - type GU-IV st 1,00V
359230 Aanbrengen uitstroombak - type GU-I st 1,00V
359240 Aanbrengen uitstroombak - type GU-I st 1,00V

369 Ophogen putdeksels

369010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 12,00V

38 MANTELBUIZEN

381 MANTELBUIZEN TBV DERDEN

381010 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 20,00V

4 VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

42 FUNDERINGSLAGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4210 Profileren en verdichten

421010 Profileren van funderingslagen m2 2.950,00V

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

4242 Aanbrengen funderingslaag - menggranulaat

424210 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 5.080,00V
424220 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 250,00V

425 LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN

425010 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 2.665,00V

43 ELEMENTENVERHARDINGEN

431 KANTOPSLUITINGEN

4312 Trottoirbanden 130/150

431210 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 125,00V
431220 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00V
431230 Leveren en aanbrengen specie en steunrug m 137,00V

4315 Opsluit- gazonbanden

431510 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm m 2.150,00V
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4316 Zitranden van natuursteen

431610 Aanbrengen opsluitbanden van natuursteen. m 102,00V
431620 Uitwerken tekening natuurstenen zitranden EUR N

4317 Cortenstalen randen

431710 Aanbrengen cortenstalen rand m 45,00V

4318 Betonnen deksloof

431810 Maken berekening en tekening betonnen deksloof EUR N
431820 Leveren en aanbrengen betonnen deksloof m 101,00V

439 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK

4392 Pasmaken elementenverhardingen

439210 Pasmaken van opsluitbanden 180/200 st 10,00V
439220 Pasmaken van opsluitbanden 100/200 st 200,00V

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4421 Aanbrengen onderlagen

442110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 350,00V

4424 Aanbrengen deklagen

442420 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00V

4425 Aanbrengen kleeflagen

442510 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.980,00V

45 OVERIGE VERHARDINGEN

4510 Halfverharding in voetpaden

451010 Leveren en aanbrengen halfverharding m2 3.100,00V

48 HERSTRATEN

481 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN

4811 Opnieuw stellen trottoirbanden

481110 Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm m 30,00V

4812 Opnieuw stellen opsluitbanden

481210 Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm m 30,00V

482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4821 Herstraten betontegels

482110 Herstraten betontegels 300x300x45 mm m2 50,00V

4822 Herstraten betonstraatstenen

482210 Herstraten BSS keiformaat m2 50,00V

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

491 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
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4912 Leveren trottoirbanden 180/200

491210 Leveren trottoirband 180/200 st 35,00V
491220 Leveren trottoirbochtband 180/200 st 43,00V
491230 Leveren hoekstukken 180/200 st 2,00V

4913 Leveren natuurstenen zitranden

491310 Leveren rechte opsluitbanden van natuursteen. st 36,00V
491320 Leveren bocht zitranden m 66,50V

4914 Leveren opsluitbanden

491410 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm st 2.000,00V
491420 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 350,00V

492 LEVEREN BETONTEGELS

4921 Leveren betontegels - kleur grijs

492110 Leveren betontegels 300x300x45 mm - grijs st 100,00V
492120 Leveren betontegels 150x300x45 mm - grijs st 15,00V

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

4932 Leveren betonstraatstenen - keiformaat

493230 Leveren BSS keiformaat - 80 mm - heidepaars st 500,00V

5 GROENWERKZAAMHEDEN

5010 Gazon

501010 Zaaien. are 236,00V

5020 Maaien gazons

502010 Maaien grasveld. are 236,00V

5030 Beregenen gazons

503010 Beregenen terreinen. are 236,00V

51 AQUA FLORAMATTEN

510010 Leveren en aanbrengen aqua floramatten m2 505,00V

6 MEUBILAIR

64 STRAATMEUBILAIR

641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

6413 Aanbrengen meubilair divers

641310 Aanbrengen zitbanken. st 12,00V
641320 Aanbrengen afvalbakken. st 6,00V
641330 Aanbrengen fietsnietjes st 23,00V
641340 Aanbrengen picknick bank st 2,00V
641350 Leveren en aanbrengen podium nabij sportheuvel st 1,00V
641360 Leveren en aanbrengen klappaal st 6,00V
641370 Leveren en aanbrengen afzetpaal vast st 4,00V
641380 Leveren en aanbrengen hekwerk m 18,00V
641390 Leveren aanbrengen paal met draad m 15,50V
641400 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 3,00V

642 OPENBARE VERLICHTING
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6420 Aanbrengen verlichtingsobject

642020 Aanbrengen verlichtingsobject 4 m. st 31,00V

6421 Objectnummer

642110 Aanbrengen objectnummer. st 31,00V

6422 Coördinatie netbeheerder

642210 Kosten aan- en afsluitingen netwerk EUR N

6423 Revisie openbare verlichting

642310 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

6424 Inspectie en rapportage

642410 Controlemeting verlichtingsniveau EUR N

643 LEVERANTIE OPENBARE VERLICHTING

643010 Leveren lichtmast. st 31,00V
643020 Leveren verlichtingsarmatuur. st 31,00V
643030 Leveren aansluitsnoer. m 31,00V

7 CIVIELE CONSTRUCTIES

71 VLONDER

710010 Maken tekeningen en berekeningen vlonder EUR N
710020 Leveren en aanbrengen vlonder EUR N
710030 Tijdelijke voorzieningen aanbrengen vlonder EUR N

72 DUIKERBRUG

720010 Maken tekeningen en berekeningen duikerbrug EUR N
720020 Leveren en aanbrengen duikerbrug EUR N

79 GRONDKERENDE VOORZIENINGEN

795 BESCHOEIING

7951 Houten beschoeiing

795110 Aanbrengen houten beschoeiing hoog. m 30,00V
795120 Aanbrengen houten beschoeiing laag. m 200,00V

7952 Houten onderwater beschoeiing

795210 Aanbrengen houten onderwater beschoeiing m 225,00V

8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

810010 Inzetten Grondwerker uur 80,00V
810020 Inzetten stratenmakers koppel uur 80,00V
810030 Inzetten werknemer landmeter. uur 40,00V

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

820010 Inzetten hydraulische graafmachine (rups). uur 40,00V
820030 Inzetten vrachtauto. uur 40,00V
820040 Inzetten wiellader. uur 40,00V

83 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
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830 GEBRUIK DIRECTIEKEET

830010 Gebruik directieverblijf. EUR N

831 RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID

8311 Toepassen rijplaten

831110 Toepassen rijplaten. EUR N

832 LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID

8321 Toepassen loopschotten

832110 Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N

833 KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT BLVC PLAN

833010 Kosten t.b.v. maatregelen BLVC plan EUR N

834 AANBRENGEN HEKWERKEN

8341 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein

834110 Toepassen tijd. afrastering afsluiten werkterrein. EUR N

835 OVERIGE VOORZIENINGEN

8351 Vastleggen gegevens

835110 Vastleggen straatpotten. EUR N

85 DEPOTVOORZIENINGEN

850010 Inrichten en instandhouden depot. EUR N
850020 Opruimen depot. EUR N

86 BOUWBORD

860010 Toepassen bouwbord. EUR N

88 PLANNEN / ONDERZOEKEN/ BLVC

881 PLANNEN

881010 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N
881020 Opstellen faseringsplan. EUR N
881030 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
881040 Coördineren van werkzaamheden derden EUR N

882 ONDERZOEKEN

882010 Uitvoeren AP04 keuring grond st 2,00V

885 METINGEN

8851 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen

885110 Metingen tbv vaststelling theoretische profielen. EUR N

886 BLVC

886010 Werkzaamheden BLVC plan EUR N

89 KWALITEITSBORGING

891 KWALITEITSKEURINGEN
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891010 Uitvoeren kwaliteitskeuringen. EUR N

892 REVISIE

8921 Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra

892110 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

8922 Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra

892210 Inmeten en verwerken revisie gegevens EUR N

8923 Aanleveren revisie tbv vlonder, beschoeiingen,
duikerbrug

892310 Inmeten en verwerken revisie gegevens EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N
910020 Opruimen werkterrein EUR N
910030 Aan- en afvoerkosten materieel. EUR N
910040 Coördinerende werkzaamheden. EUR N
910050 Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
910060 Toepassen tijdelijk depot. EUR N
910100 Verslaglegging van besprekingen. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost leverantie overig tekortkomend materiaal EUR 10.000,00V
950020 Stelpost handelingskosten grond EUR 10.000,00V
950060 Stelpost extra werk rondom toekomstige EUR 15.000,00V

waterspeelplaats.
950070 Stelpost ondersteunende werkzaamheden NGE. EUR 2.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


