

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nationale identificatie:

481695372

Postadres:

Poldermolen 2

Plaats:

HOUTEN

NUTS-code:

NL

Postcode:

3994DD

Land:

NL

Contactpersoon:

Fleur Sikking

Telefoon:

-

E-mail:

inkoop@hdsr.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.hdsr.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst Groot onderhoud RWZI's en Gemalen

Referentienummer: DM1874681

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45259200 - Reparatie en onderhoud van zuiveringsinstallatie

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De Raamovereenkomst heeft betrekking op het uitvoeren van groot onderhoud op de rioolgemalen en rwzi's binnen het beheergebied van HDSR.

De werkzaamheden omvatten reguliere, planmatige onderhoudswerkzaamheden die in het kader van de vijfjarige GOP-onderhoudscyclus gepleegd worden. De werkzaamheden bestaan uit aanpassingen/vervanging op E-, W- en C-gebied aan rioolgemalen en rwzi's.

09/08/2022

I. II. VI. VII.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

09/08/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 29-08-2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 05-09-2022

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

De vragen module voor de tweede rond van inlichtingen is zojuist opengezet. Vanwege de week vertraging die hierin is opgetreden, schuift de gehele planning een (1) week door.