

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Almere

Nationale identificatie:

162046567

Postadres:

Stadhuisplein 1

Plaats:

Almere

NUTS-code:

NL

Postcode:

1315 HR

Land:

NL

Contactpersoon:

Rachid Lakhloufi

Telefoon:

-

E-mail:

aanbestedingen-dsa@almere.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.almere.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere

Referentienummer: GON-20-21-023-T01

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek

26/11/2021

[I. II. VI. VII.](#)

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

26/11/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 213-560640

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

In plaats van:

Aanvang: 01-02-2022

Einde: 26-07-2024

Te lezen:

Aanvang: 21-02-2022

Einde: 26-07-2024

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 10/12/2021

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 21/01/2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7)

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 10-12-2021

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 21-01-2021

Plaatselijke tijd: 13:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Beste gegadigden,

Vanwege de grote omvang van de Nota van Inlichtingen is de publicatie van de Nota van Inlichtingen verschoven naar 8 december 2021.

De totale planning is daarbij ook verschoven door het inpassen van de 2e NvI en uitstel van de aanbesteding naar 21 januari 2022.

Hiermee wordt aan de behoefte van de gegadigden tegemoet gekomen.