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binnenplafond

Renvooi plafond

laag hoog
schuinvlak in plafond

Verlaagd systeemplafond 

• Ecophon Focus A NRC 0,95

• 600x1200mm, dikte 20mm

• zichtbaar ophangsysteem

• randprofiel t.p.v. vrijdagende plafonds

klaslokalen, thema- en leerpleinen voorzien van 65% extra bass

Verlaagd systeemplafond balvast

• Ecophon Super G plus A

• 600x1200mm, dikte 40mm

• zichtbaar ophangsysteem (M116)

akoustisch spuitwerk

• Acosorb Acospray DC3

• dikte 40mm

• RAL 9010 zuiverwit

houtenbalklaag

• balklaag in zicht

• dakbeschot, blank gelakt

• let op met bevestiging isolatie, geen 

bevestigingsmiddelen zichtbaar aan binnenzijde.

Koelmalaan 350  1812 PS Alkmaar

T 072 512 2420

www.brta.nl

E info@brta.nl
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