
Bestek: Bouwrijp maken fase 5A (besteknr BO-186)

Onderwerp: grondbalans 

Datum: 17-03-2022

Projectmanager: Martin Visser

Projectleider: Joris Orij 

Opstelling: Frank Vlaar

Grondsoort: mengsel van klei, silt en veen Grondsoort: zand

bestekspost ontgraven vervoeren verwerken leveren bestekspost ontgraven vervoeren verwerken leveren TB of I

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

121110 840 121510 90

121120 1261 121520 980

121210 990 122210 325 325

121310 270 122310 1690

122010 122320 1275

122020 791 122330 3104

122110 2730 122340 2232

122610 500 124010 7231

123010 2730 124020 700

123020 791

211110 160

124030 500

Totaal 3521 3521 4021 500 0 [m3] Totaal 1070 0 8626 7556 700 [m3]

Grondsoort: mengranulaat Grondsoort: bomengrond

bestekspost ontgraven vervoeren verwerken leveren TB of I bestekspost ontgraven vervoeren verwerken leveren TB of I

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

121610 696 696 696 122510 390 390

      

+ +

Totaal 696 696 696 0 0 [m3] Totaal 0 0 390 390 0 [m3]
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