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Bijlage 2:  Concept Aannemingsovereenkomst  

 
Gemeente Amstelveen, Europese Aanbesteding  
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Landtong - Perceel: Elektrotechnische installaties  
I&A-nummer: I&A_2022_0075 

 
Aannemingsovereenkomst nieuwboouw Integraal Kindcentrum “Landtong” (Perceel: 
Elektrotechnische installaties), adres Landtong 8-10 te Amstelveen 

 

De ondergetekenden: 

 

a. Gemeente Amstelveen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <….> in zijn functie 

van  “Directeur” van de gemeente Amstelveen, 

 hierna te noemen "Opdrachtgever"  

  

en 

 

b. De (rechtspersoon), statutair gevestigd te ………, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer KvK …….., vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ………, haar directeur, hierna 

te noemen "Aannemer" 

 

Gezamenlijk te noemen: “Partijen”  

 

In aanmerking nemende: 

 

I. dat Opdrachtgever voornemens is om het bouwplan nieuwbouw Integraal Kindcentrum 

“Landtong” (Perceel: Elektrotechnische installaties), adres Landtong 8-10 te Amstelveen te 

realiseren binnen het plangebied kadastraal bekend sectie L nummer 960/1030 gemeente 

Amstelveen; 

 

II. dat Opdrachtgever ten behoeve van de selectie van de aannemer een Europese openbare 

aanbestedingsprocedure heeft gehouden waaraan Aannemer als inschrijver heeft deelgenomen. 

Aannemer zijn toegestuurd de navolgende documenten in de Offerteaanvraag met betrekking tot 

dit bouwplan (opsomming of verwijzing naar bijlagenoverzicht); 

 

III. dat de opdracht aan Aannemer voorlopig is gegund;   

 

IV. dat het plan bestaat uit werkzaamheden voor de Elektrotechnische installaties 

werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw Integraal Kindcentrum “Landtong” 

(Perceel: Elektrotechnische installaties), adres Landtong 8-10 te Amstelveen, hierna 

te noemen: “het Werk”, zoals gedefinieerd in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012; 

 

V. dat Opdrachtgever de realisatie van het Werk aan Aannemer wenst op te dragen. 
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Artikel 1 - Opdracht 

 

1.1 Opdrachtgever draagt hierbij aan Aannemer op de realisatie van het Werk, welke opdracht c.q. 

Werk hierbij door Aannemer wordt aanvaard. Aannemer verplicht zich om het Werk uitsluitend uit 

te voeren op basis van en met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde 

contractsdocumenten alsmede de wettelijke voorschriften, de beschikkingen van overheidswege, 

de voorschriften van openbare diensten, netbeheerders en overeenkomstig de eisen van goed en 

deugdelijk werk, zoals omschreven in paragraaf 6 van de UAV 2012.  

 

1.2 Aannemer zal het Werk uitvoeren op basis van de volgende contract-documenten (3): 
 

a. Offerteaanvraag d.d. 30-06-2022, nr. I&A_2022_0075 opgesteld door gemeenten 

Amstelveen en Aalsmeer, met de daarin genoemde bestekdocumenten (bijlage 1); 

b. Bestek d.d. ……(datum), nr. …… opgesteld door ….., STABU-licentienummer….. (bijlage 2); 

c. Algemeen tijdschema van Aannemer d.d. (datum) (bijlage 3); (indien reeds voorhanden); 

d. Gedetailleerd werkplan van Aannemer d.d. (datum) (bijlage 4); (indien reeds 

voorhanden); 

e. Nota’s van wijziging en aanvulling (bijlage 5); 

f. Overeengekomen bezuinigingsopgave (bijlage 6); (indien noodzakelijk); 

g. ……………………..( bijvoorbeeld omgevingsvergunning)  

 

1.3  Op het Werk is van toepassing de STABU-Standaard 2012,  alsmede de UAV 2012  

       opgenomen als bijlage II in de STABU-Standaard 2012. In aanvulling van paragraaf 2 lid 1  

       van de UAV 2012, is de UAV 2012 ook van toepassing indien en voor zover daarvan in  

       deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze  

       overeenkomst  alsmede in het bestek geldt als een uitdrukkelijke afwijking. 

 

1.4  In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of  

       onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende aflopende rangorde. 

   

a. de schriftelijk goedgekeurde notulen van de bouwvergadering; 

 b. de aannemingsovereenkomst; 

c. voorschriften van de waarborgende instelling; 

d. de nota’s van wijziging en aanvulling; 

e. de bestek-omschrijving; 

f. tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek; 

g.  de STABU-Standaard 2012;  

h. de UAV 2012.  
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Artikel 2 - Aannemingssom 

 

2.1 De aannemingssom voor het Werk bedraagt in totaal <€ .…> inclusief opslagen, exclusief BTW 

(zegge: .… euro) en is prijs-vast tot het einde van het werk. De risicoregeling voor woning- en 

utiliteitsbouw is niet van toepassing. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 

7:753 BW is niet van toepassing. 

 

2.2 In aanvulling op onder andere paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 zijn in het bedrag van de 

aannemingssom begrepen: 

 

a) belastingen en heffingen zoals precariokosten voor tijdelijke ingebruikneming van terreinen; 

b) uitwerken tekenwerk, zijnde de productietekeningen, revisietekeningen, details en 

kozijnstaten; 

c) installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; 

d) de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in art.  3.5; 

e) afstemming van werkzaamheden nevenaannemers en derden; 

f) herstelkosten gebruik/ schade openbare ruimte. 

 

2.3 De (termijn)- factuur / facturen / dient / dienen op naam gesteld te zijn van: 

  Gemeente Amstelveen 

  afdeling Vastgoed 

Postbus 4 

1180 BA Amstelveen 

Onder vermelding van: 

 Nieuwbouw scholencomplex “Landtong” (Perceel: Elektrotechnische installaties)  

 Projectnummer 52.670,   

 I&A-nummer I&A_2022_0075 

Facturen kunnen na afstemming en goedkeuring door de bouwdirectie, digitaal worden verzonden 

worden naar: facturen@amstelveen.nl 

 

2.4 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 betaalt Opdrachtgever Aannemer de 

aannemingssom overeenkomstig het betalingsschema overeenkomstig het bestek binnen 30 

dagen na ontvangst van de factuur en na schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden door 

de directie. De laatste termijn geldt als onderhoudstermijn en wordt door Opdrachtgever eerst 

betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering voortvloeiende 

werkzaamheden door Aannemer zijn uitgevoerd en Aannemer eveneens heeft voldaan aan de 

volgende verplichtingen: 

 

 

 

 

 

mailto:facturen@amstelveen.nl
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 a) ter handstelling aan Opdrachtgever van de in het Bestek omschreven garantieverklaringen, 

certificaten, attesten, logboeken en overige gevraagde documenten;  

 b) overlegging van de in het Bestek omschreven revisietekeningen, handleidingen en  

gebruiksaanwijzingen, logboeken; 

 c) overlegging van de in het Bestek omschreven verklaringen van netbeheerders,  

overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten;  

 d) einde onderhoudstermijn overeenkomstig genoemde termijn in het bestek; 

 

2.5 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 mag Aannemer alleen het Werk schorsen 

dan wel in onvoltooide staat beëindigen indien de tekortkoming van Opdrachtgever niet het 

gevolg is van een omstandigheid waarvoor Aannemer verantwoordelijk is en de tekortkoming 

van Opdrachtgever de schorsing dan wel de beëindiging van het Werk in onvoltooide staat 

rechtvaardigt. Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever 

eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld. 

 

2.6 Na verlening van de opdracht levert Aannemer aan de coördinator W&I (afdeling Werk & 

Inkomen) een plan, hoe aan de verplichting Social Return wordt voldaan conform Bijlage 4 van 

de Offerteaanvraag. 

 

Artikel 3 - Toezicht, directievoering, constructieve veiligheid 

 

3.1 Het Werk zal worden uitgevoerd onder directie van Gemeente Amstelveen zoals bepaald in 

paragraaf 3 van de UAV 2012. Bij zaken die op grond van het bestek moeten worden voorgelegd 

aan Opdrachtgever treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als 

contactpersoon voor Opdrachtgever de heer R. van Veen.  

 

3.2 Voor Aannemer treedt gedurende de looptijd van deze aannemingsovereenkomst als 

contactpersoon op (naam); met gebruikmaking van het in paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 

voorgeschreven Bijlage A. Indien een door Aannemer voorgestelde persoon voor Opdrachtgever 

om enigerlei reden niet aanvaardbaar is, behoudt deze het recht van Aannemer te verlangen dat 

een andere contactpersoon zal worden aangesteld. 

 

3.3 In afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012 is het Aannemer niet toegestaan de rechten en 

verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Opdrachtgever over te dragen aan derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van 

5% van de aannemingssom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de 

geleden schade te vorderen. 

 

3.4 Aannemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever 

onderaannemers in te schakelen (paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012). Opdrachtgever is te allen 

tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden 

met de integriteit van de onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. 
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Ook is  Aannemer verplicht om bepalingen als omschreven in deze aannemingsovereenkomst op 

te nemen in de eventueel te sluiten onderaannemingsovereenkomsten. 

 

3.5 Ten behoeve van de borging van de constructieve veiligheid dient Aannemer, voor eigen rekening 

en risico, zorg te dragen voor de aanstelling van onafhankelijk toezicht op de bouwplaats gericht 

op borging van de constructieve veiligheid.  

 Aannemer dient daartoe een projectkwaliteitsplan en/of keuringsplan voor de uitvoering van de 

constructies aan het onafhankelijk toezicht ter beschikking te stellen. 

 De persoon die zorgdraagt voor het onafhankelijk toezicht behoeft de voorafgaande goedkeuring 

van Opdrachtgever. Indien Aannemer geen projectkwaliteits- en/of keuringsplan hanteert, is 

permanent toezicht nodig op de uitvoering van de draagconstructies. 

 

Artikel 4 – Bouwvoorbereiding en waarschuwingsplicht  

 

4.1 Gedurende de aanbesteding is Aannemer in kennis gesteld van de ontwerpdocumenten 

opgenomen in de aanbestedingsstukken. Deze documenten zijn vermeld in bijlage B van de 

Offerteaanvraag die onderdeel is bij deze overeenkomst. Aannemer heeft als deskundige kennis 

genomen van deze documenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld gedurende 

de aanbestedingsprocedure hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever 

te waarschuwen voor alle tekortkomingen in of voortvloeiend uit het ontwerp.  

 

4.2 Aannemer bevestigt dat hij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking 

hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de 

vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd te realiseren. 

 

4.3 Als in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt, waarvan Aannemer redelijkerwijs had behoren 

te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke 

noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Aannemer 

verplicht dit onverwijld aan Opdrachtgever te melden en dit uit te voeren, als was het in het bestek 

en in de voorwaarden woordelijk omschreven, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen 

verlangen. 

 

4.4 Aannemer zal in overleg met Opdrachtgever, vóór de aanvang van de werkzaamheden, de 

eigenaren van de belendende percelen op afdoende wijze in kennis stellen van de uit te voeren 

werken en werkzaamheden. Schade en kosten, ontstaan door verzuim hiervan, zijn voor rekening 

en risico van Aannemer. 

 

4.5 Aannemer zal tegen Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enig ander recht kunnen 

doen gelden voor vertraging of verandering van werken of werkzaamheden, ontstaan door 

geschillen tussen Aannemer en de rechthebbende(n) van de belendende percelen of terreinen, 

tenzij Aannemer aantoont dat Opdrachtgever ter zake een verwijt te maken valt. 
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4.6 De kosten voor onttrekking en lozing van grondwater alsmede de betaling van de daarvoor 

verschuldigde belastingen en heffingen zijn in de aannemingssom begrepen. Ingeval 

Opdrachtgever al een vergunning voor onttrekking respectievelijk lozing van grondwater heeft 

aangevraagd, dan wel een melding heeft gedaan, zal Aannemer deze vergunning en/of melding 

overnemen door er voor te zorgen dat deze op de naam van Aannemer wordt gesteld. 

 

Artikel 5 – Veiligheid op het werk (Arbo regelgeving) 

 

5.1 Aannemer staat er voor in dat het alle in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. Aannemer zorgt onder meer doch niet 

uitsluitend voor: 

 

a. de aanwijzing van een V&G-coördinator uitvoeringsfase; 

b. de correcte taakuitoefening van de onder b genoemde coördinator in het bijzonder waar het 

betreft het opstellen en actualiseren van het V&G-plan en het V&G-dossier; 

c. opname van het V&G-plan als onderdeel van de in artikel 1.2  bedoelde documenten; 

d. bijhouden van het register van (bijna-)ongevallen en beroepsziekten; 

 

5.2 Aannemer is tijdens de uitvoering van de bouw van het Werk gehouden alle hem ingevolge de 

Arbeidsomstandighedenwet opgelegde verplichtingen en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee 

samenhangende regelingen en voorschriften, tijdig en correct na te komen. Aannemer vrijwaart 

Opdrachtgever tegen aanspraken van derden die menen dat Opdrachtgever een deel van de in de 

vorige zin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke 

is gebleven.  

 

5.3 De in artikel 2.29 e.v. van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatie gedurende de 

uitvoeringsfase is opgedragen aan Aannemer. Aannemer stelt daarvoor één of meer coördinatoren 

(V&G-coördinatoren) aan voor de uitvoeringsfase. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering 

aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Aannemer zal de directie voor de aanvang van de bouw schriftelijk op de hoogte stellen van de 

naam of namen van de coördinator(en). 

 

5.4 Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de naleving van het V&G-plan en voor de aanpassing 

van het V&G-plan en het V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.30 onder c van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, indien de voortgang van de bouw van het Werk of onderdelen 

daarvan daartoe aanleiding geven. 

 

5.5 Opdrachtgever zal voorts zorgdragen voor de tijdige en correcte melding van de bouw van het 

Werk bij de Inspectie SZW en voldoen aan de daaraan gerelateerde verplichtingen van 

overheidswege. 
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5.6 Aannemer zal de directie tijdens (en zo nodig buiten) de bouwvergaderingen bij monde van de 

coördinator uitvoeringsfase informeren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op (de 

uitvoering van) de op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinatietaken, in 

het bijzonder de voortgang ten aanzien van het V&G-plan en het V&G-dossier. 

 

Artikel 6 – Aanvang, bouwtijd en vertraging  

 

6.1 In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen 

vastgesteld op (datum). 

 

6.2. In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt niet met halve werkbare werkdagen 

gerekend.   

 

6.3. In afwijking van paragraaf 8 lid 2 van de UAV 2012 wordt een werkdag  als onwerkbaar 

beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de 

Aannemer gedurende tenminste 5 (vijf) uren door het grootste deel van de werknemers niet kan 

worden gewerkt. Het Werk dient te worden opgeleverd overeenkomstig de werkbare dagen  

zoals genoemd in het bestek. 

 

6.4 In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de 

beschikbare werkbare werkdagen voor de bouw van het Werk aanspraak op een korting 

overeenkomstige het genoemde bedrag in het bestek van € 500,-- per kalenderdag. 

De korting wordt vermeerderd met de kosten van directie, adviseurs, toezichthoudend personeel 

en bouwplaatskosten van nevenaannemers welke worden veroorzaakt door te late oplevering 

van het werk. 

Naast de korting is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd aanspraak te maken jegens 

Aannemer op de door haar als gevolg van de te late oplevering geleden en nog te lijden schade , 

zonder dat op die schade het bedrag in mindering kan worden gebracht dat door Aannemer 

verschuldigd is aan kortingen op grond van deze bepaling. 

 

Artikel 7 – Onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering 

 

7.1 De onderhoudstermijn voor installatietechnische werken bedraagt 12 (twaalf) kalendermaanden, 

aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk. In afwijking van paragraaf 11 van de UAV 

2012 verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen 

na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Als herstel door levertijd of 

weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn 

aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. 

Indien Aannemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer 

van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhoudsgebreken door een 

door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer.  
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 De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade aan het Werk gedurende de 

onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming aan de kant van Opdrachtgever.  

 

7.2 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen 

aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. In afwijking van paragraaf 

12 van de UAV 2012 verstaan partijen onder een verborgen gebrek een gebrek dat door de directie 

bij de oplevering redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.  

 

7.3 In afwijking van paragraaf 12 van de UAV 2012 verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een 

verborgen gebrek na verloop van 5 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geëindigd. 

Indien er echter sprake is van een tekortkoming waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk instort 

dan wel dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het 

blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop 

de onderhoudstermijn is geëindigd. 

 

Artikel 8 - Ketenaansprakelijkheidsregeling 

 

8.1 Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en de geldende aanvullingen daarop, zoals nader omschreven in 

het Bestek. De onderaannemers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. blijft haar 

volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die de Belastingdienst te eniger tijd met 

betrekking tot de bouw van het Werk jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling.  De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die 

de Belastingdienst op Opdrachtgever heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden 

kosten. Deze vordering van Opdrachtgever op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder 

rechterlijke tussenkomst. 

 

8.2 Op korte termijn verstrekt Aannemer aan Opdrachtgever de meest recente verklaring van de 

Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging. Lopende het Werk zullen iedere drie maanden de 

nieuwe verklaringen van de Belastingdienst en de Bedrijfsvereniging worden verstrekt.  

 

Artikel 9 - Wet arbeid vreemdelingen  

 

9.1 Aannemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen 

opgelegde verplichtingen, zoals nader omschreven in de Offerteaanvraag, tijdig en correct zal 

nakomen.  

 

9.2 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 9.1 zijn opgelegd 

ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van dit Werk 

inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoegen van Opdrachtgever aan te tonen.  
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9.3 Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet 

uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een 

tekortkoming in de nakoming van de in het vorige leden opgelegde verplichtingen. 

 

Artikel 10 - Bankgarantie  

 

10.1 In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de 

Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor 

de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst 

daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 6.3 omschreven korting, zal Aannemer ten 

gunste van Opdrachtgever in afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 een on demand 

bankgarantie stellen. De bankgarantie bedraagt € (bedrag)  (zegge:bedrag  uitschrijven excl.btw) 

), zijnde 5% van de aannemingssom en dient voor indienen van de eerste termijn aan 

Opdrachtgever toe gezonden te worden conform het model gehecht aan deze 

aannemingsovereenkomst  (bijlage 2 bij deze overeenkomst). De kosten van deze garantie 

zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden – wordt 

aangesproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de 

bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 van de UAV 2012 is uitgesloten. 

 

10.2  De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen Partijen overeengekomen opleverdatum   is 

verstreken, vermeerderd met een kalendermaand. Opdrachtgever zal de bankgarantie 

retourneren nadat genoemde termijn is verstreken, tenzij Opdrachtgever reeds een beroep heeft 

gedaan op de bankgarantie. 

 

Artikel 11 - Meer- en minderwerk  

 

11.1 Meer- en minderwerk mogen niet eerder uitgevoerd worden dan na voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring door Opdrachtgever. De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering 

verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Verrekening van het meer- en 

minderwerk vindt plaats in afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, op basis van de 

door Aannemer overgelegde inschrijfbegroting (naar een daartoe gedane verzoek van de 

Opdrachtgever binnen tien kalenderdagen in te dienen).   De inschrijfbegroting vormt uitdrukkelijk 

geen contractstuk, doch dient uitsluitend voor het bepalen van de bedragen of prijzen voor 

verrekening van het meer- en minderwerk. Als basis voor meer-/minderwerk verrekening voor 

materialen en/of arbeid, is een opslagpercentage van 10% overeengekomen. 

 

Artikel 12 – Verzekeringen 

 

12.1 a. Opdrachtgever zal het Werk tijdens de duur van de bouw van het Werk en  

de werkzaamheden gedurende de Electrotechnische onderhoudstermijn verzekerd houden 

overeenkomstig het bepaalde in zijn doorlopende constructieverzekering voor bouwwerken 
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(de CAR-verzekering). 

 

 b.  Aannemer vrijwaart Opdrachtgever in alle opzichten voor alle aanspraken van  

derden jegens Opdrachtgever, ten gevolge van schade die is opgetreden door ernstige 

nalatigheid of grove schuld van Aannemer, door Aannemer aangestelde onderaannemers of 

de ondergeschikten/niet-ondergeschikten van door Aannemer aangestelde 

onderaannemers. 

 

 c.  Een eventueel eigen risico komt voor rekening van Aannemer. De polis vermeldt   

Opdrachtgever als verzekeringnemer en Aannemer als begunstigde. Opdrachtgever zal van de 

verzekeraar bedingen dat, ingeval van wanbetaling van de premie dan wel opzegging van 

de polis om andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan Aannemer 

mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog 14 

(veertien) dagen zal doorlopen, gedurende welke periode Aannemer het recht heeft op 

kosten van Opdrachtgever een nieuwe verzekering onder dezelfde voorwaarden te sluiten. 

De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

 

Artikel 13 - Retentierecht 

 

13.1 Aannemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk of delen van het Werk, afstand doet van 

zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake van het Werk of elk ander 

recht om de oplevering op te schorten of het Werk in zijn geheel of delen daarvan, vanaf de datum 

van oplevering, in bezit te houden, tenzij vast staat dat Opdrachtgever in verzuim is met betaling 

van de reguliere termijnen van de aannemingssom (inclusief opgedragen meer en minderwerk).  

 

13.2 Aannemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun 

mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake van het Werk en draagt zorg 

dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende 

onderaannemingsovereenkomst. Aannemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen 

dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomsten is nagekomen. Aannemer vrijwaart 

Opdrachtgever voor schade als gevolg van het uitoefenen van het retentierecht door een 

onderaannemer. 

 

Artikel 14 - Tussentijdse beëindiging van de Aannemingsovereenkomst 

 

14.1 In afwijking van paragraaf 46 van de UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze 

aannemingsovereenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 

vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de Aannemer gericht 

aangetekend schrijven, indien: 
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 a. de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q het 

Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende 

vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd; 

 b. Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte daarvan staakt dan 

wel overdraagt, dan wel indien onderneming wordt geliquideerd, vereffend en/of ontbonden; 

 c. indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig 

gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van 

Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de aannemingsovereenkomst in gevaar 

dreigt te komen;   

 d. Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer (voorlopige) 

surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Aannemer wordt aangevraagd of 

Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands 

akkoord aanbiedt; 

 e. vast komt te staan dat Aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit 

hoofde van deze aannemingsovereenkomst en, nadat de Aannemer schriftelijk in gebreke is 

gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft; 

 f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Aannemer in 

het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Aannemer strafrechtelijk veroordeeld is 

of na  31 augustus 2006 beboet is door de NMa dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke 

integriteitsverplichtingen niet is nagekomen. 

 

14.2 Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel het recht de uitvoering van 

het Werk zelf of door een andere aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het 

recht de aannemingssom, althans het onbetaald gebleven gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk 

aan te wenden tot betaling van de door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, 

waarbij Aannemer geen recht meer heeft op de aan derden betaalde bedragen. 

 Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen) 

ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te 

verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken 

te zijn. 

 

14.3 Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever 

gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan 

Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter 

beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. 

Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste 

verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. 

Voorts zal Aannemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden 

kunnen doen gelden.  

 

 

14.4. a.  Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder 
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a, is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Aannemer 

een vergoeding verschuldigd van  de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door 

Aannemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden 

afgerekend. 

 

14.4. b. In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel in lid 1 onder b tot en met 

f , is Opdrachtgever, in afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012,  aan Aannemer 

geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.  

 

14.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar   

       verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat 

Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.  

 

Artikel 15 – Opschortende voorwaarden 
 

15.1 De bepalingen van deze aannemingsovereenkomst treden eerst in werking nadat aan de 

navolgende voorwaarden is voldaan: 

 a. aan Opdrachtgever is een bruikbare omgevingsvergunning voor het bouwen verleend; 

 b. aan Opdrachtgever is voor de realisatie bestuurlijke goedkeuring verleend; 
 

Artikel 16 - Geschillen 

 

16.1 In afwijking van paragraaf 49 van de UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van 

deze aannemingsovereenkomst, of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Aannemer 

en Opdrachtgever ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de gewone rechter, dan 

wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

 

16.2 Indien Aannemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende één 

maand in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Aannemer een 

spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf 

werkdagen. 

 

16.3 Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer 

bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter 

een jurist zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 
Aldus overeengekomen en getekend te ……, d.d. … 
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Opdrachtgever: 

 

 

Directeur <…>, de heer <…> 

 

 

Aannemer:  

 

 

Directeur, 
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Bijlage 1: documentenoverzicht contract  
 
Zie bijlage Documentenoverzicht  Werktuigbouwkundig bestek <…>, aan het contract zal het 
document worden toegevoegd incl. stukken Nota van Inlichtingen. 
 


