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Bepaling 00.02.12-09 
Het tekstdeel “ondanks nauwlettend toezicht” in paragraaf 12, lid 2 sub b van de 
UAV 2012 komt te vervallen. 

 
Motivatie: 
De minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de UAV 
2012 niet getekend omdat zij niet instemmen met paragraaf 12, tweede lid sub b 
van de UAV 2012, dat handelt over de aansprakelijkheid van de aannemer voor 
tekortkomingen aan het werk die na de oplevering aan het licht komen. Om de 
aannemer na de oplevering nog aansprakelijk te kunnen stellen, moet de directie 
volgens dit lid ‘nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering’ hebben gehouden waarbij 
de tekortkoming redelijkerwijs niet onderkend kon worden. Met deze voorwaarde 
sluit de bepaling onvoldoende aan op de actuele praktijk van systeemtoezicht, zoals 
dat door Defensie en Rijkswaterstaat wordt toegepast. De voorwaarde zou daarom 
door de aannemer gebruikt kunnen worden om zijn aansprakelijkheid te beperken 
voor tekortkomingen die na de oplevering aan het licht komen. Dat vinden Defensie 
en Rijkswaterstaat ongepast omdat zij door het systeemtoezicht de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit juist meer bij de aannemer laten liggen. 

Om een vertraging in de totstandkoming van de UAV 2012 te voorkomen is gekozen 
voor een oplossing waarbij zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als 
Defensie niet over gaan tot ondertekening en waarbij is aangegeven dat de UAV 
2012 in zijn algemeenheid door de beide ministeries wordt toegepast doch dat beide 
ministeries op besteksniveau op dit punt bewust af wijken. Een oplossing die o.a. in 
STABU verband is afgestemd en in goed overleg tussen betrokkenen is 
overeengekomen. 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid en het toezicht houden het ministerie van 
Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vast aan hun eigen beleid. 
Dat aanpassing van het tweede lid van paragraaf 12 UAV2012, zij het in het kader 
van een lichte herziening, voor beide ministeries een essentieel vereiste betrof was 
geen geheim en is duidelijk in de diverse fora naar voren gebracht. Het zoeken naar 
een aansluiting op de huidige praktijk van toezicht door de opdrachtgever en het tot 
uitdrukking brengen dat dit toezicht bedoeld is als een extra waarborg ten behoeve 
van de opdrachtgever en niet mag leiden tot een vermindering van de prestatieplicht 
van de aannemer, hetgeen ook in de literatuur wordt betoogd, heeft daarbij centraal 
gestaan. Dat het ministerie van Defensie en het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit duidelijker bij de aannemer laten 
liggen hoeft noodzakelijkerwijs overigens geen verslechtering te betekenen voor de 
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positie van de bouw aangezien het ook een weergave is van vertrouwen in de 
kwaliteit en de professionaliteit  van de Nederlandse bouwbedrijven. 

Bepaling 00.02.43-19 
Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever 
staat derhalve niet ter discussie. 

Bepaling 00.02.40-19 
In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 
vervangen door 30 dagen. 

Motivatie: 
De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 
termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

Bepaling 00.02.45-09 
In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze 
paragraaf '... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken 
van veertien dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

Motivatie: 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig 
artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek. De aannemer kan na het verstrijken van een 
termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 
2. 

 
 
 
 
 
 


