Nota van inlichtingen 22602 K oeling & uitbreiding datanetwerk gebouw A165 Camp New

Amsterdam

Aanbesteding:

22602 Koeling & uitbreiding datanetwerk gebouw A165 Camp
New Amsterdam

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie:

Toelichting:

Ref.nr.
142

Ref.nr.
143

Ref.nr.
144

22602

Onderwerp:
Nvl 124

Vraag:

NvI 124 U geeft aan dat in overleg per ruimte wordt vrijgemaakt voor
werkzaamheden. Voor de installatiedelen die meerdere ruimtes omvatten
(kabels en kabelgoten) plannen we met meerdere ruimtes per
uitvoeringsfase. Wij gaan er vanuit dat wij ons logistieke plan kunnen
uitvoeren. Bent u daarmee akkoord?

Antwoord:
Akkoord

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwer p:
geclassificeerde informatie

Vraag:

geclassificeerde informatie "Kunt u aangeven hoe is geborgd dat Aannemer
zonder ABDO authorisatie en dus grondige screening toegang krijgt en kan
werken met de Gerubriceerde informatie die is geclassificeerd als TBB3
informatie.

Antwoord:

In het gebouw wordt een ruimte beschikbaar gesteld waar eventuele
gerubriceerde revisie-tekeningen bijgewerkt kunnen worden. Zie antwoorden
op NvI-1

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
Nvl 62:
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Vraag:
NvI 62: Aangezien een deel van het bestek incl. tekeningen bekend worden
na gunning, kan Opdrachtnemer nu niet goed inschatten hoeveel tijd er voor
de detailengineering gereserveerd dient te worden. Kunt u bevestigen dat het
bestek zal voldoen aan de DNR-STB en dat wij in onze aanbieding alleen
rekening hoeven te houden met de detailengineering van de in de uitvraag
bekende onderdelen?
Antwoord:
Zoals aangegeven in de 1ste NvI worden na opdracht revisiestekeningen van
de huidige installaties beschikbaar gesteld. Deze tekeningen zijn van
voldoende detail niveau en dienen aangepast te worden met de nieuwe
installaties. Er dient inderdaad alleen rekening te worden gehouden met de
engineering van de in het bestek en NVI genoemde installaties.
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

145 Bestek art 10.32.30-b
Vraag:
Bestek art 10.32.30-b "In het bestek wordt bij paragraf 10.32.30-b 380 stuks
opgegeven en bij paragraaf 10.32.30-c 100 stuks, deze aantallen en
afmetingen komen niet overeen met de hoeveelheden die wij zelf bepaald
hebben a.d.h.v. de op tekeningen aangegeven sparingen.
Kunt u aangeven wat aan te houden?"
Antwoord:
Aantallen bestek aanhouden
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

146 NvI 8:
Vraag:

NvI 8: NvI 8: Geluidsdicht afwerken is een subjectieve benaming. Wij
stellen voor om een scheidingsconstructie te realiseren (wand incl.
wandopening) die een geluidswering heeft van 37Db, bent u daarmee
akkoord?

Antwoord:
Minimaal 37 Db is akkoord.

Datum genereren nota van inlichtingen: 13-10-2022 Pagina2 van 19




Nota van inlichtingen 22602 K oeling & uitbreiding datanetwerk gebouw A165 Camp New

Amsterdam

Ref.nr.
147

Ref.nr.
148

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
NvI 69, 72, 75, 76,79, 80, 82, 85, 103, 107, 116, 128, 132, 13

Vraag:

Nvl 69, 72, 75, 76,79, 80, 82, 85, 103, 107, 116, 128, 132, 13 NvI 69, 72, 75,
76,79, 80, 82, 85, 103, 107, 116, 128, 132, 136 Wegens goed te begrijpen
redenen wordt behoorlijk wat informatie na gunning verstrekt. In het bestek
staat echter wel een zogenaamde kapstokbepaling ( 75.10.09-a zijnde wel
moeten uitvoeren maar zonder recht op vergoeding) waartegen wij bezwaar
aantekenen. We verzoeken u zorg te dragen voor een redelijk uitgangspunt
zijnde dat de gevolgen (zowel het meerdere als het mindere) voortkomende
uit na gunning verstrekte documentatie conform par 29 lid 3 UAV worden
afgehandeld indien dit niet was te halen uit de bij aanbesteding verstrekte
documentatie en dat het zogenaamde kapstokartikel geen afbreuk doen aan
par 29 lid 3 UAV. Graag uw bevestiging en zo nee, wat is daarvoor uw
motivatie en waarom acht u dat redelijk?

Antwoord:

Wij zijn van mening dat tijdens de schouw alle ruimten bezichtigd zijn
welke nodig zijn voor het maken van een goede calculatie. Tevens hebben
wij de mogelijkheid geboden om aanvullende foto's te vragen. Hierdoor is
uw bezwaar ongegrond. Deze 2 bepalingen zijn niet tegenstrijdig.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Juridisch

Onderwerp:
Nvl 38

Vraag:

NvI 38 "NvI 38 Ons grootste punt van zorg ziet op daarbij op het aspect van
aansprakelijkheid in relatie tot verzekerbaarheid. Wij constateren namelijk,
dat er sprake is van contractvoorwaarden die tot onbeperkte
aansprakelijkheid leiden. Dat isin strijd met het voorschrift 3.9 D inclusief
de toelichting van de Gids Proportionaliteit. Deze Gids moet door u als
aanbestedende dienst volgens de aanbestedingswet worden toegepast. Door
deze onbeperkte aansprakelijkheid te verlangen, handelt u in strijd met de
geldende regels, hetgeen een professionel e aanbesteder als de RVB zich naar
onze mening niet kan permitteren.

Over deze specifieke voorwaarde blijken inmiddels overigens ook al vragen
te zijn gesteld. De daarop door u gegeven reactie komt neer op een
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verwijzing naar de wet en de motivatie dat RV B een schadevergoeding moet
betalen voor een schade waarvoor de aansprakelijkheid bij Opdrachtnemer
wordt gevestigd, hetgeen wij niet kunnen volgen.

In eerdergenoemde Gids Proportionaliteit is bij het betreffende voorschrift
echter benadrukt, dat u bij de noodzakelijke beperking van de
aansprakelijkheid in elk geval rekening moet houden met derisico'sdieu als
aanbestedende dienst voor deze opdracht daadwerkelijk loopt, als ook met de
gebruikelijke aansprakelijkhei dsbepalingen passend bij onderhavige branche
of aard/ omvang van deze specifieke opdracht.

Een voorschot hierop wordt ons inziens door uzelf a genomen in het
bestekboek ( 00.03.10).

Daarin wordt een (branchegebruikelijk) verzekerd bedrag van € 2.500.000,-
per evenement door u als zekerheid aangehaald. De beperking van de
aansprakelijkheid dient daarmee vervolgensin lijn te zijn.

Wij dringen er voor nu in elk geval op aan dat u slechts contractvoorwaarden
op onderhavige opdracht van toepassing verklaart, die zich verhouden met
meermal en bedoel de eisen van proportionaliteit.

In dat kader verzoeken wij u alsnog tot limitering van de aansprakelijkheid
over te gaan.

Meer concreet gaat het dan om hantering van de gebruikelijke
aansprakelijkheden in de installatie en bouw branche met bijbehorende
verzekerbaarheid tegen normale tarieven en een juiste afstemming van de
verzekeringsverplichtingen in relatie tot de aard en omvang van een
opdracht; te weten een maximale aansprakelijkheid tot €2.500.000,- zoals
genoemd in het bestekboek.

Bent u akkoord met ons voorstel en zo niet, kunt u dan een voorstel doen dat
recht doet aan de belangen van alle partijen?"

Antwoord:
Niet akkoord.

Het Rvb hanteert onverkort de systematiek van de UAV 2012 waarbij de
aannemer de opdrachtgever tegen aanspraken van derden dient te vrijwaren.
Het Rvb ziet geen aanleiding om die vrijwaring te beperken omdat het Rvb
dan voor het meerdere aangesproken zou kunnen worden door die derden.

Voor zover nog niet duidelijk: Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit
brengt niet mee dat elke denkbare vorm van aansprakelijkheid gelimiteerd
moet zijn. Voorts wordt gewezen op het feit dat ons Burgerlijk Wetboek
bepalingen kent waarmee onder omstandigheden om matiging van de
financiéle omvang van aansprakelijkheid kan worden verzocht. "De stelling
dat de aansprakelijkheid onbeperkt zou zijn is onjuist. Dat volgt uit
uitspraken van de rechtbank den Haag (5 oktober 2016) en uit de adviezen
van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
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Ref.nr.
149

Ref.nr.
150

In de toelichting bij de Gids Proportionaliteit wordt opgemerkt dat
aansprakelijkheid die op geen enkele wijze is gelimiteerd, vermoed wordt
niet proportioneel te zijn. Daarmee wordt gedoeld op de situatie dat een
opdrachtnemer ook aansprakelijk wordt gehouden voor een tekortkoming in
de uitvoering van diens opdracht indien — in afwijking van het Burgerlijk
Wethoek — de toerekenbaarheid ontbreekt. De limitering in BW isgelegenin
de vereisten voor de vestiging van toerekenbaarheid en causaal verband. Nu
deregeling in het bestek geen regeling bevat die het BW te boven gaat en de
aansprakelijkheid bovendien is gelimiteerd per gebeurtenis, is er geen sprake
van een disproportionele eis. Het feit dat in bepaalde gevallen indirecte
gevolgschade niet door een verzekering wordt afgedekt is geen reden om
opdrachtnemer hiervoor te vrijwaren.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Juridisch

Onderwerp:
Nvl 31

Vraag:

NvI 31 NvI 31 U wenst de boete niet te limiteren maar legt dit niet uit, graag
ontvangen we uw zienswijze waarom u dit redelijk acht? We verzoeken u
nogmaals nadrukkelijk om de boetebepaling wel te limiteren tot maximaal
10%?

Antwoord:

De korting is niet gemaximeerd omdat het beheersen van de planning bij
uitstek een zaak is die door een professionele opdrachtnemer uitstekend
beheerst kan worden. De boete wordt gezien a's een vergoeding voor de
schade die opdrachtgever leidt als gevolg van het niet tijdig in gebruik
kunnen nemen. Deze schade duurt voort tot het moment van daadwerkelijke
oplevering. Het maximaliseren van de boete zou tot gevolg kunnen hebben
dat opdrachtnemer na het bereiken van beoogde maximale boete geen
prikkel meer heeft om de opdracht zo spoedig mogelijk af te ronden.
Derhalve wordt de boete/korting niet gemaximaliseerd.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Juridisch

Onderwer p:
NvI 30

Vraag:

NvI 30 NvI 30 Wettelijke uitgangspunt is dat naast een boete geen
schadevergoeding kan worden gevorderd; de boete wordt geacht in de plaats
te treden van de schadevergoeding. Gegadigde verzoekt dan ook deze
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afwijking op het wettelijke regime en de UAV te schrappen.

Antwoord:

De bepaling zoals beschreven in het bestek blijft gehandhaaft. Dit is een
bel eidsmatige uniforme standaardbepaling van het RVB.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
151 Nvl 28
Vraag:

NvI 28 NvI 28 met welke bedrag dienen we rekening te houden voor de
medeverzekerden ( architect(en) en adviseur(s))?

Antwoord:

Gezien er geen externe adviseur en architect betrokken zijn van uit de OG.
Hoeven deze niet te worden meegenomen avnuit de OG.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
152 NvI 26
Vraag:

NvI 26 "NvI 26 Uw antwoord kunnen we niet rijmen met de vraag ( er wordt
niet gevraagd om een vrijwaring) en vinden wij niet in lijn met de Gids
Proportionaliteit en niet passend in het kader van uw antwoord bij vraag 23
‘het Rijksvastgoedbedrijf hecht grote waarde aan een eerlijke en
evenwichtige verdeling van risico’ s tussen zichzelf en zijn Opdrachtnemers,
die recht doet aan belangen van beide kanten.’

Het is bedrijfsbeleid dat de aansprakelijkheid is gelimiteerd. Aangezien dit
nu niet het geval isvoor de hoogte en soort schade ( enkel beperking in tijd o.
g.v. de UAV) en ons daarnaast door verzekeraars beperkingen in het kader
van aansprakelijkheid worden opgelegd ( op straffe van fors hogere eigen
risico’s) verzoeken wij u nogmaals een passende en in de branche
gebruikelijke aansprakelijkheidsbeperking op te nemen en ons eerdere
verzoek te heroverwegen. Zonder aansprakelijkheidslimitering zijn wij
genoodzaakt onze inschrijving te heroverwegen en al's ultimum remedium
niet in te schrijven.

Antwoord:
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"Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat voornoemde limitering meer dan
voldoende aanduit bij wat in de branche gebruikelijk is, waar onder de mate
van verzekerbaarheid. Daarmee wordt voldaan aan Voorschrift 3.9D, lid 2
Gids Proportionaliteit.
Voor zover nog niet duidelijk: Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit
brengt niet mee dat elke denkbare vorm van aansprakelijkheid gelimiteerd
moet zijn. Voorts wordt gewezen op het feit dat ons Burgerlijk Wetboek
bepalingen kent waarmee onder omstandigheden om matiging van de
financiéle omvang van aansprakelijkheid kan worden verzocht.
De tekst als opgenomen in het bestek wordt gehandhaafd.”
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

153 Bijlage E12 ET
Vraag:
Bijlage E12 ET
Kunt U bevestigen dat het gelijktijdig vermogen van zowel HVK-1/HVK-1N
als de nieuwe HVK-2N dusdanig laag is, dat de NSA van 400kVA
voldoende is voor het gevraagde vermogen?
Antwoord:
Ja, dat kunnen we bevestigen.
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

154 vraag n.av. NV1refnr. 72/ bijlage E12 ET

Vraag:

vraag n.av. NV1refnr. 72/ bijlage E12 ET

Railsysteem bestaande HVK-2/HVK-2N: deze staat aangegeven als 1000A.
Alswe alle nieuwe vermogens bij elkaar optellen, EXCL. de bestaande
installatie, geeft dit al een stroom van ca. 1300A. De totale stroom inclusief
het bestaande deel kan dus hoger zijn dan 1300A. Zoals wij de stukken nu
interpreteren voldoet de nieuwe installatie dan niet aan de eisen/regelgeving
en kan er niet veilig gebouwd worden. Kunt u aangeven hoe we hier in de
prijsvorming mee om moeten gaan?

Antwoord:
Bestek aanhouden
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Ref.nr.
155

Ref.nr.
156

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage E12 ET

Vraag:

Bijlage E12 ET

"Op de nieuwe HVK-2N worden diverse nieuwe install aties aangebracht, er
worden geen gegevens verstrekt hierbij. Hier worden de nodige
koelmachines, regelkasten en hydrofoor benoemd, echter zonder vermogens
[aansluitwaarden.

Kunnen wij uitgaan van de volgende uitgangspunten?

0 Gr2 RK2 garage DINOO: max. 35A/ 15kVA

0 Gr3 Hydrofoor DINOO: max. 20A/ 10kVA

0 Gr4 Koelunit BG DINOO: max. 35A/ 15kVA

0 Gr5 koelmachine 2e verdieping DINOO: max. 35A/ 15kVA

0 Gr6 koelmachine 4e verdieping DINOO: max 35A/ 15kVA

0 Gr9 RK1 4e verdieping DIN3: max. 125A/ 75kVA™"

Antwoord:

Gr2 en Gr3 blijven gehandhaafd (te verwachten kVA 12,8 en 6,3 kVA) Gr4,
Gr5 en Gr6 komen te vervallen. De noodstroom aangluiting van RK1 is
alleen voor het in stand houden van de regeling en de nieuwe Gr WTB
verdeler isvoor ale nieuwe koelunits. Van deze laatste zijn de gegevens
door de ON te bepalen.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

Vraag:

vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

De technische specificaties waaraan de bypass verdelers dient te voldoen
zijn niet weergegeven. Kunt U deze nog verstrekken; met name de gewenste
kortdluitvastheid, |P-waarde, bouwvorm communicatieprotocollen, uit te
lezen signaleringen, grootte en type van de beveiligingen, e.d.

Antwoord:

Wordt toegevoegd.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud
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Ref.nr.
157

Ref.nr.
158

Ref.nr.
159

Onderwerp:
vraag n.av. NV1aanvulling UPS ET

Vraag:

vraag n.av. NV1aanvulling UPS ET

UPS: in de UPS ruimte dienen koelunits opgenomen te worden, op welke
verdeelinrichting dienen deze aangesloten te worden?

Antwoord:
K oelunits aandluiten op nieuwe regelkast ruimte 027

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

Vraag:

vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET De technische specificaties waaraan de
UPS dient te voldoen zijn niet weergegeven. Kunt U deze nog verstrekken;
met name de gewenste autonomie, communicatieprotocollen, garantietermijn
batterijen, type batterijen, klasse waaraan de batterijen dienen te voldoen,
derating, uit te lezen signaleringen e.d.

Antwoord:

"1. De autonomie van een set bestaande uit 2x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 200KV A, met 2( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
50% load per inverter is 29,6 min.

2. De autonomie van een set bestaande uit 1x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 200KV A, met 1( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
100% load per inverter 11 min.

3. De autonomie van een set bestaande uit 2x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 160KV A, met 2( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
50% load per inverter 43,8 min.

4. De autonomie van een set bestaande uit 1x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 160KV A, met 1( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
100% load per inverter 15,5 min.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET
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Ref.nr.
160

Ref.nr.
161

Vraag:

vraag n.av. NV1aanvulling UPS ET

UPS: de voedende velden voor de bypass verdeler moeten worden
uitgevoerd als 400A. Wat is het daadwerkelijke vermogen/capaciteit van de
UPS (batterijpakket)?

Antwoord:

"1. De autonomie van een set bestaande uit 2x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 200KV A, met 2( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
50% load per inverter is 29,6 min.

2. De autonomie van een set bestaande uit 1x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 200KV A, met 1( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
100% load per inverter 11 min.

3. De autonomie van een set bestaande uit 2x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 160KV A, met 2( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
50% load per inverter 43,8 min.

4. De autonomie van een set bestaande uit 1x Riello NXE250 (inverter),
ingeregeld 160KV A, met 1( 2x baterijkast ) met een belasting van maximaal
100% load per inverter 15,5 min.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

Vraag:

vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

UPS: Op de aanzichttekening van de bypassverdeler lijken diverse afgaande
groepen/velden gemaakt te zijn. Is het correct dat de uitgaande voedingen
vanaf de bypass verdeler buiten de scope van dit bestek vallen? Zo nee, kunt
U aangeven wat hierop aangesloten dient te worden (aantallen, vermogens,
benaming, gelijktijdigheid)?

Antwoord:
Nee, tekening wordt toegevoegd

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwer p:
vraag n.av. NV1aanvulling UPS ET

Vraag:
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vraag n.av. NV1aanvulling UPS ET

UPS: Op de aanzichttekening van de bypassverdeler lijken diverse afgaande
groepen/velden gemaakt te zijn. Kunt u aangeven wat hiervoor gerekend
dient te worden i.v.m. bepalen grootte beveiligingen en aantallen om een
gerichte prijsopgave aan te kunnen vragen.

Antwoord:
Zievorige vraag

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
162 vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET
Vraag:

vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

Wij nemen aan dat de 2 rode uitgaande pijlen en de 2 blauwe inkomende
pijlen op de aanzichttekening de voeding van en naar de inverter van de UPS
weergeven. Is dit correct?

Antwoord:
Rood is de voeding naar de by-pass verdeler en blauw is de uitgang richting
load
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
163 vraag n.av. NV1 aanvulling UPS ET
Vraag:

vraag n.a.v. NV1 aanvulling UPS ET

In de aanvulling bij de Nvl t.b.v. de UPSis een aanzicht tekening gegeven
van de bypassverdeler voor de UPS. Uit de tekst blijkt dat er vanuit de HVK-
2/HVK-2N en de HVK-1-HVK-1N een inkomende voeding moet
aangebracht worden naar elke bypassverdeler. Echter de aanzicht tekening
van de bypassverdeler lijkt indicatie te geven dat hier maar 1 inkomende
voeding/beveiliging aanwezig is. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Tekening is toegevoegd

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud
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Ref.nr. Onderwer p:

164 vraag n.av. NV1refnr. 72 ET
Vraag:
vraag n.av. NV1refnr. 72 ET
In de nota 1 wordt aangegeven dat er geen bestaande schema’ s worden
verstrekt, daardoor zijn de vermogens van de bestaande groepen niet in te
schatten. De bestaande trafo staat aangegeven als 400kV A voor voeding van
HVK-2/HVK-2N. In de nieuwe situatie word hierop 2x 400A voor de
nieuwe UPS (250kV A? Per stuk), aanvullende UPS-koeling, en de nieuwe
HVK-2N op aangesloten, waar 0.a. een 630A groep voor K-WTB (max.
173kV A gelijktijdig) en andere gebruikers (??2kVA) op moet worden
aangesloten. Kunt U bevestigen dat deze nieuwe vermogens allemaal
aangesl oten dient te worden op de bestaande 400kV A trafo voorziening
aanvullend op de bestaande vermogensvraag?
Antwoord:
Tekening is toegevoegd
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

165 vraag n.a.v. NV1refnr. 72/ bijlage E12 ET

Vraag:

vraag n.a.v. NV1refnr. 72/ bijlage E12 ET

"Selectiviteit:

1. De bestaande voeding vanaf de trafo is 400kVA/570A. Hierop wordt via
een koppeling met nieuwe HVK-2N, de nieuwe K-WTB aangesioten met
een 630A veld. De toegepaste beveiliging in deze DIN3 houder kan max.
250A (173kVA gelijktijdig) zijn om te voldoen aan selectiviteit. Kunt U
bevestigen dat de gelijktijdigheid van de aan te duiten apparatuur dusdanig
laag is dat dit toereikend is?

2. Alsdeze hoger dient te zijn is deze NIET selectief, waardoor er bij
incidenten de kans groot is dat de trafo beveiliging af schakelt i.p.v. de
beveiliging van K-WTB. Tevens kan er veel meer (kortduit)stroom op de
rail in de bestaande verdelers komen te staan dan waar deze geschikt voor
zijn. O.a. door extratoevoegen van nogmaals 2x 400A velden voor de UPS.
Zoals wij de stukken nu interpreteren voldoet de nieuwe installatie dan niet
aan de eisen/regelgeving en kan er niet veilig gebouwd worden. Kunt u
aangeven hoe we hier in de prijsvorming mee om moeten gaan?"

Antwoord:
Tekening is toegevoegd
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Ref.nr.

166

Ref.nr.

167

Ref.nr.

168

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Bijlage E12 ET

Vraag:

Bijlage E12 ET

Voor de verdeelinrichting K-WTB komen wij op de aan te sluiten kleinere
groepen op ca. 180kW. Echter zijn in de aanzichttekening ook 6x DINOO
units/groepen opgenomen. Welk vermogen/aansluiting dienen wij voor deze
groepen aan te houden?

Antwoord:
6x DINOO units zijn reserve

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. NV1refnr. 72/ bijlage E12 ET

Vraag:

vraag n.a.v. NV1refnr. 72/ bijlage E12 ET

In de nota 1 wordt aangegeven dat er geen bestaande schema’ s worden
verstrekt, daardoor zijn de vermogens/beveiligingen van de bestaande
groepen niet in te schatten. Kan er aangegeven worden hoeveel vermogen
momenteel word opgenomen/aangesioten is op zowel HVK-2/HVK-2N als
HVK-1/HVK-1N? Tevens graag de beveiliging (type en stroom) aangeven
indien mogelijk. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen bepalen of e.ea. in
de nieuwe situatie voldoet aan de regelgeving (kortsluitstromen, selectiviteit,
specificaties railsystem, beveiligingen, verwachte vermogen).

Antwoord:
Tekening is toegevoegd

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.av. NV1refnr. 72 / bijlage E12 ET

Vraag:
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vraag n.av. NV1refnr. 72 / bijlage E12 ET

"Is het correct dat de bestaande HV K-1/HVK-1N in de nieuwe situatie ook
gevoed wordt vanuit de 400kV A trafo aangesloten op HVK-2/HVK-2N?

1. Zoja, wat is het vermogen van de bestaande HVK-1/HVK-1N? Dit om te
bepalen of de spanningsrail in HVK-2/HVK-2N en HV-N voldoet aan de
gezamenlijke stroom/vermogensvraag.

2. Zo nee, hoe word er voor gezorgd dat de spanningsvoorziening van HVK-
1/HVK-1IN naar de UPS bypass synchroon is met de spanningsvoorziening
vanaf HVK-2/HVK-2N?'

Antwoord:

"Nee, 1 trafo voor HVK1 en 1 trafo voor HVK 2.
2) Tekening is toegevoegd"

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:

169 vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027
Vraag:

vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027
Kunnen wij ervan uit gaan dat de datacommunicatie gekoppeld moet worden
aan de nieuw te plaatsen installatie van de initiéle aanvraag.

Antwoord:
Ja

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
170 vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027

Vraag:
vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027
"- Moet het een staande regelkast worden of een hangende?

Antwoord:
Een hangende

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr.

171

Ref.nr.

172

Ref.nr.

173

Onderwerp:
vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027

Vraag:

vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027

"- 2kWh-meters: 1 voor de HKL en 1 voor de RK, hoeveel softwarepunten
moeten we meenemen.”

Antwoord:

zielOlijst RK ET. Geld voor de regelkasten RK3, RK4 en RK6. RK6 is een
vervanging van een bestaande RK in ruimte 067. RK5 is een NB voeding
voor de bestande RK 1 op de 4e verdieping. RK3, RK4 en RK6 zijn
regelkasten die bij THKlimaat te Nijkerk bekend zijn.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.av. 1le besteksaanvulling ruimte 027

Vraag:

vraag n.a.v. 1le besteksaanvulling ruimte 027

Zijn er besteks tekeningen beschikbaar? voor opstelling en routing van
kanaal, DX koeling etc.?

Antwoord:

Nee, er zijn geen bestekstekeningen beschikbaar. Het dak van de
parkeergarage zit boven deze ruimte. zoals aangegeven kunnen de buiten
units hier geplaatst worden. Er is een toevoerluchtklanaal aanwezig met
voldoende af metingen om deze ruimte op aan te sluiten. Afstand tot dit
luchkanaal is<5m

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027

Vraag:
vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027
75 m3/h toevoer t.b.v. overdruk: Kunt u aangeven van welk fabrikaat en

type?

Antwoord:
Rekening houden met overstroom rooster naar naast liggende ruimte.
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Ref.nr.

174

Ref.nr.

175

Ref.nr.

176

Inclusief brandwereend voorzieningen.

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. 1le besteksaanvulling ruimte 027

Vraag:
vraag n.a.v. 1le besteksaanvulling ruimte 027
Wat is het gewenste vermogen?

Antwoord:

K oelvermogen selecteren op basis van opgestel de apparatuur. Voldoende om
de ruimte op 22°C te houden.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Onderwerp:
vraag n.a.v. 1e besteksaanvulling ruimte 027

Vraag:

vraag n.a.v. 1le besteksaanvulling ruimte 027

Welke systeemkeuze moet gemaakt worden dus een warmtepomp ,
verwarmen / koelen? fabrikaat? en type?

Antwoord:
Koelen, fabrikaat en type gelijk aan de overige koelunits

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwer p:
bevestiging dat ABDO en RAL lijsten niet van toepassing is

Vraag:

bevestiging dat ABDO en RAL lijsten niet van toepassing is

u geeft in uw antwoorden heel duidelijk aan dat de ABDO niet van
toepassing zal zijn. Kunt u voor de zekerheid bevestigen dat de gehele
ABDO en de RAL lijsten niet meer van toepassing zijn?

Antwoord:
De ABDO isniet van toepassing
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Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

177 Algemeen
Vraag:
Algemeen Kunt u bevestigen dat de gegevens en het ontwerp dat bij/na
gunning door u wordt gegeven op het niveau zal zijn van een bestek volgens
de DNR-STB?
Antwoord:
Na gunning worden er alleen additionele revisie gegevens verstrekt van de
bestaande install atie.
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

178 Levertijden
Vraag:
Levertijden In de huidige markt zijn levertijden vaak een uitdaging. Kunt u
bevestigen dat, indien onderdelen buiten onze schuld niet tijdig geleverd
kunnen worden, de gevolgen hiervan niet voor onze rekening komen?
Antwoord:
Dit kunnen wij bevestigen
Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwer p:

179 Nvl 32
Vraag:

NvI 32 "In uw antwoord op vraag 32 van Nvi 1 houdt u vast aan artikel
00.02.36 van het bestek, dat er 10% opslag mag worden gerekend.

We zouden u willen vragen om dit te heroverwegen omdat 10% niet
dekkend is en in onze ervaring ook niet gebruikelijk."

Antwoord:
Het bestek wordt gehandhaafd
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Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

180 FAIR regeling artikel 4
Vraag:
FAIR regeling artikel 4 "U stelt in de FAIR regeling voor dit project de
'BDB Monthly Figures Ko Kantoorgebouwen Onderhoud' voor. Vanwege de
scope van dit project, en de loon/materiaal verhouding, denken wij dat de
'BDB Monthly Figures UBn Utiliteitsbouw Nieuwbouw' beter aanduit. Deze
gebruiken we in andere FAIR regelingen ook.
Zou u deze BDB index kunnen toepassen?”’
Antwoord:
Akkoord
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

181 FAIR regeling artikel 2,5
Vraag:
FAIR regeling artikel 2,5
"In de FAIR regeling artikel 2.5 schrijft u :""Een indexatiemoment kan nooit
na het einde van deze Indexeringsregeling vallen (initieel 1 april 2023)."" De
strekking van deze zin is ons niet helemaal duidelijk.
Kunt u bevestigen dat de indexeringsregeling volgens de FAIR regeling
loopt tot einde van het werk?
Alsu dat niet kunt bevestigen, kun u dan bevestigen dat indien er uitloop is
die niet aan aannemer is toe te rekenen, dat de regeling dan wordt verlengd?”’
Antwoord:
Indien er uitloop is die niet aan de aannemer toe te rekenen is wordt de
regeling verlengd.
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

182 wtb installatie
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Vraag:
Gezien Priva compri hx niet meer geleverd en ondersteund wordt lijkt het
ons verstandig om het primaire deel van de regelinstallatie ook te vervangen
door PrivaBleu id. De veldregelapparatuur comforte cx is nog wel
voldoende leverbaar en onderhoudbaar.
Antwoord:
Nee, bestek aanhouden
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

183 et installatie
Vraag:
Moet de elektriciteitsaansluiting in het gebouw worden verzwaard ?
en zo ja, wie verzorgd en cotrdineert deze aanvraag en is bij het
energiebedrijf nog vrij vermogen beschikbaar ?
Antwoord:
Nee
Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

184 et installatie
Vraag:

Graag zouden wij een bijgewerkte tekening E12 willen ontvangen waarop de
HVK-1/HVK-1N is uitgewerkt en waarop is aangegeven hoe de no-break
installaties in het install atieschema is opgenomen.

Antwoord:
Tekening is toegevoegd

Beantwoord op: 13-10-2022
L abel: Contract
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