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AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijksvastgoedbedrijf

Nationale identificatie:
552550970

Postadres:
Korte Voorhout 7

Plaats:
Den Haag

NUTS-code:
NL

Postcode:
2511 CW

Land:
NL

Contactpersoon:
Bora Turkan

Telefoon:
+31 625100853

E-mail:
Coby.Berger@rijksoverheid.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.3) COMMUNICATIE

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:

mailto:Coby.Berger@rijksoverheid.nl
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/
b2e01d76c47767524413332641df1001

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:
Vraag- en antwoordmodule in het dashboard van deze aanbesteding

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Korte Voorhout 7

Plaats:
's Gravenhage

NUTS-code:
NL

Postcode:
2511 CW

Land:
NL

Contactpersoon:
Rijksvastgoedbedrijf

Telefoon:
-

E-mail:
Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
https://www.TenderNed.nl/
Adres van het kopersprofiel:
-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/
b2e01d76c47767524413332641df1001

het volgende adres:

Officiële benaming:
Dashboard van deze aanbesteding

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b2e01d76c47767524413332641df1001
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b2e01d76c47767524413332641df1001
mailto:Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
https://www.TenderNed.nl/
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b2e01d76c47767524413332641df1001
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b2e01d76c47767524413332641df1001
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Nationale identificatie:
-

Postadres:
Korte Voorhout 7

Plaats:
's Gravenhage

NUTS-code:
NL

Postcode:
2511 CW

Land:
NL

Contactpersoon:
Rijksvastgoedbedrijf

Telefoon:
-

E-mail:
Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
https://www.TenderNed.nl/
Adres van het kopersprofiel:
-

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke
onderverdelingen

I.5) HOOFDACTIVITEIT

• Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

mailto:Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
https://www.TenderNed.nl/
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Instandhouding Transporttechnische Installaties van het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve
van Rijks-, en Defensiegebouwen

Referentienummer: OT.23

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft instandhouding (het preventief-, correctief-, curatief onderhoud en keuren)
van liften, gevelonderhoud-installaties, hijswerktuigen, hefplateaus, roltrappen, etc. bij
Rijks-, en Defensiegebouwen in Nederland. Dit is inclusief 24/7 storingsopvolging,
noodzakelijke vervangingen, certificeringen, aanvullende dienstverlening, meer- en
minderwerk, het management en de te voeren administratie c.q. rapportering, hierna genoemd
de dienstverlening, welke als een prestatiecontract wordt uitgevraagd.
Voor de installaties bij de Rijksgebouwen zijn de planbare vervangingen onderdeel van de
prestatie. Investeringen (o.a. klantwensen) kunnen op afroep onderdeel uitmaken van het
contract.
Voor de installaties bij de Defensiegebouwen zijn de vervangingen en investeringen op
afroep mogelijk na goedkeuring Defensie.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: alle percelen
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Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.351 Transportinstallaties Rijk, Noord

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0
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II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
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Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.352 Transportinstallaties Rijk, Noord-West

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-
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II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.
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II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.
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II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.353 Transportinstallaties Rijk, Noord-West Utr

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria
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Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
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Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.354 Transportinstallaties Rijk, Oost

Perceel nr.: 4
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II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027
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Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
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Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.355 Transportinstallaties Rijk, Zuid

Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
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Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
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Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-
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II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.356 Transportinstallaties Rijk, Zuid West Den Haag

Perceel nr.: 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0
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II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
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Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.357 Transportinstallaties Rijk, Zuid West NO

Perceel nr.: 7

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-
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II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.
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II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.
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II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.358 Transportinstallaties Rijk, Zuid West ZO

Perceel nr.: 8

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria
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Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
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Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.359 Gevelonderhoudinstallaties, Noord, Noord-West, Oost, Zuid

Perceel nr.: 9
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II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027
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Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
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Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.360 Gevelonderhoudinstallaties Rijk, Zuid West

Perceel nr.: 10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
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Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
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Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-
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II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.361 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Noord

Perceel nr.: 11

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0
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II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
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Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.362 Hijs- en hefwerktuigen, Noord West

Perceel nr.: 12

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-
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II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.
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II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.
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II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.363 Hijs- en hefwerktuigen, Oost

Perceel nr.: 13

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria
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Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
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Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid

Perceel nr.: 14
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II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027
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Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
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Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.365 Hijs- en hefwerktuigen, Zuid West

Perceel nr.: 15

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
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Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
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Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-
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II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.366 Transportinstallaties Defensie, Noord

Perceel nr.: 16

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0



05/07/2022
I. II. III. IV. VI.

- 45 -

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
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Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.367 Transportinstallaties Defensie, Noord West

Perceel nr.: 17

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-
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II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.
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II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.
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II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.368 Transportinstallaties Defensie, Oost

Perceel nr.: 18

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria
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Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
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Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.369 Transportinstallaties Defensie, Zuid

Perceel nr.: 19
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II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027
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Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
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Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

OT.23.370 Transportinstallaties Defensie, Zuid West

Perceel nr.: 20

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
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Zie aanbestedingsleidraad 2.2

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteitsmanagement
Weging: 0

Kwaliteitscriterium
Naam: Casus Storingsmelding
Weging: 0

Prijs
Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische
aankoopsysteem

Aanvang: 01/05/2023
Einde: 30/06/2027

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Beschrijving van verlengingen:
De looptijd van de Overeenkomst kan met een periode van maximaal 4 maal een periode van
1 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.
Voor de mogelijkheid voor verlenging wordt verwezen naar art. 4 lid 3 van de overeenkomst.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:
- Indexatie -
De overeenkomst kent de mogelijkheid om de uren van monteurs en specialistische monteurs
jaarlijks te indexeren. De overige bedragen in de Overeenkomst worden uitsluitend bij een
verlenging van de looptijd van de Overeenkomst geïndexeerd.
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Voor de mogelijkheid tot indexatie wordt verwezen naar art. 20 van de overeenkomst.
- Wijzigingen elementen, bouwdelen, gehele installaties en gebouwen -
Momenteel vinden binnen het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelingen plaats om het
contractenlandschap op een andere manier vorm te geven. Hierbij heeft RVB de
wens uitgesproken om de onderhoudsbehoefte te gaan contracten met integrale
onderhoudsovereenkomsten.
Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet dat binnen de looptijd van de overeenkomst OT.23
steeds meer objecten onderhouden gaan worden vanuit integrale onderhoudscontracten.
Hierdoor worden wijzigingen voorzien binnen de looptijd van de overeenkomst en eventuele
verlengingsopties.
Om de overgang naar de nieuwe contractvorm mogelijk te maken is het essentieel om het
onderhoud aan elementen te kunnen beëindigen gedurende de looptijd van de overeenkomst,
naast het doorvoeren van kleine mutaties zoals gebruikelijk is bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Het RVB behoudt zich het recht voor elementen te onttrekken aan de overeenkomst indien
deze binnen de scope vallen van integrale onderhoudsovereenkomsten, dit betreffen
onderhoudsovereenkomsten waarbij het complete onderhoud voor een object wordt
gecontracteerd.
Naar verwachting zal voor alle percelen een afname van het gecontracteerde volume van 10 –
15% per jaar plaatsvinden vanaf 2024.
Naar verwachting zal voor perceel 6 een afname van 40% van het gecontracteerde volume
plaatsvinden vanaf 2024.
Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor af te wijken van genoemde percentages
Onderstaand overzicht geeft een eerste indicatie van de beoogde verminderingen vanaf 2024:
Perceel 356
5 goederenheffers, 6 hefplateau personenvervoer, 1 kleingoederenliftinstallatie en 38
liftinstallaties verspreid over 9 gebouwen
Perceel 360
21 gevelonderhoud-installaties verspreid over 6 gebouwen
Perceel 365
1 hijswerktuig bij 1 gebouw
Verrekening van minderwerk is opgenomen in artikel 3 lid 4 van de overeenkomst.
Verrekening van meerwerk is opgenomen in artikel 2 lid 6 van de overeenkomst.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-
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AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten
in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Eigen verklaring,
- Strafrechtelijke veroordelingen,
- Geen faillissement of surseance van betaling,
- Betalingen belastingen en premies

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
- Kwaliteitsborging,
- Beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu,
- Kennis en ervaring met onderhoud aan liftinstallaties,
- Kennis en ervaring met onderhoud aan roltrapinstallaties,
- Kennis en ervaring met onderhoud aan gevelonderhoud-installaties,
- Kennis en ervaring met onderhoud aan hijswerktuigen

Eventuele minimumeisen:
-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-
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III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de
uitvoering van de opdracht

-
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen
tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 08/11/2022 Plaatselijke tijd: 09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of
deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: -

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of
aanvragen tot deelneming:

• NL
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IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand
moet doen

Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 08/11/2022 Plaatselijke tijd: 09:15

Plaats:
-

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
-
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT

Periodieke opdracht: neen

VI.2) INLICHTINGEN OVER ELEKTRONISCHE WORKFLOWS

-

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
Prins Clauslaan 60

Plaats:
's-Gravenhage

Postcode:
2595 AJ

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
+31 883622200

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

Officiële benaming:
Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
Prins Clauslaan 60

Plaats:
's-Gravenhage

Postcode:
2595 AJ

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
+31 883622200

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

05/07/2022

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl

