

.....
.....

Behoort bij: AI 2020-0262

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2020-0262

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2020-0262

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Maaiveldinrichting Overhoeks				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein. (<=10 are)	are	50,70F		
111020	Schonen terrein. (>10 are)	are	442,00F		
111030	Maaaien gras (<=10 are)	are	13,10F		
111040	Maaaien gras (>10 are)	are	36,00F		
111050	Maaaien bermen en taluds.	are	24,00F		
111060	Maaaien bermen en taluds.	are	42,00F		
111070	Maaaien bermen en taluds.	are	90,00F		
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1121	<u>Zagen verharding</u>				
112110	Zagen van bitumineuze verharding.(d<=80 mm) (L < 20m)	m	50,00F		
112120	Zagen van bitumineuze verharding.(d<=80 mm) (L >20m)	m	50,00F		
112130	Zagen van bitumineuze verharding. (d 80-150 mm) (L < 20m)	m	50,00F		
112140	Zagen van bitumineuze verharding. (d 80-150 mm) (L > 20m)	m	50,00F		
112150	Zagen van bitumineuze verharding. (d=>150 mm) (L < 20m)	m	30,00F		
112160	Zagen van bitumineuze verharding. (d=>150 mm) (L > 20m)	m	30,00F		
1122	<u>Opbreken asfalt door middel van frezen</u>				
112210	Verwijd. asfalt d.m.v. frezen.(d=200 mm,<=50 m2)	m2	40,00F		
112220	Verwijd. asf. d.m.v. frezen(d=200 mm,>50m2,<=100 m2)	m2	90,00F		
112230	Verwijd. asfalt d.m.v. frezen.(d=200 mm,>100 m2)	m2	200,00F		
1123	<u>Opbreken teervrij asfalt</u>				
112310	Opbreken asfaltverharding.(d<0,15 m,b=>3 m,<=50 m2)	m2	169,00F		
112320	Opbreken asfaltverharding.(d<0,15 m,b=>3 m,>50 m2)	m2	1.690,00F		
112330	Opbreken asfaltverharding.(d=>0,15 m,b=>3 m,<=50 m2)	m2	663,00F		
112340	Opbreken asfaltverharding.(d=>0,15 m,b=>3 m,>50 m2)	m2	6.630,00F		
1124	<u>Opbreken fundering</u>				
112410	Opbreken teervrije funderingslaag.(d<0,25 m,b=>3 m,<50 m2)	m2	209,00F		
112420	Opbreken teervrije funderingslaag.(d<0,25 m,b=>3 m,>50 m2)	m2	2.090,00F		
112430	Opbreken teervrije funderingslaag.(d=>0,25 m,b=>3 m,<=50 m2)	m2	729,00F		
112440	Opbreken teervrije funderingslaag.(d=>0,25 m,b=>3 m,>50 m2)	m2	7.290,00F		
113	Opbreken bestrating				
1130	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen.(kf,b<3 m,<=50 m2).	m2	10,00F		
113020	Opbreken straatbaksteen.(kf,b<3 m,>50 m2).	m2	100,00F		
113030	Opbreken straatbaksteen.(kf,b=>3 m,<=50 m2).	m2	287,00F		
113040	Opbreken straatbaksteen.(kf,b=>3 m,>50 m2).	m2	2.870,00F		
113070	Opbreken straatbaksteen.(df,b=<3m,<50m2)	m2	201,00F		
113080	Opbreken straatbaksteen.(df,b=<3m,>50m2)	m2	260,00F		
113090	Opbreken straatbaksteen.(df,b=>3m,>50m2)	m2	474,00F		
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113310	Opbreken betonstraatstenen.(kf,b<3 m,<=50 m2).	m2	10,00F		
113320	Opbreken betonstraatstenen.(kf,b<3 m,>50 m2).	m2	100,00F		
113330	Opbreken betonstraatstenen.(kf,b=>3 m,<=50 m2).	m2	10,00F		
113340	Opbreken betonstraatstenen.(kf,b=>3 m,>50 m2).	m2	100,00F		
114	Opbreken tegelverharding				
1140	<u>Opbreken betontegels 300x300x45 mm</u>				
114010	Opbr. betontegels 300x300x45 mm.(d=45 mm,b<3 m,<=50 m2)	m2	10,00F		
114020	Opbr. betontegels 300x300x45 mm.(d=45 mm,b<3 m,>50 m2)	m2	100,00F		
114030	Opbr. betontegels 300x300x45 mm.(d=45 mm,b=>3 m,<=50 m2)	m2	29,00F		
114040	Opbr. betontegels 300x300x45 mm.(d=45 mm,b=>3 m,>50 m2)	m2	290,00F		
1141	<u>Opbreken betontegels 300x300x80 mm</u>				
114110	Opbr. betontegels 300x300x80 mm.(d=80 mm,b=>3 m,<=50 m2)	m2	17,00F		
114120	Opbr. betontegels 300x300x80 mm.(d=80 mm,b=>3 m,>50 m2)	m2	170,00F		
115	Opbreken kantopsluiting				
1150	<u>Opbreken busperronbanden</u>				
115010	Opbreken betonbanden.	m	60,00F		
115020	Busperronbanden gereed maken voor hergebr.(>=20 m)	m	60,00F		
1151	<u>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(100x200 mm,laden,<=50 m)	m	44,00F		
115120	Opbr. betonbanden.(100x200 mm,laden,>50 m)	m	440,00F		
1152	<u>Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
115220	Opbr. betonbanden.(130/150x250 mm,laden,<=50 m)	m	7,00F		
115260	Opbr. betonbanden.(130/150x250 mm,laden,>50 m)	m	70,00F		
1153	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
115320	Opbr. betonbanden.(180/200x250 mm,laden,<=50 m)	m	62,00F		
115360	Opbr. betonbanden.(180/200x250 mm,laden,>50 m)	m	620,00F		
1154	<u>Opbreken trottoirbanden 280/300x240 mm</u>				
115420	Opbr. betonbanden.(280/300x240 mm,laden,<=50 m)	m	13,00F		
115460	Opbr. betonbanden.(280/300x240 mm,laden,>50 m)	m	130,00F		
1155	<u>Opbreken trottoirbanden 480x500 mm</u>				
115520	Opbr. betonbanden.(480/500x240 mm,laden,<=50 m)	m	8,00F		
115560	Opbr. betonbanden.(480/500x240 mm,laden,>50 m)	m	75,00F		
1156	<u>Opbreken natuursteenbanden 300x300 mm</u>				
115610	Opbr. banden van nat.steen (300x250 mm,her,<=20 m)	m	15,00F		
115620	Opbr. banden van nat.steen (300x250 mm,her,>=20 m)	m	50,00F		
115630	Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht materiaal.	m	65,00F		
1158	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
115830	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	5,00F		
1159	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115930	Opbr. goot van betontegels.(20x20 in c. op f.,rec) (<20m)	m	15,00F		
115940	Opbr. goot van betontegels.(20x20 in c. op f.,rec)>20m)	m	50,00F		
116	Verwijderen wegbebakening				
1161	<u>Verwijderen markeringen</u>				
116110	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv frezen) <25m2	m2	50,00F		
116120	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)<25m2	m2	150,00F		
116130	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)<25m2	m2	75,00F		
116150	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)<25m2	m2	25,00F		
116160	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv stralen)<25m2	m2	15,00F		
116170	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv stralen)<25m2	m2	1,50F		
116210	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv frezen) >25m2	m2	150,00F		
116220	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)>25m2	m2	450,00F		
116230	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)>25m2	m2	225,00F		
116250	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)>25m2	m2	75,00F		
117	Verwijderen wegmeubilair				
117010	Verwijderen zitbank.(laden)	st	10,00F		
117020	Verwijderen fietsenrek.(laden)	st	50,00F		
117030	Verwijderen afvalbakpaal.(laden)	st	20,00F		
12	Transport				
1201	<u>Vervoeren naar verwerking, overige materiaal</u>				
120110	Vervoeren verzameld vuil (afv.inrichting)	ton	14,00F		
120120	Vervoeren gemaaid gras (afv.inrichting)	ton	1,00F		
120130	Vervoeren veegvuil (afv.inrichting)	ton	8,00F		
1202	<u>Vervoeren naar verwerking, asfalt en fundering</u>				
120210	Vervoeren asfalt.(afv, recycling, hele vrachten)	ton	2.200,00F		
120220	Vervoeren asfalt.(afv, recycling, halve vrachten)	ton	1.000,00F		
120230	Vervoeren fundering (afv.recycling, hele vrachten)	ton	4.515,00F		
120240	Vervoeren fundering (afv.recycling, halve vrachten)	ton	1.000,00F		
1203	<u>Vervoeren naar verwerking, bestratingsmateriaal</u>				
120310	Vervoeren straatbakstenen (afv.recycling, hele vrachten).	ton	450,00F		
120320	Vervoeren straatbakstenen (afv.recycling, halve vrachten)	ton	50,00F		
120330	Vervoeren straatbakstenen (afv.recycling, hele vrachten).	ton	62,00F		
120340	Vervoeren straatbakstenen (afv.recycling, halve vrachten)	ton	6,00F		
1204	<u>Vervoeren naar verwerking, kantopsluitingen</u>				
120410	Vervoeren betonmaterialen (afv.recycling, hele vrachten).	ton	158,00F		
120420	Vervoeren betonmaterialen (afv.recycling, halve vrachten)	ton	17,00F		
1205	<u>Vervoeren naar verwerking, riolering</u>				
120510	Vervoeren kolken. (afv. recycling)	st	25,00F		
1206	<u>Vervoeren van en naar werk</u>				
120610	Vervoeren betonelementen (depot grasweg)	ton	1.447,00F		
120620	Vervoeren natuursteenbanden (depot grasweg)	st	15,00F		
1208	<u>Pakketteren/palletteren</u>				
120810	Leveren kunststof pallets 1200 x 800 mm.	st	100,00F		
120820	Pakketteren straatbakstenen	m2	500,00F		
120830	Pakketteren betontegels	m2	100,00F		
120840	Pakketteren busperronbanden	m	60,00F		
120850	Pakketteren overige banden	m	50,00F		
13	Bouwrijp maken / grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131	Grond ontgraven				
1312	<u>Zand ontgraven</u>				
131200	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131210	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	600,00F		
131220	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131230	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	1.200,00F		
131240	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131250	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	1.800,00F		
131260	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131270	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	2.400,00F		
131280	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131290	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	3.000,00F		
1313	<u>Grond ontgraven</u>				
131300	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131310	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
131320	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131330	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
131340	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131350	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
131360	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131370	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00F		
131380	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	150,00F		
131390	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	200,00F		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	100,00F		
132020	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	100,00F		
132030	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	5.650,00F		
132040	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	5.650,00F		
132050	Grond vervoeren. (op werk)	m3	200,00F		
132060	Grond vervoeren. (op werk)	m3	1.500,00F		
133	Grond verwerken				
1331	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133100	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,10 m,<=200 m3)	m3	150,00F		
133110	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,10 m,>200 m3)	m3	200,00F		
133120	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,20 m,<=200 m3)	m3	150,00F		
133130	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,20 m,>200 m3)	m3	200,00F		
133140	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,30 m,<=200 m3)	m3	150,00F		
133150	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,30 m,>200 m3)	m3	200,00F		
133160	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,40 m,<=200 m3)	m3	150,00F		
133170	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,40 m,>200 m3)	m3	200,00F		
133180	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,50 m,<=200 m3)	m3	150,00F		
133190	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,50 m,>200 m3)	m3	200,00F		
1336	<u>Leveren grond</u>				
133610	Leveren grond (zand).	m3	1.500,00F		
134	Verdichten en profileren				
1345	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
134510	Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand)	m2	1.500,00F		
135	Grond verwerken in gronddepot				
135010	Grond verwerken in gronddepot (<= 150 m3)	m3	1.000,00F		
135020	Grond verwerken in gronddepot (150 - 500 m3)	m3	1.000,00F		
135030	Grond verwerken in gronddepot (> 500 m3)	m3	1.000,00F		
135040	Grond ontgraven uit depot (<=150 m3)	m3	1.000,00F		
135050	Grond ontgraven uit depot (150 - 500 m3)	m3	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135060	Grond ontgraven uit depot (> 500 m3)	m3	1.000,00F		
14	Riolering / K&L				
144	Kolken, putten en putafdekkingen				
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen straatkolk.	st	50,00F		
1441	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
144110	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW GS 4530-25)	st	10,00F		
144120	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW GS 4530-25)	st	10,00F		
144140	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW GS 4532-25)	st	10,00F		
144150	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW GS 4532-25)	st	10,00F		
144160	Aanbr. straatkolk (S2045 schuin,h=500 mm)	st	30,00F		
144170	Aanbr. straatkolk (S2045 schuin,h=800 mm)	st	200,00F		
1442	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
144240	Aanbr. trottoirkolk (AQW T4530,h=600 mm)	st	10,00F		
144250	Aanbr. RWS-kolk (AQW TK 4545/90,h=900 mm)	st	10,00F		
1443	<u>Leveren straatkolken</u>				
144310	Leveren straatkolk AQW GS 4530 (h=600 mm)	st	10,00F		
144320	Leveren straatkolk AQW GS 4530 (h=800 mm)	st	10,00F		
144330	Leveren straatkolk AQW GS 4532 (h=600 mm)	st	10,00F		
144340	Leveren straatkolk AQW GS 4532 (h=800 mm)	st	10,00F		
144350	Leveren straatkolk S2045, schuin (h=500 mm)	st	30,00F		
144360	Leveren straatkolk S2045, schuin (h=800 mm)	st	200,00F		
1444	<u>Leveren trottoirkolken</u>				
144410	Leveren trottoirkolk AQW T1860 (h=600 mm)	st	10,00F		
144430	Leveren trottoirkolk AQW T4530 (h=600 mm)	st	10,00F		
144450	Leveren RWS-kolk AQW TK 4545/90 (h=900 mm)	st	10,00F		
1445	<u>Vrijmaken putten</u>				
144510	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmettelen derden	st	100,00F		
146	Drainage				
1461	<u>Aanbrengen drainages</u>				
146110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	500,00F		
146120	Lev. en aanbrengen drainage PE-buis Ø 100 mm.	m	500,00F		
146130	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, drain.	st	50,00F		
146140	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	500,00F		
149	Kabelwerk				
1491	<u>Aanbrengen mantelbuizen Ø125 mm</u>				
149110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.(≤50m)	m	100,00F		
149120	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.(≤50m)	st	8,00F		
149130	Aanvullen sleuf.(≤50m)	m	45,00F		
1492	<u>Leveren mantelbuizen</u>				
149210	Leveren PVC-buis Ø125 mm.	m	45,00F		
149220	Leveren PVC-buis Ø125 mm.	st	16,00F		
1493	<u>Revisie mantelbuizen</u>				
149310	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen.	keer	8,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	Openbare verlichting				
151	Aanbrengen stalen masten				
1511	<u>Mast conisch-Overhoeks (10 m)</u>				
151110	Aanbr. verl.object EU (10 m)	st	16,00F		
1512	<u>NPK mast (4 m)</u>				
151210	Aanbr. verl.object model NPK EU(4 m)	st	25,00F		
1513	<u>NPK mast (6 m)</u>				
151310	Aanbr. verl.object model NPK EU (6 m)	st	13,00F		
151320	Aanbr. verl.object model NPK DU (6 m)	st	12,00F		
1514	<u>NPK mast (8 m)</u>				
151430	Aanbr. verl.object model NPK EU (8 m)	st	13,00F		
151450	Aanbr. verl.object model NPK DU (8 m)	st	12,00F		
153	Verwijderen stalen masten				
1531	<u>Mast conisch (<= 5 m)</u>				
153110	Verw. verl.object PT (<= 5 m)	st	15,00F		
1532	<u>Mast conisch (<= 6 m)</u>				
153210	Verw. verl.object PT (<= 6 m)	st	12,00F		
153230	Verw. verl.object DU (6 m)	st	12,00F		
1533	<u>Mast conisch (<= 6 m)</u>				
153310	Verw. verl.object PT (<= 8 m)	st	12,00F		
153330	Verw. verl.object DU (8 m)	st	12,00F		
154	Verplaatsen stalen masten				
1541	<u>Verplaatsen conisch masten</u>				
154110	Verpl. verl.object PT (4 m)	st	5,00F		
154120	Verpl. verl.object EU/DU (6 m)	st	5,00F		
154130	Verpl. verl.object EU/DU (8 m)	st	5,00F		
1542	<u>Stalen masten</u>				
154210	Op maat stellen mast (<=4 m)	st	5,00F		
154220	Op maat stellen mast (4> h <6 m).	st	5,00F		
154230	Op maat stellen mast (6> h <8 m).	st	5,00F		
155	Aanbrengen Pleinmast				
155010	Aanbr. verl.object model Pleinmast 14 m	st	5,00F		
155020	Aanbr. verl.object model Pleinmast 14 m	st	5,00F		
155030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur Pleinmast	st	6,00F		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Vorbereidende werkzaamheden				
160010	Afwerken zandbed.(<=250 m2)	m2	14.210,00F		
160020	Afwerken zandbed.>250 m2)	m2	48.530,00F		
160030	Aanbrengen straatlaag.<=250 m2)	m2	12.431,00F		
160040	Aanbrengen straatlaag.>250 m2)	m2	34.260,00F		
162	Funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1620	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
162010	Aanbr. hydraul. geb.steenmengsel.(≤250 m2)	m2	918,00F		
162020	Aanbr. hydraul. geb.steenmengsel.(>250 m2)	m2	9.185,00F		
162030	Aanbr. hydraul. geb.steenmengsel.(≤250 m2)	m2	718,00F		
162040	Aanbr. hydraul. geb.steenmengsel.(>250 m2)	m2	7.185,00F		
162050	Aanbr. hydraul. geb.steenmengsel.(>250 m2)	m2	2.830,00F		
1621	<u>Leveren funderingen</u>				
162110	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	9.558,00F		
163	Asfaltverharding				
1630	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
163010	Schoonmaken verhardingsoppervlak(≤250 m2).	m2	1.520,00F		
163020	Schoonmaken verhardingsoppervlak(>250 m2).	m2	5.865,00F		
163050	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	50,00F		
163060	Aanbrengen kleeflaag (≤250 m2).	m2	1.210,00F		
163070	Aanbrengen kleeflaag (>250 m2).	m2	6.900,00F		
163080	Frezen teervrij asfalt aansluiting (d 30 mm).	m2	150,00F		
163090	Frezen teervrij asfalt aansluiting (d 40 mm).	m2	50,00F		
163100	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
1632	<u>Onderlagen (base)</u>				
163210	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=80 mm,≤250 m2).	ton	35,40F		
163220	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=80 mm,>250 m2).	ton	177,00F		
163230	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=160 mm,≤250 m2).	ton	107,20F		
163240	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=160 mm,>250 m2).	ton	536,00F		
163260	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=55 mm,>250 m2).	ton	390,00F		
1633	<u>Tussenlagen (bind)</u>				
163310	Aanbr. asfaltbeton AC16 bind (d=50 mm,≤250 m2)	ton	33,50F		
163320	Aanbr. asfaltbeton AC16 bind (d=50 mm,>250 m2)	ton	168,00F		
1634	<u>Deklagen (surf)</u>				
163410	Aanbr. asfaltbeton AC8 surf rood (d=30 mm,≤250 m2).	ton	12,70F		
163420	Aanbr. asfaltbeton AC8 surf rood (d=30 mm,>250 m2).	ton	64,00F		
163430	Aanbr. steenmastiekasf. SMA-NL11B (d=40 mm,≤250 m2).	ton	25,90F		
163440	Aanbr. steenmastiekasf. SMA-NL11B (d=40 mm,>250 m2).	ton	130,00F		
163450	Aanbr. asfaltbeton AC11 surf DL-B	ton	178,00F		
164	Kantopsluiting				
1641	<u>Aanbrengen busperronbanden</u>				
164110	Aanbr. trottoirb. van beton. (busperronband)	m	22,00F		
1642	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm</u>				
164210	Aanbr. opsluitband (100x200 mm op z.,≤25 m)	m	135,00F		
164220	Aanbr. opsluitband (100x200 mm op z.,>25 m)	m	1.360,00F		
164230	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	100,00F		
1647	<u>Leveren opsluitbanden 100x200 mm</u>				
164710	Leveren rechte opsluitband van beton(100x200)(≤25 m)	st	25,00F		
164720	Leveren rechte opsluitband van beton(100x200)(>25 m)	st	1.453,00F		
164730	Leveren gebogen opsluitband van beton(100x200)	st	17,00F		
1648	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
164810	Aanbr. inritbanden 180x800x500 mm	m	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164820	Leveren inritbanden van beton.	m	5,00F		
1649	<u>Aanbrengen boomkrans</u>				
164910	Aanbrengen boomkrans. (1800x1800 mm vierkant)	st	3,00F		
164920	Leveren hoekstuk (450x450x1000 mm)	st	12,00F		
164930	Leveren tussenstuk (300x100x100 mm)	st	24,00F		
164940	Aanbrengen stalen boomkrans. (ø 0,96 m)	st	30,00F		
164950	Leveren stalen boomkrans. (ø 0,96 m)	st	30,00F		
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
1650	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat keperverband</u>				
165030	Aanbr. straatbakst.(df, keper,b=>3 m,<=50 m2)	m2	733,50F		
165040	Aanbr. straatbakst.(df,keper,b<3 m,>50 m2)	m2	7.335,00F		
1652	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat elleboogverband</u>				
165210	Aanbr. straatbakst.(df,elleb,b<3 m,<=50 m2)	m2	482,50F		
165220	Aanbr. straatbakst.(df,elleb,b<3 m,>50 m2)	m2	4.825,00F		
165230	Aanbr. straatbakst.(df, elleb,b=>3 m,<=50 m2)	m2	876,00F		
165240	Aanbr. straatbakst.(df,elleb,b<3 m,>50 m2)	m2	8.760,00F		
1653	<u>Aanbrengen kantopsluiting van straatbakstenen</u>				
165310	Aanbr. kantopsl. van straatbakst. (rollaag)(<=50m)	m	277,00F		
165320	Aanbr. kantopsl. van straatbakst. (rollaag)(>50 m)	m	2.770,00F		
1655	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
165510	Lev. straatbakstenen.(dikf. novoton onbez.)(750 st)	st	750,00F		
165520	Lev. straatbakstenen.(dikf. novoton onbez.)(10.000 st)	st	10.000,00F		
165530	Lev. straatbakstenen.(dikf. novoton onbez.)(370.000 st)	st	370.000,00F		
165540	Leveren keperstenen. (dikformaat, novoton onbezand)	st	3.400,00F		
165550	Leveren passtenen.(dikformaat, novoton onbezand)	st	850,00F		
1656	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
165610	Aanbrengen molgoot van BSS, 5 streks, grijs.	m	80,00F		
165620	Aanbr. lengtemark. in bestr. (ononderbrok)(>100m)	m	4,00F		
1657	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
165710	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	1.905,00F		
165720	Leveren BSS DF markeringssteen 80 mm, wit.	st	1.050,00F		
166	Tegelverharding				
1662	<u>Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm</u>				
166210	Aanbr.betontegels.(150x300x80mm h.verb.>50m2)	m2	55,50F		
166220	Herstraten betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	22,50F		
166230	Leveren betontegels.	st	1.225,00F		
166240	Leveren betontegels.	st	250,00F		
167	Kantopsluiting van natuursteen				
1671	<u>Aanbrengen natuursteenbanden 300x300 mm</u>				
167110	Aanbr. banden nat.steen (300x300 in c. op f,<50 m)	m	310,00F		
167120	Aanbr. banden nat.steen (300x300 in c. op f,>50 m)	m	3.100,00F		
167130	Pasmaken banden natuursteen. (300x300,vlak)	st	200,00F		
168	Wegmarkeringen				
1682	<u>Markering van thermoplastisch in m/m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
168210	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark.materiaal.	m2	200,00F		
168220	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark.materiaal.	m2	600,00F		
1684	<u>Markering in verharding van betonstraatstenen</u>				
168410	Aanbr. lengtemark. in bestrating (ononder)(≤50 m)	m	45,00F		
168420	Aanbr. lengtemark. in bestrating (ononder)(>50 m)	m	555,00F		
168430	Aanbr. lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)(≤50 m)	m	45,00F		
168440	Aanbr. lengtemark. in bestr (1,0-1,0)(>50 m)	m	205,00F		
168450	Aanbr. lengtemark. in bestrating (0,2-0,2)(≤50 m)	m	45,00F		
168460	Aanbr. lengtemark. in bestrating (0,2-0,2)(>50 m)	m	55,00F		
168470	Aanbrengen drempelmarkering (≤50 m)	m	25,00F		
168480	Aanbrengen drempelmarkering (>50 m)	m	80,00F		
17	Terreinvoorzieningen				
171	Wegbebakening				
171040	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	4,00F		
171050	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00F		
171060	Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00F		
171070	Leveren verkeersbordpalen	st	4,00F		
171080	Leveren verkeersborden	st	2,00F		
171090	Leveren verkeersborden	st	2,00F		
172	Wegmeubilair				
172010	Aanbrengen zitbank. (Type Retro 3,10 m)	st	10,00F		
172020	Leveren zitbank. (Type Retro 3,10 m)	st	10,00F		
172030	Aanbrengen fietsenrek. (Type: nietje)	st	100,00F		
172040	Leveren fietsenrek. (Type: nietje)	st	100,00F		
172050	Aanbrengen afvalbak 100 ltr (Puccini)	st	10,00F		
172060	Leveren afvalbak 100 ltr (Puccini)	st	10,00F		
172070	Aanbrengen afvalbak 200 ltr (Puccini)	st	10,00F		
172080	Leveren afvalbak 200 ltr (Puccini)	st	10,00F		
173	Stalen kantopsluiting				
1731	<u>Aanbrengen stalen kantopsluiting</u>				
173110	Aanbrengen cortenstaal opsluiting 300x200x4 mm.	m	400,00F		
173120	Aanbrengen cortenstaal opsluiting 300x400x4 mm.	m	115,00F		
173130	Leveren en aanbrengen verbinding metalen strippen	st	515,00F		
1732	<u>Leveren stalen kantopsluiting</u>				
173210	Leveren cortenstaal opsluiting 300x200x4 mm	m	400,00F		
173220	Leveren cortenstaal opsluiting 300x400x4 mm	m	115,00F		
2	Maaiveldinrichting: Schegpark				
26	Wegconstructie- en inrichting				
261	Funderingen				
2610	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
261030	Aanbr. hydraul. geb.steenmengsel.(b<2,00 m,d=0,30 m)	m2	470,00F		
2611	<u>Leveren funderingen</u>				
261110	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	1.045,00F		
264	Kantopsluiting natuursteenbanden				
2641	<u>Aanbrengen natuursteenbanden rand</u>				
264100	Aanbr. banden nat.steen (250x1000 in c. op z)	m	5,00F		
264110	Aanbr. banden nat.steen (250x1000 in c. op z)	m	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264120	Aanbr. banden nat.steen (550x1000 in c. op z)	m	296,00F		
264130	Aanbr. banden nat.steen (650x600 in c. op z)	m	24,00F		
264140	Aanbr. banden nat.steen (450x600 in c. op z)	m	69,00F		
264150	Aanbr. banden nat.steen (550x600 in c. op z)	m	574,00F		
264160	Aanbr. banden nat.steen (100x600 in c. op z)	m	12,00F		
264170	Aanbr. banden nat.steen (550x600 in c. op z)	m	14,00F		
2642	<u>Aanbrengen natuursteenbanden trap treden</u>				
264210	Aanbr. trap van nat.steen (150x1100 in c. op z)	m	15,00F		
264220	Aanbr. trap van nat.steen (150x350 in c. op z)	m	6,00F		
264230	Aanbr. trap van nat.steen (250x1100 in c. op z)	m	7,00F		
264240	Aanbr. trap van nat.steen (250x700 in c. op z)	m	6,00F		
264250	Aanbr. trap van nat.steen (150x350 in c. op z)	m	2,00F		
264260	Aanbr. trap van nat.steen (150x450 in c. op z)	m	2,00F		
264270	Aanbr. trap van nat.steen (250x450 in c. op z)	m	2,00F		
2645	<u>Aanbrengen natuursteenbanden hulpstukken</u>				
264500	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264510	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264520	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264530	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264540	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264550	Aanbr. banden nat.steen	m	2,00F		
264560	Aanbr. banden nat.steen	m	6,00F		
264570	Aanbr. banden nat.steen	m	8,00F		
264580	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264590	Aanbr. banden nat.steen	m	1,00F		
264910	Aanbrengen kantopsluiting (rollaag)	m	1.395,00F		
267	Bestrating van natuursteen				
2671	<u>Aanbrengen bestrating</u>				
267110	Aanbrengen natuursteen 300/400/560x180x100 mm.	m2	305,00F		
3	Maaiveldinrichting pleinen				
31	Buurtplein				
311	Kantopsluiting natuursteenbanden				
3111	<u>Aanbrengen natuursteenbanden; tegels</u>				
311110	Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	800,00F		
3112	<u>Aanbrengen natuursteenbanden; band</u>				
311210	Aanbr. banden nat.steen (1200 x varies x 300)	m	14,00F		
311220	Aanbr. banden nat.steen (1200 x varies x 570)	m	47,00F		
311230	Aanbr. banden nat.steen (1000 x 300 x 180)	m	184,00F		
3113	<u>Aanbrengen natuursteenbanden; zitrand</u>				
311320	Aanbr. zitband, nat.steen (aangepast formaat)	m	120,00F		
32	Doeplein				
321	Kantopsluiting natuursteenbanden				
3211	<u>Aanbrengen natuursteenbanden; rand</u>				
321100	Aanbr. banden nat.steen (300x180 in c. op z)	m	318,00F		
321110	Aanbr. banden nat.steen (300x180-300 in c. op z)	m	83,00F		
321120	Aanbr. banden nat.steen (300x300 in c. op z)	m	18,00F		
321130	Aanbr. banden nat.steen (300x180 in c. op z)	m	34,00F		
321140	Aanbr. banden nat.steen (300x180-300 in c. op z)	m	4,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3212	<u>Aanbrengen natuursteenbanden; zitrand</u>				
321210	Aanbr. zitband, nat.steen (300 x 600 in c. op z)	m	42,00F		
321220	Aanbr. zitband, nat.steen (300 x 600 in c. op z)	m	10,00F		
3213	<u>Aanbrengen natuursteenbanden; zitbank</u>				
321310	Aanbr. zitband, nat.steen (180 x 300 in c. op z)	m	36,00F		
321320	Aanbr. zitband, nat.steen (in c. op z)	m	18,00F		
4	Weekendwerk (Zaterdag)				
43	Grondwerk (weekendwerk)				
431	Grond ontgraven (weekendwerk)				
4312	<u>Zand ontgraven (weekendwerk)</u>				
431200	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431210	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431220	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431230	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431240	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431250	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431260	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431270	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	240,00F		
431280	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431290	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	300,00F		
4313	<u>Grond ontgraven (weekendwerk)</u>				
431300	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431310	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431320	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431330	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431340	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431350	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431360	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431370	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00F		
431380	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
431390	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	200,00F		
433	Grond verwerken (weekendwerk)				
4331	<u>Grond verwerken in aanvulling (weekendwerk)</u>				
433100	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
433110	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
433120	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
433130	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
433140	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
433150	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
433160	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
433170	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00F		
433180	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
433190	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	200,00F		
434	Verdichten en profileren (weekendwerk)				
4345	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (weekendwerk)</u>				
434510	Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand)	m2	1.500,00F		
435	Grond verwerken in gronddepot				
435010	Grond verwerken in gronddepot (<= 150 m3)	m3	50,00F		
435020	Grond verwerken in gronddepot (150 - 500 m3)	m3	400,00F		
435030	Grond verwerken in gronddepot (> 500 m3)	m3	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435040	Grond ontgraven uit depot (<=150 m3)	m3	50,00F		
435050	Grond ontgraven uit depot (150 - 500 m3)	m3	400,00F		
435060	Grond ontgraven uit depot (> 500 m3)	m3	500,00F		
46	Wegconstructie- en inrichting (weekendwerk)				
463	Asfaltverharding (weekendwerk)				
4630	<u>Voorbereidende werkzaamheden (weekendwerk)</u>				
463010	Schoonmaken verhardingsoppervlak(<=250 m2).	m2	760,00F		
463020	Schoonmaken verhardingsoppervlak(>250 m2).	m2	2.930,00F		
463050	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	50,00F		
463060	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.054,00F		
463070	Frezen teervrij asfalt aansluiting (d 30 mm).	m2	75,00F		
463080	Frezen teervrij asfalt aansluiting (d 40 mm).	m2	25,00F		
463090	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	25,00F		
4632	<u>Onderlagen (base) (weekendwerk)</u>				
463210	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=80 mm,<=250 m2).	ton	17,70F		
463220	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=80 mm,>250 m2).	ton	88,50F		
463230	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=160 mm,<=250 m2).	ton	53,60F		
463240	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=160 mm,>250 m2).	ton	268,00F		
463260	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=55 mm,>250 m2).	ton	194,50F		
4633	<u>Tussenlagen (bind) (weekendwerk)</u>				
463310	Aanbr. asfaltbeton AC16 bind (d=50 mm,<=250 m2)	ton	16,75F		
463320	Aanbr. asfaltbeton AC16 bind (d=50 mm,>250 m2)	ton	83,75F		
4634	<u>Deklagen (surf) (weekendwerk)</u>				
463410	Aanbr. asfaltbeton AC8 surf rood (d=30 mm,<=250 m2).	ton	6,30F		
463420	Aanbr. asfaltbeton AC8 surf rood (d=30 mm,>250 m2).	ton	31,60F		
463430	Aanbr. steenmastiekasf. SMA-NL11B (d=40 mm,<=250 m2).	ton	14,30F		
463440	Aanbr. steenmastiekasf. SMA-NL11B (d=40 mm,>250 m2).	ton	65,00F		
463450	Aanbr. asfaltbeton AC11 surf DL-B	ton	141,50F		
464	Kantopsluiting (weekendwerk)				
4641	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm (weekendwerk)</u>				
464110	Aanbr. opsluitband (100x200 mm op z.,<=25 m)	m	13,00F		
464120	Aanbr. opsluitband (100x200 mm op z.,>25 m)	m	135,00F		
464130	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	10,00F		
468	Wegmarkeringen (weekendwerk)				
4681	<u>Markering van wegverf in m/m2 (weekendwerk)</u>				
468110	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegverf.	m2	5,00F		
468120	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegverf.	m2	10,00F		
468130	Aanbr. lengtemarkering van wegverf.(onond.br.)	m	1.000,00F		
468140	Aanbr. lengtemarkering van wegverf.(1-1 d.0,10 m)	m	1.000,00F		
468170	Aanbr. lengtemarkering van wegverf.(0,3-2,7 d.0,10 m)	m	1,00F		
5	Weekendwerk (ZONDAG)				
53	Grondwerk (weekendwerk, zondag)				
531	Grond ontgraven (weekendwerk, zondag)				
5312	<u>Zand ontgraven (weekendwerk)</u>				
531200	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531210	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531220	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531230	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531240	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531250	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531260	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531270	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	240,00F		
531280	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531290	Zand ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	300,00F		
5313	<u>Grond ontgraven (weekendwerk, zondag)</u>				
531300	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531310	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531320	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531330	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531340	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531350	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531360	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531370	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00F		
531380	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
531390	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	200,00F		
533	Grond verwerken (weekendwerk, zondag)				
5331	<u>Grond verwerken in aanvulling (weekendwerk, zondag)</u>				
533100	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
533110	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00F		
533120	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
533130	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00F		
533140	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
533150	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00F		
533160	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
533170	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00F		
533180	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00F		
533190	Zand verwerken in aanvulling (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	200,00F		
534	Verdichten en profileren (weekendwerk, zondag)				
5345	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (weekendwerk), zondag</u>				
534510	Verdichten zand cq niet samenhangende grond.(zand)	m2	1.500,00F		
535	Grond verwerken in gronddepot				
535010	Grond verwerken in gronddepot (<= 150 m3)	m3	50,00F		
535020	Grond verwerken in gronddepot (150 - 500 m3)	m3	400,00F		
535030	Grond verwerken in gronddepot (> 500 m3)	m3	500,00F		
535040	Grond ontgraven uit depot (<=150 m3)	m3	50,00F		
535050	Grond ontgraven uit depot (150 - 500 m3)	m3	400,00F		
535060	Grond ontgraven uit depot (> 500 m3)	m3	500,00F		
56	Wegconstructie- en inrichting (weekendwerk, zondag)				
563	Asfaltverharding (weekendwerk, zondag)				
5630	<u>Voorbereidende werkzaamheden (weekendwerk, zondag)</u>				
563010	Schoonmaken verhardingsoppervlak(<=250 m2).	m2	760,00F		
563020	Schoonmaken verhardingsoppervlak(>250 m2).	m2	2.932,00F		
563050	Aanbrengen asfaltwapening.	m2	50,00F		
563060	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.108,00F		
563070	Frezen teervrij asfalt aansluiting (d 30 mm).	m2	150,00F		
563080	Frezen teervrij asfalt aansluiting (d 40 mm).	m2	50,00F		
563090	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5632	<u>Onderlagen (base) (weekendwerk, zondag)</u>				
563210	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=80 mm,<=250 m2).	ton	17,70F		
563220	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=80 mm,>250 m2).	ton	88,50F		
563230	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=160 mm,<=250 m2).	ton	53,60F		
563240	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=160 mm,>250 m2).	ton	268,00F		
563260	Aanbr. asfaltbeton AC22 base (d=55 mm,>250 m2).	ton	194,50F		
5633	<u>Tussenlagen (bind) (weekendwerk, zondag)</u>				
563310	Aanbr. asfaltbeton AC16 bind (d=50 mm,<=250 m2)	ton	16,75F		
563320	Aanbr. asfaltbeton AC16 bind (d=50 mm,>250 m2)	ton	83,75F		
5634	<u>Deklagen (surf) (weekendwerk, zondag)</u>				
563410	Aanbr. asfaltbeton AC8 surf rood (d=30 mm,<=250 m2).	ton	6,30F		
563420	Aanbr. asfaltbeton AC8 surf rood (d=30 mm,>250 m2).	ton	31,60F		
563430	Aanbr. steenmastiekasf. SMA-NL11B (d=40 mm,<=250 m2).	ton	14,30F		
563440	Aanbr. steenmastiekasf. SMA-NL11B (d=40 mm,>250 m2).	ton	65,00F		
563450	Aanbr. asfaltbeton AC11 surf DL-B	ton	141,50F		
564	Kantopsluiting (weekendwerk, zondag)				
5641	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm (weekendwerk, zondag)</u>				
564110	Aanbr. opsluitband (100x200 mm op z.,<=25 m)	m	13,00F		
564120	Aanbr. opsluitband (100x200 mm op z.,>25 m)	m	135,00F		
564130	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	10,00F		
568	Wegmarkeringen (weekendwerk, zondag)				
5681	<u>Markering van wegenverf in m/m2 (weekendwerk, zondag)</u>				
568110	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegenverf.	m2	5,00F		
568120	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegenverf.	m2	10,00F		
568130	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf.(onond.br.)	m	1.000,00F		
568140	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf.(1-1 d.0,10 m)	m	1.000,00F		
568170	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf.(0,3-2,7 d.0,10 m)	m	1,00F		
6	Beheer openbare ruimte Overhoeks				
60	Zwerfvuil				
601	Groenvoorzieningen				
6010	<u>Zwerfafval</u>				
601010	Verwijderen zwerfafval.	are	30,00F		
601020	Vervoeren verzameld vuil (afv.inrichting)	m3	30,00F		
602	Meubilair				
6020	<u>Ledigen afvalbak</u>				
602010	Ledigen afvalbakken (<5st)	keer	104,00F		
602020	Ledigen afvalbakken (>5st,<=10st)	keer	104,00F		
602030	Ledigen afvalbakken (>10st,<=25st)	keer	104,00F		
602040	Ledigen afvalbakken (>25st)	keer	104,00F		
6021	<u>Meubilair afvalbak</u>				
602120	Beheersen scheefstand-afvalbak	keer	104,00F		
602130	Beheersen scheefstand-afvalbak.	week	104,00F		
6022	<u>Meubilair borden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
602220	Beheersen verdraaiing-bord	keer	104,00F		
6024	<u>Meubilair palen</u>				
602430	Beheersen scheefstand-paal.	keer	104,00F		
6025	<u>Meubilair recreatieve voorzieningen</u>				
602530	Beheersen scheefstand-banken en tafels.	week	104,00F		
602540	Beheersen scheefstand-banken en tafels.	keer	104,00F		
603	Verhardingen				
6031	<u>Verhardingen</u>				
61	Riolering				
611	Kolken				
6110	<u>Reiniging inlaten</u>				
611020	Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	104,00F		
6111	<u>Reiniging kolken</u>				
611110	Reinigen straat- en trottoirkolken (<20st)	st	50,00F		
611120	Reinigen straat- en trottoirkolken (=>20st)	st	50,00F		
7	Tijdelijke verkeersmaatregelen Overhoeks				
71	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
712	Opbreken betonfundering / betonplaten				
7126	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>				
712610	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b<3 m,<=50 m2)	m2	50,00F		
712620	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b<3 m,>50 m2)	m2	1.800,00F		
712630	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b=>3 m,<=50 m2)	m2	50,00F		
712640	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b=>3 m,>50 m2)	m2	18.000,00F		
712670	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b<3 m,<=50 m2)	m2	50,00F		
712680	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b<3 m,>50 m2)	m2	1.800,00F		
712690	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b=>3 m,<=50 m2)	m2	50,00F		
712700	Opn.verhard.van prefab.betonplaten.(b=>3 m,>50 m2)	m2	1.800,00F		
713	Opbreken bestrating				
7133	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
713310	Opbr. betonstraatstenen.(kf,lad,b<3 m,<=20 m2)	m2	20,00F		
713320	Opbr. betonstraatstenen.(kf,lad,b<3 m,>20 m2)	m2	100,00F		
713330	Opbr. betonstraatstenen.(kf,lad,b=>3 m,<=20 m2)	m2	20,00F		
713340	Opbr. betonstraatstenen.(kf,lad,b=>3 m,>20 m2)	m2	100,00F		
72	Transport				
7203	<u>Vervoeren naar verwerking, bestratingmateriaal</u>				
720320	Vervoeren betonstraatstenen (afv.recycling).	ton	10,00F		
720340	Vervoeren betonplaten (afv.recycling).	ton	1.420,00F		
76	Wegconstructie- en inrichting				
763	Betonverharding				
7635	<u>Anti parkeerblokken</u>				
763510	Aanbrengen anti-parkeerblok (stapelblokken)	st	100,00F		
763520	Instandhouden anti-parkeerblok (stapelblokken)	week	104,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
763530	Verplaatsen anti-parkeerblok (stapelblokken)	keer	10,00F		
763540	Verwijderen anti-parkeerblok (stapelblokken)	st	100,00F		
7636	<u>Leveren anti-parkeerblokken</u>				
763610	Leveren anti-parkeerblokken (stapelblokken)	st	100,00F		
7637	<u>Betonverharding</u>				
763710	Aanbr. verh. van prefab betonplaten.(b<3m,<=50m2)	st	15,00F		
763720	Aanbr. verh. van prefab betonplaten.(b<3m,>50m2)	st	500,00F		
763730	Aanbr. verh. van prefab betonplaten.(b=>3m,<=50m2)	st	500,00F		
763740	Aanbr. verh. van prefab betonplaten.(b=>3m,>50m2)	st	5.000,00F		
763750	Leveren geprefabriceerde betonplaten. (2,00x2,00m)	st	2.000,00F		
763760	Leveren geprefabriceerde betonplaten. (2,00x1,00m)	st	100,00F		
7679	<u>Subhoofdstuk 7679 wordt toegevoegd</u>				
767910	Mobiliseren van materieel. (freesmachine)	keer	5,00F		
767920	Mobiliseren van materieel. (asfaltmachine)	keer	5,00F		
767930	Mobiliseren van materieel. (straalunit)	keer	5,00F		
768	Wegmarkeringen				
7681	<u>Markering van wegenverf in m/m2</u>				
768110	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegenverf.	m2	5,00F		
768120	Aanbrengen dwarsmarkering/figuratie van wegenverf.	m2	20,00F		
768130	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf.(onond.br.)	m	2.000,00F		
768140	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf.(1-1 d.0,10 m)	m	2.000,00F		
768170	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf.(0,3-2,7 d.0,10 m)	m	1,00F		
769	Verkeersmaatregelen				
7691	<u>Aanbrengen kunststof schotten</u>				
769110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00F		
769120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	72.800,00F		
769130	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	keer	10,00F		
769140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00F		
7692	<u>Aanbrengen rijplaten</u>				
769210	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00F		
769220	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	72.800,00F		
769230	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	10,00F		
769240	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
7693	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
769310	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	300,00F		
769320	Aanbrengen bouwhek. (Dranghek h. 1,00 m.)	m	10,00F		
769330	Instandhouden bouwhek.	m*d	218.400,00F		
769340	Instandhouden bouwhek.	m*d	7.280,00F		
769350	Verplaatsen bouwhek.	m	300,00F		
769360	Verplaatsen bouwhek.	m	10,00F		
769370	Verwijderen bouwhek.	m	300,00F		
769380	Verwijderen bouwhek.	m	10,00F		
769400	Aanbrengen toegangspoort	st	2,00F		
7696	<u>Verkeersmaatregelen barriers</u>				
769610	Verplaatsen barriers	st	8,00F		
769620	Onderhouden barriers	week	52,00F		
769630	Verwijderen barriers	st	8,00F		
8	Overige werkzaamheden Overhoeks				
806	Proefsleuven				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
806010	Graven proefsleuf.	st	20,00F		
808	Eenmalige kosten				
8081	<u>Inrichten werkterrein</u>				
808110	Inrichten werkterrein	keer	50,00F		
8082	<u>Opruimen werkterrein</u>				
808210	Opruimen werkterrein.	keer	50,00F		
809	Overige kosten				
809010	KLIC-melding	keer	50,00F		
809030	Opstellen ATS	keer	50,00F		
809040	WIOR vergunning 'middelgroot'	keer	10,00F		
809050	WIOR vergunning 'Groot'	keer	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				