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Mededelingen aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende
dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten
die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebbend op financiéle en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid,
beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de
betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

1 Contractuele wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de gestelde vragen zijn doorgevoerd in de nieuwe “(concept) Overeenkomst
Verwerking van GFTE (versie 2.0)" welke is bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen (bijlage 1), en in de nieuwe “Programma van eisen (versie
2.0)" welke is bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen (bijlage 2).
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2 Vragen en antwoorden

Vraag | Blz./hfd./ par. Vraag Antwoord
1. | AV, Art. 25.1, Bent u bereid 25.1, vierde bullet, zodanig aan te passen dat het artikellid louter ziet op Dat is niet akkoord, het artikel wordt niet aangepast. De Gemeente heeft het recht,
pag. 9 faillissement en niet slechts de aanvraag daarvan tot ontbinding kan leiden? dat wil echter niet zeggen dat van dit recht gebruik moet worden gemaakt.
5. | AV, Art. 25.1, Stemt u ermee in dat bij wijziging van de zeggenschap dan wel bij fusie, splitsing van de Dat is niet akkoord. De Gemeente heeft het recht, dat wil echter niet zeggen dat
pag. 9 onderneming niet zonder meer tot ontbinding zal worden overgegaan, indien alle rechten en van dit recht gebruik moet worden gemaakt. Daarnaast speelt hier mee dat een
plichten uit de overeenkomst conform afspraak nagekomen/voortgezet kunnen/zullen worden? inschrijver wordt getoetst op het voldoen aan de geschiktheidseisen. Bij een fusie,
splitsing zou het zo kunnen zijn dat niet meer wordt voldaan aan de
geschiktheidseisen.
3. AlV, Art. 19 t/m Stemt u ermee in dat artikelen 19 t/m 21 niet van toepassing zijn aangezien deze gaan over de Dat is akkoord.
21, pag. 7/8 levering van goederen aan opdrachtgever?
4 AlV, Art. 14, pag. Kunt u instemmen met een toevoeging in die zin dat de vrijwaring alleen geldt in geval van een Dat is niet akkoord.
6 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer?
5. AlV, Art. 12.2, Kunt u ermee instemmen dat de bepaling wordt aangepast zodanig dat bij een toerekenbare Dat is reeds opgenomen in artikel 12.1. Artikel 12.2 gaat over reeds ingetreden
pag. 5 tekortkoming van een partij de ene partij de andere partij te allen tijde in gebreke zal stellen met | verzuim.
een redelijke termijn tot nakoming alvorens de andere partij in verzuim is?
6. | AV, Art. 8, pag.4 | Bentuhet met ons eens dat artikel 8 voor deze opdracht niet van toepassing is? Dat is akkoord.
7. AlV, Art. 4.5, pag. | Kunt uinstemmen met een toevoeging in die zin dat de vrijwaring alleen geldt in geval van een De kans dat dit voorkomt is gering. Mocht de gelegenheid zich voordoen, dan
4 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer? treden Partijen in overleg hoe hiermee in het licht van de redelijkheid en billijkheid
wordt omgegaan.
8. | Overeenkomst, Individuele vraag
Art. 13.2 sub b,
pag. 7
9. Overeenkomst, Opdrachtgever staan diverse rechtsmiddelen ter beschikking om nakoming van de overeenkomst | Dat is akkoord. Het maximumbedrag uit artikel 8.2 wordt verlaagd naar €50.000,-
Art. 8.2, pag. 5 te vorderen. Het opleggen van een maximale boete van € 100.000 per jaar achten wij in dat licht per jaar. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie conceptversie 2.0).
disproportioneel. Bent u bereid de hoogte van deze boete te matigen?
10.| Overeenkomst, Bent u bereid om de toepasselijkheid van dit artikel uit te sluiten in geval van overmacht? Dat Akkoord. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie conceptversie 2.0).
Art. 8.1, pag. 5 strookt immers met het Nederlandse rechtsstelsel.
11. | Overeenkomst, De mogelijkheid van tussentijdse opzegging creéert rechtsonzekerheid voor de opdrachtnemer. Dat is akkoord. Artikel 7.1 komt te vervallen. Dit is aangepast in de Overeenkomst

Art. 7.1, pag. 5

Bent u bereid dit artikel te schrappen? Zo nee, bent u bereid dit artikel wederkerig te maken?

(zie conceptversie 2.0).
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12.| Overeenkomst, Kunt u aangeven welke verplichtingen, naast geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk Op basis van de Overeenkomst, ziet de Gemeente geen andere verplichtingen die
Art. 4.2, pag. 5 recht, na einde overeenkomst van kracht blijven? van kracht blijven.
13. PVE, Algemeen In de voettekst van de Excelbladen wordt de ene keer de suggestie gewekt dat het programma Nee, per abuis is de laatste pagina van het PvE weggelaten. Zie bijgevoegd de
van eisen uit 13 pagina’s bestaat (bijvoorbeeld “Pagina 9 van 13”) en de andere keer 12 pagina’s aangepaste versie van het Programma van Eisen (versie 2.0).
(Pagina 12 van 12). Het op Tenderned gepubliceerde PVE bestaat uit 12 pagina’s. Kunt u
bevestigen dat het op Tenderned gepubliceerde PvE volledig is?
14. PVE, eis T-14, pag. | In deze eis staat alleen maar de wijze waarop de eenheidsprijs voor ontvangst kan worden Ja. Pagina 13 is per abuis weggevallen uit het PvE. Hierdoor ontbraken T-15 en T-16
12 geindexeerd. De wijze waarop de indexatie van de eenheidsprijs voor verwerking kan (Dit zijn twee eisen t.a.v. prijswijzigingen), zie bijgevoegd de aangepaste versie van
plaatsvinden, zien wij niet terug in het programma van eisen. In de (concept)overeenkomst staat het Programma van Eisen (versie 2.0).
in artikel 3.4 wel omschreven hoe indexering van de eenheidsprijs voor verwerking kan plaats
vinden. Kunnen wij ervan uitgaan dat hetgeen hierover is vermeld in de (concept)overeenkomst
van toepassing is voor deze aanbesteding?
15. PVE, eis T-13, pag. | Jaarlijks rapporteert opdrachtnemer over het gerealiseerde (recycling)resultaat van de totale Ja, dit is akkoord.
12 installatie & het Amsterdamse GFTE in het bijzonder. Hierbij rapporteert opdrachtnemer
tenminste de volgende gegevens aan opdrachtgever: - De Verhouding GFTE en verontreiniging; -
Het in m3 geproduceerde biogas en CO2;
Vraag: Het GFTE wordt gezamenlijk verwerkt met ander GFT/GFE. Wij kunnen uitsluitend op
installatieniveau de hoeveelheid biogas en CO2 opgeven. Wel kunnen we op basis van het
volume GFTE uit Amsterdam een globale terugrekening maken. Gaat u akkoord met een globale
terugrekening op basis van de jaarproductie?
16.| PVE, eis T-13, pag. | Bij de gevraagde gegevens wordt gevraagd naar “De totale CO2-besparing t.o.v. verbranden in Nee, uw aanname is niet juist. De referentie AVl met energieterugwinning en via
12 een AVI met energieterugwinning”. Wij vermoeden dat dit een foutje is en deze gevraagde welk CO2 model is aan inschrijver, in overleg met Opdrachtgever. Hiervoor kan
gegevens hier niet in deze aanbesteding hadden moeten staan. Is dit juist? bijvoorbeeld het CO2-rekenmodel van de Vereniging Afvalbedrijven worden
Indien het wel gegevens zijn welke overlegd moeten worden, kunt u dan aangeven wat de gebruikt.
waarde is van de referentie “AVI met energieterugwinning” en via welk model de CO2-besparing
voor de verwerking van GFTE moet worden berekend?
17. PVE, eis T-13, pag. | Bij de gevraagde gegevens wordt hier ook gevraagd naar welke afnemers de compost wordt Nee dit volstaat niet. Naast de afzetsegmenten wenst de Gemeente ook inzichtelijk
12 afgezet. Wij overleggen geen gegevens van onze afnemers aan derde partijen. Ook zien wij hier te krijgen waar geografisch de compost wordt afgezet. Het volstaat om op
de toegevoegde waarde niet van in. Volstaat het ook om op installatieniveau aan te geven wat de | installatieniveau de afzetsgementen en, in overleg met de Gemeente, de
afzetsegmenten van de geproduceerde compost zijn geweest? afzetregio's te bepalen.
18.| PVE, eis T-12, pag. | Kunt u ook instemmen met een wekelijkse facturatie? Nee, dat is niet akkoord.
12
19. PVE, eis T-10, pag | Hier staat “- Voor perceel inzameling het aantal succesvol afgeronde semi-ondergrondse Ja, dat klopt. Dit is per abuis toegevoegd en geen onderdeel meer van de eis.
11 containers” (tweede gedachtestreepje). Mogen wij ervan uitgaan dat dit een fout betreft en dit
geen onderdeel is van deze eis?
20.| PVE, eis T-5, pag. Hier staat ‘sorteerlocatie’. Wordt hier bedoeld ‘verwerkingslocatie’? Ja, dat klopt.

11
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21.

PVE, eis T-5, pag.
11

In de laatste zin van deze eis wordt aangegeven dat in een ‘open calculatie’ tenminste een
onderverdeling van de benoemde activiteiten in deze eis voor ontvangst moet worden gegeven.
Dit kunnen wij niet en wij zien ook niet de toegevoegde waarde om voor alle onderdelen (b.v.:
voorzieningen voor apart houden afkeur, rapportages etc.) op te geven wat de prijs is in een open
calculatie. Wij kunnen in een ‘open calculatie’ hooguit op hoofdonderdelen uit het proces
aangeven wat de prijzen zijn. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld: overslag en transport. Gaat
u akkoord met het vervallen van deze eis? Danwel, subverzoek, om alleen op niveau van overslag
en transport het tariefonderscheid te maken?

Akkoord met sub verzoek om alleen op niveau van overslag en transport het
tariefonderscheid te maken.

55| PVE, eis 0-28, Hier wordt gesproken over sorteerlocatie(s). Ter voorkoming van verwarring: wij nemen aan dat Ja dat klopt.
pag. 10 hier ook gewoon verwerkingslocatie(s) gelezen kan worden?
23. PVE, eis 0-27, Het GFTE dient eerst vergist te worden met gebruik van het gevormde biogas als brandstof Het is toegestaan om het digestaat uit de vergistingsinstallatie na te composteren,
pag. 10 gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aerobe droging) met het oog op | waarbij het eindproduct compost ontstaat.
recycling van het digestaat als compost. Conform de Meststoffenwet en de nieuwe verordening Het is toegestaan om het digestaat te drogen en als digestaat CMC5 (ander
(EU) 2019/1009 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU- digestaat dan digestaat van energiegewassen) zijnde een meststof af te zetten. De
bemestingsproducten kan digestaat dat gedroogd is niet als compost geclassificeerd worden. zinsnede “als compost.” in eis 0-27 komt te vervallen.
Indien digestaat nagecomposteerd wordt is het eindproduct wel compost. Gaat u ermee akkoord
dat digestaat ook als digestaat (CMC5) afgezet kan worden? Danwel gaat u akkoord met de
verwerkingsroute vergisten gevolgd door composteren?
24, PVE, eis 0-24, Mogelijkheid tot afkeur en de melding hiervan aan de opdrachtgever dient allemaal binnen 2 uur | Dat is Akkoord
pag. 9 plaats te vinden. Dit is zeer kort en nagenoeg niet haalbaar. Is de aanbestedende dienst bereid de
tijdsduur te verhogen naar 4 uur?
25. PVE, eis O-4 pag. Is de aanbestedende dienst bereid de vastgestelde reistijd van 50 minuten te verhogen naar 75 Dat is niet akkoord.

5

minuten zodat meerdere partijen kunnen inschrijven?

26.

PVE, eis A-9, pag.
4

Hier wordt aangegeven dat een wijziging in hoogte WBM valt onder uitzonderlijke situaties en er
dus een prijswijziging kan worden doorgevoerd. Kunt u aangeven wat de grondslag is voor het
doorvoeren van prijswijziging gebaseerd op een wijziging van de WBM? Is dit bijvoorbeeld een
vooraf opgegeven residupercentage wat ter verbranding wordt aangeboden, is dit gerelateerd
aan het bepaalde verontreinigingspercentage uit sorteeranalyses, etc.?

Partijen treden hierover in overleg en wijzigingen kunnen alleen worden
doorgevoerd na akkoord opdrachtgever. In het voorstel van Opdrachtnemer dient
inderdaad aantoonbaar gemaakt te worden wat de invloed is op inschrijfprijzen van
de aanpassing van wettelijke toeslagen en/of belastingen.

27.

Algemeen

Is de opdrachtgever bereid om bij aangaan van de overeenkomst een verklaring te tekenen ten
behoeve van de duurzaamheidscertificering van uit haar afval geproduceerde biogas? In deze
verklaring verklaart opdrachtgever dat het geleverde afval uit biomassa bestaat, er voldaan wordt
aan de verordeningen voor wat betreft markeringen en transport, de afvalstromen niet
vermengd zijn met biomassa/afval van een andere herkomst en dat de geleverde hoeveelheden
gedocumenteerd worden. Uiteraard vragen wij alleen om ondertekening indien aan de
genoemde uitgangspunten wordt voldaan.

De Gemeente kan deze vraag op dit moment niet beantwoorden. De Gemeente zal
dit beoordelen tijdens de verificatieronde.

28.

Aanbestedingslei
draad, Par. 6.3
pag. 27

Kunt u bevestigen dat het ondertekende Prijzenblad, Bijlage 4, leidend is? Bij het uploaden op
TenderNed moeten namelijk naast het uploaden van het inschrijfblad ook bedragen worden

Ja, dat klopt. Het ondertekende prijzenblad is leidend.
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ingevuld en daar we niet altijd alle gevraagde gegevens kwijt kunnen en er bijvoorbeeld geen
negatieve getallen kunnen worden ingevuld, kan er een verschil ontstaan.

Aanbestedingslei

De gunningcriteria richten zich nu uitsluitend op prijs en transportafstand. Aan duurzame

Verwerking is als norm gesteld conform LAP 3. Hierdoor bestaat volgens de

29.
9 draad, Hfstk 6 verwerking wordt geheel voorbij gegaan. Realiseert de aanbestedende dienst zich dat hierbij het Gemeente niet het risico dat het afval suboptimaal verwerkt wordt. De Gemeente is
pag. 26-28 risico bestaat dat het afval suboptimaal verwerkt zal worden qua duurzaamheid en zou zij bereid niet bereid om aanvullende duurzaamheidscriteria op te nemen naast
zijn te overwegen om duurzaamheidscriteria op te nemen, waarbij transportafstand een transportafstand.
onderdeel is?
30. Aanbestedingslei Bent u bereid om voor de invulling van Social Return aan te sluiten bij PSO (Prestatieladder De Gemeente is niet bereid om de PSO als eis op te nemen. Wel is de Gemeente
draad, pag. 25 Socialer Ondernemen). Dit onafhankelijke instrument om Social Return te bevorderen wordt door | bereid om de Opdrachtnemers een korting te geven, indien het PSO-certificaat bij
meerdere overheden in aanbestedingen gebruikt en gestimuleerd. Het zal voor het bedrijfsleven aanvang van de Opdracht in het bezit is van de Opdrachtnemer. Voor trede 1
een pré zijn indien de overheden hier eenduidig in zijn en allemaal eenzelfde transparant bedraagt het kortingspercentage op het de totale socialreturnverplichting 10%. Bij
instrument gebruiken. trede 2 is het 25% en bij trede 3 bedraagt de korting 50%.
a) Bent u in dit kader bereid om de Social Return eis vorm te geven door opdrachtnemer
te verplichten het PSO-certificaat te hebben met daarbij het minimale niveau van Trede 1?
b) Indien u hier niet mee instemt, kunt u dan tenminste opnemen dat er een korting van
toepassing is op de social return eis bij het hebben van een PSO certificaat trede 1 (bijvoorbeeld
15%) en trede 2 (25%) en trede 3 (100%).
31. Aanbestedingslei Bij het niet vervullen van de Social Returnafspraken wordt er een direct opeisbare boete van 2x Nee, daartoe is de Gemeente niet bereid. Ook de inning van de boete blijft gelijk.
draad, pag. 25 het niet ingevulde bedrag geéist. Dit vinden wij onevenredig hoog. Is de aanbestedende dienst Direct na afloop van de Overeenkomst wordt de balans wat betreft social return
bereid om bij niet nakoming van de Social Returnverplichting alleen het openstaande (deel van) opgemaakt. Bij een eventuele tekortkoming in de nakoming van de
bedrag op te eisen als deze verplichting niet wordt vervuld binnen 6 maanden na afloop van het socialreturnverplichting, wordt direct een boete opgelegd. Niet pas na 6 maanden.
jaar?
32. Aanbestedingslei | De opdrachtnemer dient 2% van de opdrachtwaarde te besteden aan Social Return. De Nee, het socialreturnpercentage van 2% wordt gehandhaafd. Bij het bepalen van
draad, Par.5.2.1 verwerking van GFTE is voornamelijk machinaal en de looncomponent is ca. 15%. Is de het percentage is al rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de
pag. 23 aanbestedende dient derhalve bereid 2% van de looncomponent als eis te stellen voor de Social opdracht. Dat heeft ertoe geleid dat is afgeweken van ons standaardpercentage van
Returnverplichting? 5% en er is gekozen voor 2%.
33. Aanbestedingslei | U stelt als eis een aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico van maximaal € 10.000. In a) Dat is acceptabel, mits de inschrijver de eigen verantwoordelijkheid behoudt voor
draad, Par. 4.2.2 de markt zijn aansprakelijkheidsverzekeringen met een dergelijk laag eigen risico heel het opkomen voor schaden die men zelf veroorzaakt.
pag. 20 ongebruikelijk. Het verlagen van het eigen risico leidt voor inschrijver onnodig tot hogere kosten b) Die aanname is juist.
(dit zijn duizenden euro’s op jaarbasis).
a) Is een marktconforme aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico (€ 25.000)
voor u ook acceptabel?
b) Daarnaast nemen wij aan dat als het verzekerd bedrag hoger is dan u eist, dit geen
probleem is. Is deze aanname juist?
34. Aanbestedingslei De inschrijver die de opdracht gegund krijgt, dient op eerste verzoek van de aanbestedende Ja, dat is toegestaan.

draad, Par. 4.2.2
pag. 20

dienst binnen 7 dagen de gedeponeerde jaarverslagen en accountantsverklaringen over de jaren
2019 en 2020 ter beschikking te stellen.
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De financiéle gegevens van de inschrijver worden volgens de methode der consolidatie
opgenomen in de groepsjaarrekening van de bovenliggende holding, die een 403-verklaring heeft
afgegeven ten behoeve van de inschrijver.

Is het toegestaan om de jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring van de
bovenliggende holding aan te leveren, samen met de 403-verklaring ten behoeve van de
inschrijver?

35.

Aanbestedingslei
draad, Par. 3.1.6
pag. 17

Volledigheidshalve, is onze aanname juist dat alleen een derde waarop een beroep wordt gedaan
om te voldoen aan de geschiktheidseisen een extra UEA moet invullen en een onderaannemer,
genoemd in par. 3.1.6.2, waarop geen beroep wordt gedaan om te kunnen voldoen aan de
geschiktheidseisen, geen eigen UEA in hoeft te dienen, maar alleen genoemd moet worden in de
UEA van Inschrijver?

Die aanname is juist.

36.

Aanbestedingslei
draad, Par. 2.8.4
pag. 12

Voorafgaand aan de voorgenomen gunning, wordt er een proces verbaal opgesteld bij opening
van de inschrijvingen? Wordt deze ter beschikking gesteld aan inschrijvers, zodat minimaal
inzichtelijk is welke inschrijvers een inschrijving hebben ingediend op welk perceel?

Ja dat klopt.

37

Aanbestedingslei
draad, Par. 2.7
punt 3, pag. 11

Bewijsstukken/verklaringen dienen binnen 7 dagen te worden aangeleverd.
Is onze aanname juist dat u hier 7 werkdagen bedoeld (gelet op de krappe termijn)?

Nee, het gaat hier om kalenderdagen. Zie paragraaf 4.1.1 van de
aanbestedingsleidraad voor aanvullende informatie.

38.

Aanbestedingslei
draad, Par. 2.2
pag. 10

In het bestek staan, buiten het platform om, geen contactgegevens genoemd (naam,
telefoonnummer en/of e-mailadres). Op welke manier kunnen wij, indien nodig, contact
opnemen met de aanbestedende dienst?

Zie paragraaf 2.2 van de Aanbestedingsleidraad. Het is niet toegestaan om vanaf de
datum van publicatie van deze aanbesteding contact op te nemen met
medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze aanbesteding. TenderNed
kent ook een berichtenmodule, waar u een bericht aan de aanbestedende dienst
kunt sturen. Alleen bij noodgevallen (bijvoorbeeld: storing van TenderNed) kan er
contact worden opgenomen met de gemeente via Inkoopfysiek@amsterdam.nl.

39-

Aanbestedingslei
draad, Par. 2.1.2

pag. 9

Onze ervaring is dat er meestal aanvullende vragen komen naar aanleiding van de antwoorden in
Nvl 1. Kunt u instemmen met een tweede mogelijkheid om vragen te stellen over de antwoorden
in Nvl 1?

Nee, hier gaat de Gemeente niet mee akkoord. Gezien de verplichting om de Nota
van Inlichtingen uiterlijk 10 dagen voor de sluiting van de inschrijvingstermijn
beschikbaar te stellen is een tweede Nota van Inlichtingen niet haalbaar.

40.

Aanbestedingslei
draad, Par. 1.3.2.
pag.7en8

In de aanbestedingsleidraad staan de uitgangspunten van het duurzaamheidsbeleid van de
gemeente Amsterdam genoemd. Een aanbesteding voor GFTE afval biedt diverse mogelijkheden
om hier een bijdrage aan te leveren, bijvoorbeeld door productie van duurzame energie en
grondstoffen uit deze reststroom te waarderen. Zou er overwogen kunnen worden om hier
alsnog invulling aan te geven? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het CE Delft model wat al
vaak in Europese aanbestedingen is gehanteerd.

Dat is niet akkoord. In het PVE zijn voldoende eisen opgenomen die bijdragen aan
het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. De gunningscriteria
worden niet aangepast.

41.

Aanbestedingslei
draad, 1.2.3,
pagina 7

Hier wordt aangegeven dat eventuele door inschrijver gehanteerde algemene of specifieke
voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten. Kunt u bevestigen dat dit niet geldt voor de
acceptatievoorwaarden (welke inschrijver vanuit de vergunning dient toe te passen) en het
locatiereglement van inschrijver zoals ook vermeld in het programma van eisen?

Partijen treden hierover tijdens het verificatiegesprek in overleg. Na akkoord van de
Gemeente kan besloten worden om de acceptatievoorwaarden en het
locatiereglement van de inschrijver te accepteren. Indien relevant worden nadere
afspraken vastgelegd in de Overeenkomst.
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42.

Aanbestedingslei
draad, Par. 1.2.1
pag. 6

Per perceel dient een volledig ingevulde en complete offerte te worden ingediend. Geldt dit
bijvoorbeeld ook voor de ISO certificering, of kunt u instemmen met het toevoegen van 1 keer
het ISO certificaat?

Dat is akkoord.

43.

Aanbestedingslei
draad, Par. 1.2.1
pag. 6

Per perceel dient een volledig ingevulde en complete offerte te worden ingediend. Geldt dit ook
voor de UEA? Hier kan toch 1 UEA worden ingediend, omdat bij percelen kan worden aangegeven
op welke percelen men inschrijft?

1 UEA volstaat.

4.

Aanbestedingslei
draad, Par. 1.2.1
pag. 6

In de eerste alinea schrijft u dat indien beide percelen voor dezelfde prijs aan dezelfde inschrijver
gegund worden, dan houdt Amsterdam zich het recht voor om in overleg met de Opdrachtnemer
de keuze te kunnen maken om beide percelen alsnog samen te voegen. Houdt dit dan ook in dat
er 1 overeenkomst zal worden ondertekend? En dus ook dat het volledige contract zal worden
verlengd, beéindigd, etc.?

Dat is akkoord, er zal één Overeenkomst worden ondertekend. Overigens bevat de
Overeenkomst geen verlengingsopties.

45. afkeur In eis 024 stelt u dat bij een afgekeurde vracht de gemeente binnen 2 uur op de hoogte gesteld Dat is akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 24.
dient te worden. Dat zal in de meeste gevallen wel lukken, maar we vinden deze termijn toch wat
aan de korte kant. Kunt u deze aanpassen naar de in de branche gebruikelijke 4 uur.?
46. indexering art 3.4 Tot onze verbazing lezen we dat de indexering maar voor 50% van de index geldt. Dit Dat is akkoord. Dit is aangepast in de Overeenkomst (conceptversie 2.0).
terwijl de prijzen toch echt met 100% stijgen. Kunt u dit rechtzetten?
47. SROI De huidige SROI is erg hoog. Personeelskosten maken maar een klein deel uit van de totale Zie het antwoord op vraag 32.
verwerkingskosten. Kunt u akkoord gaan met een SROI als percentage van de personeelskosten?
48. technische Waarom wordt voor perceel 1 wel, en voor perceel 2 geen certificering inzake technische Aangezien GFE nog niet breed wordt aangeboden wil de Gemeente nieuwe
bekwaamheid bekwaamheid gevraagd? toetreders dezelfde kansen bieden als bestaande aanbieders.
49. Referentie Waarom wordt voor perceel 1 wel, en voor perceel 2 geen referentie gevraagd? Aangezien GFE nog niet breed wordt aangeboden wil de Gemeente nieuwe
toetreders dezelfde kansen bieden als bestaande aanbieders.
50. Onderaannemer 3.1.6.2 Mag een partij zowel als hoofdaannemer, als als onderaannemer inschrijven. Dus met Ja.
twee verschillende inschrijvingen.
51. onderaanneming | 3.1.6.2. Mag een partij meerdere keren inschrijven als onderaannemer? Ja.

52.

hoeveelheden

Op pagina 7, in paragraaf 1.2.5. geeft u een raming van de hoeveelheden. Hierbij wordt
nadrukkelijk gemeld dat het hier om een raming gaat en er geen rechten aan kunnen worden
ontleend. Hoewel wij heel goed snappen dat het lastig is deze hoeveelheid in te schatten, zouden
we toch graag een bandbreedte met u willen afspreken. Ook wij hebben te maken met
capaciteitsplanningen en kunnen niet onbeperkt GFT blijven verwerken. Wij willen daarom
voorstellen om een bandbreedte van 15% in te voeren. Kunt u hiermee akkoord gaan.

Dat is niet akkoord. De Gemeente staat voor invoering van GFTE-inzameling. Het
tempo is echter van vele zaken afhankelijk waardoor de Gemeente dit verzoek niet
kan inwilligen.

53-

nieuwe
verwerkingsmeth
oden

Op pagina 4 geeft u aan dat u de mogelijkheid open houdt om maximaal 10% van de hoeveelheid
GFT aan te wenden t.b.v. innovatieve projecten. Zijn hier al concrete projecten voor in beeld?

Nee, er zijn nog geen concrete afspraken hierover met marktpartijen gemaakt.

54.

Programma van
eisen T-5open
calculatie

Indien u de eis niet wilt laten vervallen kunnen wij een open calculatie overleggen maar deze
wijkt inhoudelijk af van de door u genoemde activiteiten. Kunt u daarmee instemmen?

Deze eis is aangepast. Zie tevens het antwoord op vraag 21.
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Programma van

Vanzelfsprekend willen wij open en transparant zijn. Op de prijzenbladen verzoekt u echter om

De eis komt niet te vervallen, maar wordt wel aangepast. Zie het antwoord op de

> eisen T-5open eenheidsprijzen per ton. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen? vragen 21 en 54.
calculatie
56. Programma van De door u gestelde eisen t.b.v. het afkeurproces zijn niet werkbaar. Bent u bereid om de Partijen treden hierover in overleg tijdens het verificatiegesprek. Na akkoord van de
eisen 0-23 acceptatie-eisen van de opdrachtnemer te accepteren, inclusief foto’s van de vervuiling en een Gemeente kan besloten worden om de acceptatie-eisen van de Opdrachtnemer te
afkeur mogelijk fysieke inspectie voor het einde van de werkdag? accepteren, inclusief foto’s van de vervuiling en een mogelijk fysieke inspectie voér
het einde van de werkdag. Indien relevant worden nadere afspraken vastgelegd in
de Overeenkomst. Zie tevens het antwoord op vraag 41.
57. Programma van Opdrachtnemer zal zich inspannen om wachttijden tot een minimum te beperken. Bent u bereid Dat is niet akkoord

eisen 0-20 de eis tot het in rekening brengen van extra kosten, indien de door u aangegeven wachttijden
wachttijden worden overschreden, te laten vervallen?

58. Progamma van Opdrachtnemer hanteert algemene openingstijden van maandag t/m vrijdag. De door u Nee, de Gemeente stemt niet in met de openingstijden van de Opdrachtnemer. Wel
eisen D-6 genoemde inzameltijden wijken daarvan af. Kunt u instemmen met de openingstijden van schrapt de Gemeente de feestdagen en wordt er gebruik gemaakt van de zaterdag
inzameltijden en opdrachtnemer? op afroep.

0O-6 aanlever-
momenten
59. Conceptovereenk | Partijen dienen domicilie te Amsterdam te kiezen. Kunt u aangeven wat het nut is van deze Nee, hier stemt de Gemeente niet mee in. Zie artikel 15.1 van de Overeenkomst.

omst Art. 16.3

bepaling, te meer nu de domicilie te Amsterdam niet nader is gespecificeerd met een adres?
Stemt u er mee in dat de adressen worden aangehouden zoals aangegeven onder ‘Partijen’?

Hierin wordt verwezen naar de rechtbank te Amsterdam. Art 15.3 is geschrapt. Dit
is aangepast in de Overeenkomst (zie concept versie 2.0).

60.

Conceptovereenk
omst Art. 14.1

Betreft overmacht bij opdrachtnemer waaronder in ieder geval NIET wordt verstaan COVID-19.
Waarom vindt u het redelijk om overmacht als gevolg van een pandemie uit te sluiten? En
waarom is deze bepaling opgenomen nu art. 8.1 het risico van niet nakoming ‘om welke reden
dan ook’ bij opdrachtnemer legt?

Ziekte van personeel door COVID-19 is, gezien de huidige situatie, nu niet meer aan
te merken als overmacht. Zie tevens het antwoord op vraag 10.

61.

Conceptovereenk
omst Art. 13.14

Kan deze vrijwaring komen te vervallen? Opdrachtnemer vergoedt immers al schade. Indien het
antwoord nee is: kan de vrijwaring worden beperkt tot een percentage van de jaarlijkse
opdracht?

Nee, van de Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten kan niet in een aanbesteding
worden afgeweken. Dit beleid is vastgesteld door het college van burgemeesters en
wethouders van de gemeente Amsterdam.

62.

Conceptovereenk
omst Art. 13.13

Betreft ontbinden van de overeenkomst op basis van art. 13.11 door gemeente. Kan deze boete
bepaling (als ook andere boete bepalingen in de overeenkomst en artikel 15 van de
inkoopvoorwaarden) worden doorgehaald? Indien de boetebepalingen gehandhaafd blijven:
welke boetes accepteert opdrachtgever ingeval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van
zijn verplichtingen? Indien het antwoord nul is: hoe is dit redelijk / in verhouding met de boetes
die opdrachtnemer worden opgelegd?

Artikel 12.1 (artikel 13.1 in het eerste lid) is beleid dat is vastgesteld door het
college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam, hiervan
kan niet in een aanbesteding worden afgeweken. Boetes uit artikel 11 en artikel 12
van de overeenkomst worden gehandhaafd. Artikel 7 (in de nieuwe Overeenkomst)
is echter wel aangepast (overmacht toegevoegd), zie het antwoord op vraag 9. De
Gemeente accepteert geen boetes die worden opgelegd door de Opdrachtnemer.
In de afspraken rondom afkeur zijn regelingen getroffen indien de Gemeente niet
aan zijn verplichtingen voldoet, zie het PVE O-24.

63.

Conceptovereenk
omst Art. 12.4

Betreft Social Return. Kan deze boete bepaling (als ook andere boete bepalingen in de
overeenkomst en artikel 15 van de inkoopvoorwaarden) worden doorgehaald? Indien de
boetebepalingen gehandhaafd blijven: welke boetes accepteert opdrachtgever ingeval

De huidige boeteclausule voor social return wordt niet aangepast. De hoogte ervan
drukt uit hoe belangrijk de opdrachtgever de socialreturnverplichting vindt en
vormt tegelijkertijd een belangrijke stok achter de deur om de verplichting
daadwerkelijk volledig na te komen. De socialreturnverplichting wordt gemonitord
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opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen? Indien het antwoord nul is:
hoe is dit redelijk / in verhouding met de boetes die opdrachtnemer worden opgelegd?

door Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam. Bureau Social Return en
opdrachtnemer zijn gedurende de looptijd van de opdracht minimaal elk kwartaal
met elkaar in overleg over de socialreturnverplichting. Dit gebeurt door middel van
de zogenaamde kwartaalrapportages via Wizzr, ons contractmanagementsysteem
voor social return. Op deze manier is Bureau Social Return op de hoogte van de
vorderingen op socialreturngebied. Ook kan tussentijds extra ondersteuning
worden geboden, wanneer de invulling van de verplichting achterloopt.

64.

Conceptovereenk
omst Art. 8.2

Betreft het opleggen van een direct opeisbare boete van € 2.500,= per niet na-koming met een
maximum van € 100.000,= per jaar.

- kan deze boete bepaling (als ook andere boete bepalingen in de overeenkomst en artikel 15 van
de inkoopvoorwaarden) worden doorgehaald? In art. 8.1 is reeds sprake van vergoeding van
schade door opdrachtnemer;

- indien de boetebepalingen gehandhaafd blijven: welke boetes accepteert opdrachtgever ingeval
opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen? Indien het antwoord nul is:
hoe is dit redelijk / in verhouding met de boetes die opdrachtnemer worden opgelegd?

Zie het antwoord op vraag 9, vraag 62 en vraag 65.

65.

Conceptovereenk
omst Art. 8.1

Dit artikel legt een schadeverplichting en een boete op in geval van niet (gehele) nakoming,
ongeacht de reden. Dus ook in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (denk
daarbij aan overstromingen, oorlog, kernramp etc.). Kan “om welke reden dan ook” worden
gewijzigd in “behoudens overmacht en/of onvoorziene omstandigheden”? En als dat niet kan:
Kan Opdrachtgever aangeven waarom deze bepaling redelijk is voor beide partijen?

Zie het antwoord op vraag 10. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie concept
versie 2.0).

66.

Conceptovereenk
omst Art. 3.4

De index voor verwerking is opgebouwd uit 15% CAO-lonen, 35% CPl-index en 50% niet
geindexeerd. Waarom is deze indexatie niet 100% en waarom vindt u het redelijk dat
prijsstijgingen voor 50% voor rekening van opdrachtnemer zouden komen? Wij verzoeken u de
index aan te passen?

Dat is akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 46.

67.

Conceptovereenk
omst Art. 2.5 en
2.6

De aansprakelijkheid (2.6) is gemaximeerd tot € 10 mIn. per jaar met in ieder geval tweemaal per
jaar een uitbetaling van € 5 min. De contractwaarde voor het totaal van percelen 1 en 2 is fors
lager en staat eigenlijk in geen verhouding tot bovengenoemde bedragen. Waarom vindt u het,
gelet op de contractwaarde, redelijk om een aansprakelijkheid van (max.) €10 min. te eisen? Wij
verzoeken u de bedragen naar beneden bij te stellen?

Akkoord. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie conceptversie 2.0).

68.

Inkoopvoorwaard
enArt. 24.1/
conceptovereenk
omst Art. 7.1

In de aanbestedingsleidraad wordt gesteld dat de gemeente voornemens is de
overeenkomst(/en) voor een periode van 2,5 jaar aan te gaan. Wij stellen voor artikel 4.1 van de
overeenkomst als volgt te wijzigen: De Overeenkomst wordt voor minimaal 1,5 jaar aangegaan en
gaat in op DATUM. Na de initiéle periode van 2 jaar wordt de overeenkomst telkenmale
stilzwijgend met een vaste periode van 1 jaar verlengd, met in achtneming van hetgeen gesteld in
artikel 7.1 van de conceptovereenkomst en artikel 24.1 van de inkoopvoorwaarden. De aanhef
van Artikel 7.1 wordt daarbij veranderd in “Opzegging van de overeenkomst”. Kunt u hiermee
instemmen?

Nee, dat is niet akkoord. De Gemeente stemt niet in met de voorgestelde wijziging.
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69.

Inkoopvoorwaard
en Art. 19, 20 en
21

Artikelen 19, 20 en 21 hebben betrekking op leveringen van goederen aan de gemeente en zijn
niet van toepassing op deze overeenkomst. Wij verzoeken u deze artikelen te schrappen/ niet van
toepassing te verklaren.

Zie het antwoord op vraag 3.

70. Inkoopvoorwaard | Art. 14.1 stelt dat contractant gemeente vrijwaart ten aanzien van eventuele aanspraken van Dat is niet akkoord.
enArt. 14 derden ter zake schade. Wij achten binnen het kader van artikel 14.1 de vrijwaring voor
uitsluitend direct toerekenbare schade, met uitsluiting van gevolgschade, zoals imagoschade e.d.
redelijk. Kunt u het artikel hierop aanpassen?
71. Inkoopvoorwaard | Opdrachtnemer is bereid om schade te vergoeden, maar indien opdrachtgever boetes of sancties | De kans dat dit voorkomt is gering. Mocht de gelegenheid zich voordoen, treden
enArt. 4.5 opgelegd krijgt, houden deze verband met tekortkomingen van opdrachtgever. In hoeverre is het | Partijen in overleg hoe hiermee in het licht van de redelijkheid en billijkheid wordt

redelijk dat opdrachtnemer daar de rekening voor krijgt gepresenteerd? Bovendien staat tegen
boetes of sancties ook bezwaar / beroep open. Een vrijwaring zou inhouden dat deze
rechtsmiddelen dan ook aan opdrachtnemer toekomen. In hoeverre is opdrachtgever bereid deze
rechtsmiddelen aan opdrachtnemer toe te kennen?

omgegaan.
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