
 

 

 

 

AI 2021-0076 

 

 

1e Nota van Inlichtingen 
 

Overeenkomst: Verwerking van GFTE 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0   

1e Nota van Inlichtingen 13 april 2022 

Overeenkomst Verwerken GFTE 

 2 

Mededelingen aanbestedende dienst  

 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende 

dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten 

die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, 

beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de 

betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

  

1 Contractuele wijzigingen 

De wijzigingen aan de hand van de gestelde vragen zijn doorgevoerd in de nieuwe “(concept) Overeenkomst 

Verwerking van GFTE (versie 2.0)” welke is bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen (bijlage 1), en in de nieuwe “Programma van eisen (versie 

2.0)” welke is bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen (bijlage 2).   
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2 Vragen en antwoorden 

Vraag 

 

Blz./hfd./ par. Vraag Antwoord 

1.  AIV, Art. 25.1, 
pag. 9 

Bent u bereid 25.1, vierde bullet, zodanig aan te passen dat het artikellid louter ziet op 
faillissement en niet slechts de aanvraag daarvan tot ontbinding kan leiden? 

Dat is niet akkoord, het artikel wordt niet aangepast. De Gemeente heeft het recht, 
dat wil echter niet zeggen dat van dit recht gebruik moet worden gemaakt. 

2.  AIV, Art. 25.1, 
pag. 9 

Stemt u ermee in dat bij wijziging van de zeggenschap dan wel bij fusie, splitsing van de 
onderneming niet zonder meer tot ontbinding zal worden overgegaan, indien alle rechten en 
plichten uit de overeenkomst conform afspraak nagekomen/voortgezet kunnen/zullen worden? 

Dat is niet akkoord. De Gemeente heeft het recht, dat wil echter niet zeggen dat 
van dit recht gebruik moet worden gemaakt. Daarnaast speelt hier mee dat een 
inschrijver wordt getoetst op het voldoen aan de geschiktheidseisen. Bij een fusie, 
splitsing zou het zo kunnen zijn dat niet meer wordt voldaan aan de 
geschiktheidseisen.  

3.  AIV, Art. 19 t/m 
21, pag. 7/8 

Stemt u ermee in dat artikelen 19 t/m 21 niet van toepassing zijn aangezien deze gaan over de 
levering van goederen aan opdrachtgever? 

Dat is akkoord. 

4.  AIV, Art. 14, pag. 
6 

Kunt u instemmen met een toevoeging in die zin dat de vrijwaring alleen geldt in geval van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer? 

Dat is niet akkoord. 

5.  AIV, Art. 12.2, 
pag. 5 

Kunt u ermee instemmen dat de bepaling wordt aangepast zodanig dat bij een toerekenbare 
tekortkoming van een partij de ene partij de andere partij te allen tijde in gebreke zal stellen met 
een redelijke termijn tot nakoming alvorens de andere partij in verzuim is? 

Dat is reeds opgenomen in artikel 12.1. Artikel 12.2 gaat over reeds ingetreden 
verzuim. 

6.  AIV, Art. 8, pag. 4 Bent u het met ons eens dat artikel 8 voor deze opdracht niet van toepassing is? Dat is akkoord. 

7.  AIV, Art. 4.5, pag. 
4 

Kunt u instemmen met een toevoeging in die zin dat de vrijwaring alleen geldt in geval van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer? 

De kans dat dit voorkomt is gering. Mocht de gelegenheid zich voordoen, dan 
treden Partijen in overleg hoe hiermee in het licht van de redelijkheid en billijkheid 
wordt omgegaan. 

8.  Overeenkomst, 
Art. 13.2 sub b, 
pag. 7 

Individuele vraag  

9.  Overeenkomst, 
Art. 8.2, pag. 5 

Opdrachtgever staan diverse rechtsmiddelen ter beschikking om nakoming van de overeenkomst 
te vorderen. Het opleggen van een maximale boete van € 100.000 per jaar achten wij in dat licht 
disproportioneel. Bent u bereid de hoogte van deze boete te matigen? 

Dat is akkoord. Het maximumbedrag uit artikel 8.2 wordt verlaagd naar €50.000,- 
per jaar. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie conceptversie 2.0). 

10.  Overeenkomst, 
Art. 8.1, pag. 5 

Bent u bereid om de toepasselijkheid van dit artikel uit te sluiten in geval van overmacht? Dat 
strookt immers met het Nederlandse rechtsstelsel. 

Akkoord. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie conceptversie 2.0). 

11.  Overeenkomst, 
Art. 7.1, pag. 5 

De mogelijkheid van tussentijdse opzegging creëert rechtsonzekerheid voor de opdrachtnemer. 
Bent u bereid dit artikel te schrappen? Zo nee, bent u bereid dit artikel wederkerig te maken? 

Dat is akkoord. Artikel 7.1 komt te vervallen. Dit is aangepast in de Overeenkomst 
(zie conceptversie 2.0). 
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12.  Overeenkomst, 
Art. 4.2, pag. 5 

Kunt u aangeven welke verplichtingen, naast geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk 
recht, na einde overeenkomst van kracht blijven? 

Op basis van de Overeenkomst, ziet de Gemeente geen andere verplichtingen die 
van kracht blijven.  

13.  PvE, Algemeen In de voettekst van de Excelbladen wordt de ene keer de suggestie gewekt dat het programma 
van eisen uit 13 pagina’s bestaat (bijvoorbeeld “Pagina 9 van 13”) en de andere keer 12 pagina’s 
(Pagina 12 van 12). Het op Tenderned gepubliceerde PvE bestaat uit 12 pagina’s. Kunt u 
bevestigen dat het op Tenderned gepubliceerde PvE volledig is? 

Nee, per abuis is de laatste pagina van het PvE weggelaten. Zie bijgevoegd de 
aangepaste versie van het Programma van Eisen (versie 2.0). 

14.  PvE, eis T-14, pag. 
12 

In deze eis staat alleen maar de wijze waarop de eenheidsprijs voor ontvangst kan worden 
geïndexeerd. De wijze waarop de indexatie van de eenheidsprijs voor verwerking kan 
plaatsvinden, zien wij niet terug in het programma van eisen. In de (concept)overeenkomst staat 
in artikel 3.4 wel omschreven hoe indexering van de eenheidsprijs voor verwerking kan plaats 
vinden. Kunnen wij ervan uitgaan dat hetgeen hierover is vermeld in de (concept)overeenkomst 
van toepassing is voor deze aanbesteding? 

Ja. Pagina 13 is per abuis weggevallen uit het PvE. Hierdoor ontbraken T-15 en T-16 
(Dit zijn twee eisen t.a.v. prijswijzigingen), zie bijgevoegd de aangepaste versie van 
het Programma van Eisen (versie 2.0). 

15.  PvE, eis T-13, pag. 
12 

Jaarlijks rapporteert opdrachtnemer over het gerealiseerde (recycling)resultaat van de totale 
installatie & het Amsterdamse GFTE in het bijzonder. Hierbij rapporteert opdrachtnemer 
tenminste de volgende gegevens aan opdrachtgever: - De Verhouding GFTE en verontreiniging; - 
Het in m3 geproduceerde biogas en CO2;  
Vraag: Het GFTE wordt gezamenlijk verwerkt met ander GFT/GFE. Wij kunnen uitsluitend op 
installatieniveau de hoeveelheid biogas en CO2 opgeven. Wel kunnen we op basis van het 
volume GFTE uit Amsterdam een globale terugrekening maken. Gaat u akkoord met een globale 
terugrekening op basis van de jaarproductie? 

Ja, dit is akkoord. 

16.  PvE, eis T-13, pag. 
12 

Bij de gevraagde gegevens wordt gevraagd naar “De totale CO2-besparing t.o.v. verbranden in 
een AVI met energieterugwinning”. Wij vermoeden dat dit een foutje is en deze gevraagde 
gegevens hier niet in deze aanbesteding hadden moeten staan. Is dit juist? 
Indien het wel gegevens zijn welke overlegd moeten worden, kunt u dan aangeven wat de 
waarde is van de referentie “AVI met energieterugwinning” en via welk model de CO2-besparing 
voor de verwerking van GFTE moet worden berekend? 

Nee, uw aanname is niet juist. De referentie AVI met energieterugwinning en via 
welk CO2 model is aan inschrijver, in overleg met Opdrachtgever. Hiervoor kan 
bijvoorbeeld het CO2-rekenmodel van de Vereniging Afvalbedrijven worden 
gebruikt.  

17.  PvE, eis T-13, pag. 
12 

Bij de gevraagde gegevens wordt hier ook gevraagd naar welke afnemers de compost wordt 
afgezet. Wij overleggen geen gegevens van onze afnemers aan derde partijen. Ook zien wij hier 
de toegevoegde waarde niet van in. Volstaat het ook om op installatieniveau aan te geven wat de 
afzetsegmenten van de geproduceerde compost zijn geweest? 

Nee dit volstaat niet. Naast de afzetsegmenten wenst de Gemeente ook inzichtelijk 
te krijgen waar geografisch de compost wordt afgezet. Het volstaat om op 
installatieniveau de afzetsgementen en, in overleg met de Gemeente, de 
afzetregio's te bepalen.  

18.  PvE, eis T-12, pag. 
12 

Kunt u ook instemmen met een wekelijkse facturatie? Nee, dat is niet akkoord. 

19.  PvE, eis T-10, pag 
11 

Hier staat “- Voor perceel inzameling het aantal succesvol afgeronde semi-ondergrondse 
containers” (tweede gedachtestreepje). Mogen wij ervan uitgaan dat dit een fout betreft en dit 
geen onderdeel is van deze eis? 

Ja, dat klopt. Dit is per abuis toegevoegd en geen onderdeel meer van de eis. 

20.  PvE, eis T-5, pag. 
11 

Hier staat ‘sorteerlocatie’. Wordt hier bedoeld ‘verwerkingslocatie’? Ja, dat klopt. 
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21.  PvE, eis T-5, pag. 
11 

In de laatste zin van deze eis wordt aangegeven dat in een ‘open calculatie’ tenminste een 
onderverdeling van de benoemde activiteiten in deze eis voor ontvangst moet worden gegeven. 
Dit kunnen wij niet en wij zien ook niet de toegevoegde waarde om voor alle onderdelen (b.v.: 
voorzieningen voor apart houden afkeur, rapportages etc.) op te geven wat de prijs is in een open 
calculatie. Wij kunnen in een ‘open calculatie’ hooguit op hoofdonderdelen uit het proces 
aangeven wat de prijzen zijn. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld: overslag en transport. Gaat 
u akkoord met het vervallen van deze eis? Danwel, subverzoek, om alleen op niveau van overslag 
en transport het tariefonderscheid te maken? 

Akkoord met sub verzoek om alleen op niveau van overslag en transport het 
tariefonderscheid te maken.  

22.  PvE, eis O-28, 
pag. 10 

Hier wordt gesproken over sorteerlocatie(s). Ter voorkoming van verwarring: wij nemen aan dat 
hier ook gewoon verwerkingslocatie(s) gelezen kan worden? 

Ja dat klopt.  

23.  PvE, eis O-27, 
pag. 10 

Het GFTE dient eerst vergist te worden met gebruik van het gevormde biogas als brandstof 
gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aerobe droging) met het oog op 
recycling van het digestaat als compost. Conform de Meststoffenwet en de nieuwe verordening 
(EU) 2019/1009 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-
bemestingsproducten kan digestaat dat gedroogd is niet als compost geclassificeerd worden. 
Indien digestaat nagecomposteerd wordt is het eindproduct wel compost. Gaat u ermee akkoord 
dat digestaat ook als digestaat (CMC5) afgezet kan worden? Danwel gaat u akkoord met de 
verwerkingsroute vergisten gevolgd door composteren? 

Het is toegestaan om het digestaat uit de vergistingsinstallatie na te composteren, 
waarbij het eindproduct compost ontstaat. 
Het is toegestaan om het digestaat te drogen en als digestaat CMC5 (ander 
digestaat dan digestaat van energiegewassen) zijnde een meststof af te zetten. De 
zinsnede “als compost.” in eis O-27 komt te vervallen. 

24.  PvE, eis O-24, 
pag. 9 

Mogelijkheid tot afkeur en de melding hiervan aan de opdrachtgever dient allemaal binnen 2 uur 
plaats te vinden. Dit is zeer kort en nagenoeg niet haalbaar. Is de aanbestedende dienst bereid de 
tijdsduur te verhogen naar 4 uur? 

Dat is Akkoord 

25.  PvE, eis O-4 pag. 
5 

Is de aanbestedende dienst bereid de vastgestelde reistijd van 50 minuten te verhogen naar 75 
minuten zodat meerdere partijen kunnen inschrijven? 

Dat is niet akkoord.  

26.  PvE, eis A-9, pag. 
4 

Hier wordt aangegeven dat een wijziging in hoogte WBM valt onder uitzonderlijke situaties en er 
dus een prijswijziging kan worden doorgevoerd. Kunt u aangeven wat de grondslag is voor het 
doorvoeren van prijswijziging gebaseerd op een wijziging van de WBM? Is dit bijvoorbeeld een 
vooraf opgegeven residupercentage wat ter verbranding wordt aangeboden, is dit gerelateerd 
aan het bepaalde verontreinigingspercentage uit sorteeranalyses, etc.? 

Partijen treden hierover in overleg en wijzigingen kunnen alleen worden 
doorgevoerd na akkoord opdrachtgever. In het voorstel van Opdrachtnemer dient 
inderdaad aantoonbaar gemaakt te worden wat de invloed is op inschrijfprijzen van 
de aanpassing van wettelijke toeslagen en/of belastingen.  

27.  Algemeen Is de opdrachtgever bereid om bij aangaan van de overeenkomst een verklaring te tekenen ten 
behoeve van de duurzaamheidscertificering van uit haar afval geproduceerde biogas? In deze 
verklaring verklaart opdrachtgever dat het geleverde afval uit biomassa bestaat, er voldaan wordt 
aan de verordeningen voor wat betreft markeringen en transport, de afvalstromen niet 
vermengd zijn met biomassa/afval van een andere herkomst en dat de geleverde hoeveelheden 
gedocumenteerd worden. Uiteraard vragen wij alleen om ondertekening indien aan de 
genoemde uitgangspunten wordt voldaan. 

De Gemeente kan deze vraag op dit moment niet beantwoorden. De Gemeente zal 
dit beoordelen tijdens de verificatieronde. 

28.  Aanbestedingslei
draad, Par. 6.3 
pag. 27 

Kunt u bevestigen dat het ondertekende Prijzenblad, Bijlage 4, leidend is? Bij het uploaden op 
TenderNed moeten namelijk naast het uploaden van het inschrijfblad ook bedragen worden 

Ja, dat klopt. Het ondertekende prijzenblad is leidend. 
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ingevuld en daar we niet altijd alle gevraagde gegevens kwijt kunnen en er bijvoorbeeld geen 
negatieve getallen kunnen worden ingevuld, kan er een verschil ontstaan. 

29.  Aanbestedingslei
draad, Hfstk 6 
pag. 26-28 

De gunningcriteria richten zich nu uitsluitend op prijs en transportafstand. Aan duurzame 
verwerking wordt geheel voorbij gegaan. Realiseert de aanbestedende dienst zich dat hierbij het 
risico bestaat dat het afval suboptimaal verwerkt zal worden qua duurzaamheid en zou zij bereid 
zijn te overwegen om duurzaamheidscriteria op te nemen, waarbij transportafstand een 
onderdeel is? 

Verwerking is als norm gesteld conform LAP 3. Hierdoor bestaat volgens de 
Gemeente niet het risico dat het afval suboptimaal verwerkt wordt. De Gemeente is 
niet bereid om aanvullende duurzaamheidscriteria op te nemen naast 
transportafstand.  

30.  Aanbestedingslei
draad, pag. 25 

Bent u bereid om voor de invulling van Social Return aan te sluiten bij PSO (Prestatieladder 
Socialer Ondernemen). Dit onafhankelijke instrument om Social Return te bevorderen wordt door 
meerdere overheden in aanbestedingen gebruikt en gestimuleerd. Het zal voor het bedrijfsleven 
een pré zijn indien de overheden hier eenduidig in zijn en allemaal eenzelfde transparant 
instrument gebruiken.  
a) Bent u in dit kader bereid om de Social Return eis vorm te geven door opdrachtnemer 
te verplichten het PSO-certificaat te hebben met daarbij het minimale niveau van Trede 1? 
b) Indien u hier niet mee instemt, kunt u dan tenminste opnemen dat er een korting van 
toepassing is op de social return eis bij het hebben van een PSO certificaat trede 1 (bijvoorbeeld 
15%) en trede 2 (25%) en trede 3 (100%). 

De Gemeente is niet bereid om de PSO als eis op te nemen. Wel is de Gemeente 
bereid om de Opdrachtnemers een korting te geven, indien het PSO-certificaat bij 
aanvang van de Opdracht in het bezit is van de Opdrachtnemer. Voor trede 1 
bedraagt het kortingspercentage op het de totale socialreturnverplichting 10%. Bij 
trede 2 is het 25% en bij trede 3 bedraagt de korting 50%. 

31.  Aanbestedingslei
draad, pag. 25 

Bij het niet vervullen van de Social Returnafspraken wordt er een direct opeisbare boete van 2x 
het niet ingevulde bedrag geëist. Dit vinden wij onevenredig hoog. Is de aanbestedende dienst 
bereid om bij niet nakoming van de Social Returnverplichting alleen het openstaande (deel van) 
bedrag op te eisen als deze verplichting niet wordt vervuld binnen 6 maanden na afloop van het 
jaar? 

Nee, daartoe is de Gemeente niet bereid. Ook de inning van de boete blijft gelijk. 
Direct na afloop van de Overeenkomst wordt de balans wat betreft social return 
opgemaakt. Bij een eventuele tekortkoming in de nakoming van de 
socialreturnverplichting, wordt direct een boete opgelegd. Niet pas na 6 maanden. 

32.  Aanbestedingslei
draad, Par. 5.2.1 
pag. 23 

De opdrachtnemer dient 2% van de opdrachtwaarde te besteden aan Social Return. De 
verwerking van GFTE is voornamelijk machinaal en de looncomponent is ca. 15%. Is de 
aanbestedende dient derhalve bereid 2% van de looncomponent als eis te stellen voor de Social 
Returnverplichting? 

Nee, het socialreturnpercentage van 2% wordt gehandhaafd. Bij het bepalen van 
het percentage is al rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de 
opdracht. Dat heeft ertoe geleid dat is afgeweken van ons standaardpercentage van 
5% en er is gekozen voor 2%. 

33.  Aanbestedingslei
draad, Par. 4.2.2 
pag. 20 

U stelt als eis een aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico van maximaal € 10.000. In 
de markt zijn aansprakelijkheidsverzekeringen met een dergelijk laag eigen risico heel 
ongebruikelijk. Het verlagen van het eigen risico leidt voor inschrijver onnodig tot hogere kosten 
(dit zijn duizenden euro’s op jaarbasis).  
a) Is een marktconforme aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico (€ 25.000) 
voor u ook acceptabel?  
b) Daarnaast nemen wij aan dat als het verzekerd bedrag hoger is dan u eist, dit geen 
probleem is. Is deze aanname juist? 

a) Dat is acceptabel, mits de inschrijver de eigen verantwoordelijkheid behoudt voor 
het opkomen voor schaden die men zelf veroorzaakt.                                                   
b) Die aanname is juist.  
 

34.  Aanbestedingslei
draad, Par. 4.2.2 
pag. 20 

De inschrijver die de opdracht gegund krijgt, dient op eerste verzoek van de aanbestedende 
dienst binnen 7 dagen de gedeponeerde jaarverslagen en accountantsverklaringen over de jaren 
2019 en 2020 ter beschikking te stellen.  

Ja, dat is toegestaan. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.0   

1e Nota van Inlichtingen 13 april 2022 

Overeenkomst Verwerken GFTE 

 7 

De financiële gegevens van de inschrijver worden volgens de methode der consolidatie 
opgenomen in de groepsjaarrekening van de bovenliggende holding, die een 403-verklaring heeft 
afgegeven ten behoeve van de inschrijver. 
Is het toegestaan om de jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring van de 
bovenliggende holding aan te leveren, samen met de 403-verklaring ten behoeve van de 
inschrijver? 

35.  Aanbestedingslei
draad, Par. 3.1.6 
pag. 17 

Volledigheidshalve, is onze aanname juist dat alleen een derde waarop een beroep wordt gedaan 
om te voldoen aan de geschiktheidseisen een extra UEA moet invullen en een onderaannemer, 
genoemd in par. 3.1.6.2, waarop geen beroep wordt gedaan om te kunnen voldoen aan de 
geschiktheidseisen, geen eigen UEA in hoeft te dienen, maar alleen genoemd moet worden in de 
UEA van Inschrijver? 

Die aanname is juist. 

36.  Aanbestedingslei
draad, Par. 2.8.4 
pag. 12 

Voorafgaand aan de voorgenomen gunning, wordt er een proces verbaal opgesteld bij opening 
van de inschrijvingen? Wordt deze ter beschikking gesteld aan inschrijvers, zodat minimaal 
inzichtelijk is welke inschrijvers een inschrijving hebben ingediend op welk perceel? 

Ja dat klopt. 

37.  Aanbestedingslei
draad, Par. 2.7 
punt 3, pag. 11 

Bewijsstukken/verklaringen dienen binnen 7 dagen te worden aangeleverd.  
Is onze aanname juist dat u hier 7 werkdagen bedoeld (gelet op de krappe termijn)? 

Nee, het gaat hier om kalenderdagen. Zie paragraaf 4.1.1 van de 
aanbestedingsleidraad voor aanvullende informatie.  

38.  Aanbestedingslei
draad, Par. 2.2 
pag. 10 

In het bestek staan, buiten het platform om, geen contactgegevens genoemd (naam, 
telefoonnummer en/of e-mailadres). Op welke manier kunnen wij, indien nodig, contact 
opnemen met de aanbestedende dienst? 

Zie paragraaf 2.2 van de Aanbestedingsleidraad. Het is niet toegestaan om vanaf de 
datum van publicatie van deze aanbesteding contact op te nemen met 
medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze aanbesteding. TenderNed 
kent ook een berichtenmodule, waar u een bericht aan de aanbestedende dienst 
kunt sturen. Alleen bij noodgevallen (bijvoorbeeld: storing van TenderNed) kan er 
contact worden opgenomen met de gemeente via Inkoopfysiek@amsterdam.nl.  

39.  Aanbestedingslei
draad, Par. 2.1.2 
pag. 9 

Onze ervaring is dat er meestal aanvullende vragen komen naar aanleiding van de antwoorden in 
NvI 1. Kunt u instemmen met een tweede mogelijkheid om vragen te stellen over de antwoorden 
in NvI 1? 

Nee, hier gaat de Gemeente niet mee akkoord. Gezien de verplichting om de Nota 
van Inlichtingen uiterlijk 10 dagen voor de sluiting van de inschrijvingstermijn 
beschikbaar te stellen is een tweede Nota van Inlichtingen niet haalbaar.  

40.  Aanbestedingslei
draad, Par. 1.3.2. 
pag. 7 en 8 

In de aanbestedingsleidraad staan de uitgangspunten van het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Amsterdam genoemd. Een aanbesteding voor GFTE afval biedt diverse mogelijkheden 
om hier een bijdrage aan te leveren, bijvoorbeeld door productie van duurzame energie en 
grondstoffen uit deze reststroom te waarderen. Zou er overwogen kunnen worden om hier 
alsnog invulling aan te geven? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het CE Delft model wat al 
vaak in Europese aanbestedingen is gehanteerd. 

Dat is niet akkoord. In het PvE zijn voldoende eisen opgenomen die bijdragen aan 
het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam. De gunningscriteria 
worden niet aangepast.  

41.  Aanbestedingslei
draad, 1.2.3, 
pagina 7 

Hier wordt aangegeven dat eventuele door inschrijver gehanteerde algemene of specifieke 
voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten. Kunt u bevestigen dat dit niet geldt voor de 
acceptatievoorwaarden (welke inschrijver vanuit de vergunning dient toe te passen) en het 
locatiereglement van inschrijver zoals ook vermeld in het programma van eisen? 

Partijen treden hierover tijdens het verificatiegesprek in overleg. Na akkoord van de 
Gemeente kan besloten worden om de acceptatievoorwaarden en het 
locatiereglement van de inschrijver te accepteren. Indien relevant worden nadere 
afspraken vastgelegd in de Overeenkomst. 

mailto:Inkoopfysiek@amsterdam.nl
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42.  Aanbestedingslei
draad, Par. 1.2.1 
pag. 6 

Per perceel dient een volledig ingevulde en complete offerte te worden ingediend. Geldt dit 
bijvoorbeeld ook voor de ISO certificering, of kunt u instemmen met het toevoegen van 1 keer 
het ISO certificaat? 

Dat is akkoord. 

43.  Aanbestedingslei
draad, Par. 1.2.1 
pag. 6 

Per perceel dient een volledig ingevulde en complete offerte te worden ingediend. Geldt dit ook 
voor de UEA? Hier kan toch 1 UEA worden ingediend, omdat bij percelen kan worden aangegeven 
op welke percelen men inschrijft? 

1 UEA volstaat. 

44.  Aanbestedingslei
draad, Par. 1.2.1 
pag. 6 

In de eerste alinea schrijft u dat indien beide percelen voor dezelfde prijs aan dezelfde inschrijver 
gegund worden, dan houdt Amsterdam zich het recht voor om in overleg met de Opdrachtnemer 
de keuze te kunnen maken om beide percelen alsnog samen te voegen. Houdt dit dan ook in dat 
er 1 overeenkomst zal worden ondertekend? En dus ook dat het volledige contract zal worden 
verlengd, beëindigd, etc.? 

Dat is akkoord, er zal één Overeenkomst worden ondertekend. Overigens bevat de 
Overeenkomst geen verlengingsopties. 

45.  afkeur In eis O24 stelt u dat bij een afgekeurde vracht de gemeente binnen 2 uur op de hoogte gesteld 
dient te worden. Dat zal in de meeste gevallen wel lukken, maar we vinden deze termijn toch wat 
aan de korte kant. Kunt u deze aanpassen naar de in de branche gebruikelijke 4 uur.? 

Dat is akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 24. 

46.  indexering art 3.4 Tot onze verbazing lezen we dat de indexering maar voor 50% van de index geldt. Dit 
terwijl de prijzen toch echt met 100% stijgen. Kunt u dit rechtzetten? 

Dat is akkoord. Dit is aangepast in de Overeenkomst (conceptversie 2.0). 

47.  SROI De huidige SROI is erg hoog. Personeelskosten maken maar een klein deel uit van de totale 
verwerkingskosten. Kunt u akkoord gaan met een SROI als percentage van de personeelskosten? 

Zie het antwoord op vraag 32. 

48.  technische 
bekwaamheid 

Waarom wordt voor perceel 1 wel, en voor perceel 2 geen certificering inzake technische 
bekwaamheid gevraagd? 

Aangezien GFE nog niet breed wordt aangeboden wil de Gemeente nieuwe 
toetreders dezelfde kansen bieden als bestaande aanbieders.  

49.  Referentie Waarom wordt voor perceel 1 wel, en voor perceel 2 geen referentie gevraagd? Aangezien GFE nog niet breed wordt aangeboden wil de Gemeente nieuwe 
toetreders dezelfde kansen bieden als bestaande aanbieders.  

50.  Onderaannemer 3.1.6.2 Mag een partij zowel als hoofdaannemer, als als onderaannemer inschrijven. Dus met 
twee verschillende inschrijvingen. 

Ja. 

51.  onderaanneming 3.1.6.2. Mag een partij meerdere keren inschrijven als onderaannemer? Ja. 

52.  hoeveelheden Op pagina 7, in paragraaf 1.2.5. geeft u een raming van de hoeveelheden. Hierbij wordt 
nadrukkelijk gemeld dat het hier om een raming gaat en er geen rechten aan kunnen worden 
ontleend. Hoewel wij heel goed snappen dat het lastig is deze hoeveelheid in te schatten, zouden 
we toch graag een bandbreedte met u willen afspreken. Ook wij hebben te maken met 
capaciteitsplanningen en kunnen niet onbeperkt GFT blijven verwerken. Wij willen daarom 
voorstellen om een bandbreedte van 15% in te voeren. Kunt u hiermee akkoord gaan. 

Dat is niet akkoord. De Gemeente staat voor invoering van GFTE-inzameling. Het 
tempo is echter van vele zaken afhankelijk waardoor de Gemeente dit verzoek niet 
kan inwilligen.  

53.  nieuwe 
verwerkingsmeth
oden 

Op pagina 4 geeft u aan dat u de mogelijkheid open houdt om maximaal 10% van de hoeveelheid 
GFT aan te wenden t.b.v. innovatieve projecten. Zijn hier al concrete projecten voor in beeld? 

Nee, er zijn nog geen concrete afspraken hierover met marktpartijen gemaakt.  

54.  Programma van 
eisen    T-5 open 
calculatie 

Indien u de eis niet wilt laten vervallen kunnen wij een open calculatie overleggen maar deze 
wijkt inhoudelijk af van de door u genoemde activiteiten. Kunt u daarmee instemmen? 

Deze eis is aangepast. Zie tevens het antwoord op vraag 21. 
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55.  Programma van 
eisen    T-5 open 
calculatie 

Vanzelfsprekend willen wij open en transparant zijn. Op de prijzenbladen verzoekt u echter om 
eenheidsprijzen per ton. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen? 

De eis komt niet te vervallen, maar wordt wel aangepast. Zie het antwoord op de 
vragen 21 en 54. 

56.  Programma van 
eisen   O-23 
afkeur 

De door u gestelde eisen t.b.v. het afkeurproces zijn niet werkbaar. Bent u bereid om de 
acceptatie-eisen van de opdrachtnemer te accepteren, inclusief foto’s van de vervuiling en een 
mogelijk fysieke inspectie vóór het einde van de werkdag? 

Partijen treden hierover in overleg tijdens het verificatiegesprek. Na akkoord van de 
Gemeente kan besloten worden om de acceptatie-eisen van de Opdrachtnemer te 
accepteren, inclusief foto’s van de vervuiling en een mogelijk fysieke inspectie vóór 
het einde van de werkdag. Indien relevant worden nadere afspraken vastgelegd in 
de Overeenkomst. Zie tevens het antwoord op vraag 41. 

57.  Programma van 
eisen   O-20 
wachttijden 

Opdrachtnemer zal zich inspannen om wachttijden tot een minimum te beperken. Bent u bereid 
de eis tot het in rekening brengen van extra kosten, indien de door u aangegeven wachttijden 
worden overschreden, te laten vervallen? 

Dat is niet akkoord 

58.  Progamma van 
eisen    D-6 
inzameltijden en      
O-6 aanlever- 
momenten 

Opdrachtnemer hanteert algemene openingstijden van maandag t/m vrijdag. De door u 
genoemde inzameltijden wijken daarvan af. Kunt u instemmen met de openingstijden van 
opdrachtnemer? 

Nee, de Gemeente stemt niet in met de openingstijden van de Opdrachtnemer. Wel 
schrapt de Gemeente de feestdagen en wordt er gebruik gemaakt van de zaterdag 
op afroep. 

59.  Conceptovereenk
omst Art. 16.3 

Partijen dienen domicilie te Amsterdam te kiezen. Kunt u aangeven wat het nut is van deze 
bepaling, te meer nu de domicilie te Amsterdam niet nader is gespecificeerd met een adres? 
Stemt u er mee in dat de adressen worden aangehouden zoals aangegeven onder ‘Partijen’? 

Nee, hier stemt de Gemeente niet mee in. Zie artikel 15.1 van de Overeenkomst. 
Hierin wordt verwezen naar de rechtbank te Amsterdam. Art 15.3 is geschrapt. Dit 
is aangepast in de Overeenkomst (zie concept versie 2.0). 

60.  Conceptovereenk
omst Art. 14.1 

Betreft overmacht bij opdrachtnemer waaronder in ieder geval NIET wordt verstaan COVID-19. 
Waarom vindt u het redelijk om overmacht als gevolg van een pandemie uit te sluiten? En 
waarom is deze bepaling opgenomen nu art. 8.1 het risico van niet nakoming ‘om welke reden 
dan ook’ bij opdrachtnemer legt? 

Ziekte van personeel door COVID-19 is, gezien de huidige situatie, nu niet meer aan 
te merken als overmacht. Zie tevens het antwoord op vraag 10.  

61.  Conceptovereenk
omst Art. 13.14 

Kan deze vrijwaring komen te vervallen? Opdrachtnemer vergoedt immers al schade. Indien het 
antwoord nee is: kan de vrijwaring worden beperkt tot een percentage van de jaarlijkse 
opdracht? 

Nee, van de Beleidsregel Integriteit Overeenkomsten kan niet in een aanbesteding 
worden afgeweken. Dit beleid is vastgesteld door het college van burgemeesters en 
wethouders van de gemeente Amsterdam.  

62.  Conceptovereenk
omst Art. 13.13 

Betreft ontbinden van de overeenkomst op basis van art. 13.11 door gemeente. Kan deze boete 
bepaling (als ook andere boete bepalingen in de overeenkomst en artikel 15 van de 
inkoopvoorwaarden) worden doorgehaald? Indien de boetebepalingen gehandhaafd blijven: 
welke boetes accepteert opdrachtgever ingeval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van 
zijn verplichtingen? Indien het antwoord nul is: hoe is dit redelijk / in verhouding met de boetes 
die opdrachtnemer worden opgelegd? 

Artikel 12.1 (artikel 13.1 in het eerste lid) is beleid dat is vastgesteld door het 
college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam, hiervan 
kan niet in een aanbesteding worden afgeweken. Boetes uit artikel 11 en artikel 12 
van de overeenkomst worden gehandhaafd. Artikel 7 (in de nieuwe Overeenkomst) 
is echter wel aangepast (overmacht toegevoegd), zie het antwoord op vraag 9. De 
Gemeente accepteert geen boetes die worden opgelegd door de Opdrachtnemer. 
In de afspraken rondom afkeur zijn regelingen getroffen indien de Gemeente niet 
aan zijn verplichtingen voldoet, zie het PVE O-24. 

63.  Conceptovereenk
omst Art. 12.4 

Betreft Social Return. Kan deze boete bepaling (als ook andere boete bepalingen in de 
overeenkomst en artikel 15 van de inkoopvoorwaarden) worden doorgehaald? Indien de 
boetebepalingen gehandhaafd blijven: welke boetes accepteert opdrachtgever ingeval 

De huidige boeteclausule voor social return wordt niet aangepast. De hoogte ervan 
drukt uit hoe belangrijk de opdrachtgever de socialreturnverplichting vindt en 
vormt tegelijkertijd een belangrijke stok achter de deur om de verplichting 
daadwerkelijk volledig na te komen. De socialreturnverplichting wordt gemonitord 
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opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen? Indien het antwoord nul is: 
hoe is dit redelijk / in verhouding met de boetes die opdrachtnemer worden opgelegd? 

door Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam. Bureau Social Return en 
opdrachtnemer zijn gedurende de looptijd van de opdracht minimaal elk kwartaal 
met elkaar in overleg over de socialreturnverplichting. Dit gebeurt door middel van 
de zogenaamde kwartaalrapportages via Wizzr, ons contractmanagementsysteem 
voor social return. Op deze manier is Bureau Social Return op de hoogte van de 
vorderingen op socialreturngebied. Ook kan tussentijds extra ondersteuning 
worden geboden, wanneer de invulling van de verplichting achterloopt. 

64.  Conceptovereenk
omst Art. 8.2 

Betreft het opleggen van een direct opeisbare boete van € 2.500,= per niet na-koming met een 
maximum van € 100.000,= per jaar.                                                                                                                                                                                                                                
- kan deze boete bepaling (als ook andere boete bepalingen in de overeenkomst en artikel 15 van 
de inkoopvoorwaarden) worden doorgehaald? In art. 8.1 is reeds sprake van vergoeding van 
schade door opdrachtnemer;                                                                                                                                                                                                                      
- indien de boetebepalingen gehandhaafd blijven: welke boetes accepteert opdrachtgever ingeval 
opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen? Indien het antwoord nul is: 
hoe is dit redelijk / in verhouding met de boetes die opdrachtnemer worden opgelegd? 

Zie het antwoord op vraag 9, vraag 62 en vraag 65. 

65.  Conceptovereenk
omst Art. 8.1 

Dit artikel legt een schadeverplichting en een boete op in geval van niet (gehele) nakoming, 
ongeacht de reden. Dus ook in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (denk 
daarbij aan overstromingen, oorlog, kernramp etc.). Kan “om welke reden dan ook” worden 
gewijzigd in “behoudens overmacht en/of onvoorziene omstandigheden”? En als dat niet kan: 
Kan Opdrachtgever aangeven waarom deze bepaling redelijk is voor beide partijen? 

Zie het antwoord op vraag 10. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie concept 
versie 2.0).  

66.  Conceptovereenk
omst Art. 3.4 

De index voor verwerking is opgebouwd uit 15% CAO-lonen, 35% CPI-index en 50% niet 
geindexeerd. Waarom is deze indexatie niet 100% en waarom vindt u het redelijk dat 
prijsstijgingen voor 50% voor rekening van opdrachtnemer zouden komen? Wij verzoeken u de 
index aan te passen? 

Dat is akkoord. Zie tevens het antwoord op vraag 46. 

67.  Conceptovereenk
omst Art. 2.5 en 
2.6 

De aansprakelijkheid (2.6) is gemaximeerd tot € 10 mln. per jaar met in ieder geval tweemaal per 
jaar een uitbetaling van € 5 mln. De contractwaarde voor het totaal van percelen 1 en 2 is fors 
lager en staat eigenlijk in geen verhouding tot bovengenoemde bedragen. Waarom vindt u het, 
gelet op de contractwaarde, redelijk om een aansprakelijkheid van (max.) €10 mln. te eisen? Wij 
verzoeken u de bedragen naar beneden bij te stellen? 

Akkoord. Dit is aangepast in de Overeenkomst (zie conceptversie 2.0). 

68.  Inkoopvoorwaard
en Art. 24.1 / 
conceptovereenk
omst Art. 7.1 

In de aanbestedingsleidraad wordt gesteld dat de gemeente voornemens is de 
overeenkomst(/en) voor een periode van 2,5 jaar aan te gaan. Wij stellen voor artikel 4.1 van de 
overeenkomst als volgt te wijzigen: De Overeenkomst wordt voor minimaal 1,5 jaar aangegaan en 
gaat in op DATUM. Na de initiële periode van 2 jaar wordt de overeenkomst telkenmale 
stilzwijgend met een vaste periode van 1 jaar verlengd, met in achtneming van hetgeen gesteld in 
artikel 7.1 van de conceptovereenkomst en artikel 24.1 van de inkoopvoorwaarden. De aanhef 
van Artikel 7.1 wordt daarbij veranderd in “Opzegging van de overeenkomst”. Kunt u hiermee 
instemmen? 

Nee, dat is niet akkoord. De Gemeente stemt niet in met de voorgestelde wijziging. 
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69.  Inkoopvoorwaard
en Art. 19, 20 en 
21 

Artikelen 19, 20 en 21 hebben betrekking op leveringen van goederen aan de gemeente en zijn 
niet van toepassing op deze overeenkomst. Wij verzoeken u deze artikelen te schrappen/ niet van 
toepassing te verklaren. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

70.  Inkoopvoorwaard
en Art. 14 

Art. 14.1 stelt dat contractant gemeente vrijwaart ten aanzien van eventuele aanspraken van 
derden ter zake schade. Wij achten binnen het kader van artikel 14.1 de vrijwaring voor 
uitsluitend direct toerekenbare schade, met uitsluiting van gevolgschade, zoals imagoschade e.d. 
redelijk. Kunt u het artikel hierop aanpassen? 

Dat is niet akkoord. 

71.  Inkoopvoorwaard
en Art. 4.5 

Opdrachtnemer is bereid om schade te vergoeden, maar indien opdrachtgever boetes of sancties 
opgelegd krijgt, houden deze verband met tekortkomingen van opdrachtgever. In hoeverre is het 
redelijk dat opdrachtnemer daar de rekening voor krijgt gepresenteerd? Bovendien staat tegen 
boetes of sancties ook bezwaar / beroep open. Een vrijwaring zou inhouden dat deze 
rechtsmiddelen dan ook aan opdrachtnemer toekomen. In hoeverre is opdrachtgever bereid deze 
rechtsmiddelen aan opdrachtnemer toe te kennen? 

De kans dat dit voorkomt is gering. Mocht de gelegenheid zich voordoen, treden 
Partijen in overleg hoe hiermee in het licht van de redelijkheid en billijkheid wordt 
omgegaan. 
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