

AANGEPASTE PLANNING

2.5. Planning Open House procedure

De Open House procedure verloopt in beginsel volgens onderstaande planning.

Procedure onderdeel	Datum
Publicatie op TenderNed	Donderdag 7 juli 2022
Indienen vragen via TenderNed	Dinsdag 19 juli 2022, uiterlijk 09:00 uur
Verzenden Nota van Inlichtingen	Dinsdag 26 juli 2022
Indienen evt. 2 ^{de} ronde vragen via TenderNed	Vrijdag 12 augustus 2022 uiterlijk 09:00 uur
Verzenden 2 ^{de} Nota van Inlichtingen	Vrijdag 19 augustus 2022
Indienen Inschrijving eerste Inschrijvingsronde <u>Let op: via de berichtenmodule op TenderNed!</u>	Maandag 29 augustus Maandag 12 september 2022, uiterlijk* 10.00 uur
Voornemen tot acceptatie	Maandag 7 september 19 september 2022
Definitieve acceptatie/overeenkomst naar Inschrijvers	Woensdag 28 september 11 oktober 2022
Ondertekening Inschrijvers	Woensdag 5 oktober 17 oktober 2022

***NB.:** U hoeft niet te wachten met Inschrijven tot deze uiterste datum. Eerder Inschrijven wordt aangeraden. Dit dient bij voorkeur te geschieden na de publicatie van de 'beantwoording van de vragen'.

Alle inschrijvingen die eerder gedaan worden (via de berichtenbox) zullen per week beoordeelt worden. Het voornemen tot acceptatie wordt dan op elke donderdag verstuurd.

Deze planning is slechts indicatief, er kunnen door Inschrijvers geen rechten aan worden ontleend. De gemeente kan de planning eenzijdig wijzigen. Inschrijvers worden door de gemeente via TenderNed zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de vermelde data op TenderNed of de data beschreven in dit Inschrijvingsdocument, prevaleert het vermelde op TenderNed.