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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Waterschap Hunze en Aa's

Nationale identificatie:
01173230

Postadres:
Aquapark 5

Plaats:
Veendam

NUTS-code:
NL111

Postcode:
9641 PJ

Land:
NL

Contactpersoon:
Annemieke Penning

Telefoon:
+31 598693287

E-mail:
a.penning@hunzeenaas.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.hunzeenaas.nl/
Adres van het kopersprofiel:
https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264861

mailto:a.penning@hunzeenaas.nl
http://www.hunzeenaas.nl/
https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264861
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Vooraankondiging levering Polyelectroliet

Referentienummer: 300442

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
24000000 - Chemische producten

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Voor het waterschap is het zuiveren van afvalwater een primaire taak. Hierbij ontstaat Slib.
Het Slib dient met de inzet van PE binnen de daarvoor vastgestelde tijd bedrijfszeker en
ongestoord te worden verwerkt in een Slibindikkingsinstallatie (SII) zonder dat daarbij de
continuïteit van het zuiveringsproces in gevaar komt. Het indikken van Slib, inclusief het
gebruik van PE, is daarbij volgend (met andere woorden: de prioriteit ligt bij het zuiveren van
het afvalwater).
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

07/07/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 113-317539
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

De aanbesteding wordt voorlopig uitgesteld. Naar verwachting zullen wij deze eind
september / begin oktober kunnen starten.


